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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
CITTADELLA DELLO SPORT
Quadro incidenza Manodopera
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DESCRIZIONE

INTERVENTO 4
Stadio
4.1 Movimentazione terreno e ghiaione 1.043.934,10 €
4.2 Fondazioni profonde 7.581.349,61 €
4.3 Opere strutturaliin c.a. 23.118.016,58 €
4.4 Opere strutturali prefabbricate 6.042.990,07 €
4.5 Opere strutturali in carpenteria metallica 9.778.188,08 €
4.6 Ascensori e montacarichi 716.400,00 €
4.8 Seggiolini 1.020.054,10 €
4.9 Finiture interne 8.055.136,07 €
4.10 Pavimentazioni esterna carrabile e pedonale 3.531.749,52 €
4.11 Acque meteoriche raccolta acque 173.100,15 €
4.12 Opere civili per vasca antincendio/irrigazione 238.800,00 €
4.13 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 1.715.572,62 €
4.14 Impianti termici e di condizionamento 4.255.956,25 €
4.15 Impianti Elettrici 6.962.891,89 €

TOTALE LAVORI ARENA

74.234.139,04 €

5.245,90 €
38.097,23 €
116.170,94 €
30.366,78 €
49.136,62 €
3.600,00 €
5.125,90 €
40.478,07 €
17.747,49 €
869,85 €
1.200,00 €
8.620,97 €
21.386,71 €
34.989,41 €

373.035,87 €

74.607.174,91 €

1.049.180,00 €
7.619.446,85 €
23.234.187,51 €
6.073.356,86 €
9.827.324,70 €
720.000,00 €
1.025.180,00 €
8.095.614,14 €
3.549.497,00 €
173.970,00 €
240.000,00 €
1.724.193,59 €
4.277.342,96 €
6.997.881,30 €

| Oneri della Sicurezza indiretti

1.417.536,32 € |

TOTALE COMPLESSIVO STADIO 76.024.711,23 €

95.380,00 €
692.676,99 €
2.112.198,86 €
552.123,35€
893.393,15 €
65.454,55 €
93.198,18 €
735.964,92 €
322.681,55 €
15.815,45 €
21.818,18 €
156.744,87 €
388.849,36 €
636.171,03 €

149.290,43 €
1.084.190,07 €
3.306.050,40 €

864.193,07 €
1.398.354,50 €

102.450,59 €

145.875,42 €
1.151.945,10 €

505.066,77 €

24.754,62 €
34.150,20 €

245.339,80 €

608.633,78 €

995.745,96 €

25,00%|
21,61%
75,00%|
65,00%
49,24%|
70,00%
80,00%
51,00%
43,71%|
52,00%
22,00%|
55,00%|
51,00%|
58,00%|

201.127,39 €
1.262.291,03 €
13.361.953,69 €
3.027.076,28 €
3.710.527,30 €
386.466,40 €
628.885,12 €
3.165.929,10 €
1.189.752,31 €
69.367,96 €
40.486,96 €
727.159,91 €
1.672.728,51 €
3.112.259,30 €

6.782.470,45€ 10.616.040,70 € 32.556.011,27 €
_43,64%

40,00%
44,04%
3,50%
15,00%
9,05%
8,00%
5,00%|
3,00%|
2,33%|
8,00%
8,00%
7,00%
8,00%
7,00%

8,03%

321.803,83 €
2.573.263,11 €
623.557,84 €
698.556,07 €
682.295,71 €
44.167,59 €
39.305,32 €
186.231,12 €
63.342,16 €
10.671,99 €
14.722,53 €
92.547,62 €
262.388,79 €
375.617,50 €

5.988.471,17 €

26,34%
25,84%)
15,99%
14,84%
31,48%
16,37%
11,00%]
34,77%
40,88%|
30,17%
53,18%|
28,64%
30,94%|
26,34%

24,52%

18.291.145,45 €

276.332,45 €
1.968.928,42 €
3.714.255,79 €

901.041,30 €
3.093.617,41 €

117.860,87 €

112.790,06 €
2.815.065,83 €
1.450.906,73 €

52.490,12 €

127.622,13 €

493.780,42 €
1.323.355,81 €
1.843.098,10 €
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