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a) Premessa

I festeggiamenti relativi al Redentore e alla Madonna della Salute fanno parte della memoria
storica della citta di Venezia. Si ripetono ogni anno da tempo immemore (si pensi che la
tradizione del ponte di barche al Redentore risale al 1577, mentre la prima festa della
Madonna della Salute € del novembre 1631) e costituiscono ormai un patrimonio religioso e
socio-culturale della sua comunita.

La manifestazione sportiva Venice Marathon & pil recente, ma questa maratona, giunta alla
29~ edizione, ha acquisito nel tempo una rilevanza internazionale diventando di fatto un
evento di primaria importanza nel panorama sportivo.

Ognuno di questi eventi € caratterizzato storicamente della realizzazione di attraversamenti
pedonali temporanei sul canale della Giudecca e sul Canal Grande, costituiti da passerelle e
pontoni galleggianti di proprieta dell’Amministrazione Comunale.

Le attivita relative al montaggio e allo smontaggio delle suddette infrastrutture, attualmente
gestite e appaltate dallAmministrazione Comunale, sono realizzate con le modalita
consolidate da un’esperienza decennale tramandata dalla Societa Insula S.p.a. che, per
conto del Comune, se n‘era occupata fino al 2021 e che sono quelle descritte in questo

progetto.

La presente relazione ha per oggetto la realizzazione delle tre strutture provvisorie modulari

denominate "Ponti Galleggianti" per le manifestazioni sopracitate.

b) Descrizione dell’intervento

Come anticipato in premessa, le tre aree oggetto d'intervento sono ubicate sul canale della
Giudecca e sul Canal Grande.

L'intervento in argomento prevede I'assemblaggio e il successivo smontaggio degli elementi,
come da configurazione di progetto, al fine di realizzare tre ponti pedonali galleggianti in
occasione di altrettanti eventi.

Per la festa del Redentore il “ponte di barche pedonale” attraversera il Canale della
Giudecca, collegando il Sestiere di Dorsoduro, in prossimita della fondamenta alle Zattere di
Spirito Santo con l'isola della Giudecca in fronte alla Chiesa del Santissimo Redentore nel
campo omonimo. Per la Venice Marathon il ponte sara realizzato attraverso il Canal Grande,
con lo scopo di collegare il Sestiere di Dorsoduro, in prossimita della punta della Dogana e il
Sestiere di San Marco, in prossimita dei Giardini ex-reali. Ed, infine, in occasione della Festa
della Madonna della Salute, sara posto, ancora una volta, attraverso il Canal Grande, tra il
Sestiere di Dorsoduro, in prossimita di calle del Traghetto San Gregorio e il Sestiere di San

Marco, in prossimita di campo del Traghetto Santa Maria del Giglio.
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I predetti assemblaggi, sono realizzati a tipo "ponte di barche" con elementi modulari di
proprieta dell’Amministrazione Comunale, all'uopo predisposti e stoccati, nel periodo di non
utilizzo, a secco presso l'isola delle Tresse.

Ognuno di questi elementi modulari di “base” & costituito da un elemento d’impalcato
(passerella) di dimensione m. 19,22x3,83 posizionato ed agganciato a due pontoni
galleggianti delle dimensioni di m. 3,00x12,00 disposti ortogonalmente all’asse
dell’elemento d’'impalcato e sono agganciati fra loro con flange e perni specificatamente
progettati allo scopo. Il peso complessivo di ogni modulo & di circa 22.000,00 kg.

Lungo il corrimano sono predisposte le lampade di illuminazione gia cablate e pronte per il

collegamento in successione.
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Elemento modulare di "base”.

I moduli (passerelle e galleggianti) varati dalla banchina dell'Isola delle Tresse a cura e
spese dell’appaltatore, con ausilio di idonea autogrlu e verranno successivamente montati in
acqua per il trasporto alle zone di realizzazione dell'opera dove verranno ormeggiati nella
posizione definita progettualmente con l'ausilio di attrezzature topografiche.

Alcuni moduli sono dotati di tralicci metallici di diversa altezza sui quali poggia la passerella
pedonale che risulta quindi rialzata gradatamente verso il cosiddetto varco centrale, I

moduli centrali costituiscono, cosi, un ponte rialzato con un varco centrale di 10,00 m di
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larghezza e un’altezza massima d'intradosso pari a m. 4,20, tale da consentire il transito dei

mezzi navali del trasporto pubblico Actv e dei mezzi di pronto intervento.

760 . 380 . 760 P
— f i 280

no g - . . ) T 140
—— i 1 ——

LT
3.
420

110

1050

10.00

Le passerelle rialzate ed il varco centrale.

L'ormeggio dei pontoni galleggianti viene realizzato a mezzo di piloni in acciaio vibroinfissi
sul fondale del canale; il collegamento dei moduli viene effettuato a mezzo di perni in
acciaio e flange gia predisposti ed il collegamento dell'impianto di illuminazione
(preinstallato in ogni modulo) necessita del solo collegamento al punto di erogazione a terra
e dei cavi con spine di collegamento tra moduli.

I vari montaggi differiscono solo per la diversa composizione dei moduli per la formazione
del ponte cosi da poter affrontare le diverse lunghezze di canale da coprire e le diverse
posizioni del varco centrale.

Per ogni altra caratteristica si rimanda agli elaborati grafici a corredo della presente

relazione.

"PONTE VOTIVO DEL REDENTORE"

Il ponte votivo del Redentore ha una lunghezza complessiva di 333 m, una larghezza fuori
tutto di 15.50 m, collega la fondamenta alle Zattere di Spirito Santo e l'isola della Giudecca
in fronte alla Chiesa del Santissimo Redentore nel campo omonimo €, a causa dell’elevato
traffico acqueo nel Canale della Giudecca, € l'intervento che necessita di maggior attenzione
nella fase di coordinamento della sicurezza.

Al centro del ponte la sua altezza consente il transito di natanti con un varco predisposto
largo 10 m e con un‘altezza massima d'intradosso pari a m. 4,20, tale da consentire il

transito dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e dei mezzi di pronto intervento.
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Il Ponte del Redentore.

"PONTE DELLA VENICE MARATHON"

Il ponte della Venice Marathon ha una lunghezza complessiva di 157 m, una larghezza fuori
tutto di 15.50 m e collega, attraversando il Canal Grande, il Sestiere di Dorsoduro, in
prossimita della punta della Dogana e il Sestiere di San Marco, in prossimita dei Giardini ex-

reali.

Nella parte centrale del ponte, 5 moduli costituiscono un ponte rialzato con un varco
centrale di 10,00 m di larghezza e un‘altezza massima d'intradosso pari a m. 4,20, tale da
consentire il transito dei mezzi navali del trasporto pubblico Actv e dei mezzi di pronto
intervento. I 5 moduli garantiscono una pendenza massima del piano di calpestio di circa
I'8%. Ai vertici dei 2 galleggianti centrali verranno infissi 4 pali di rovere diam. 40 cm di
circa 16 m di altezza, uno per ciascun vertice, a protezione da eventuali urti delle

imbarcazioni in transito, compresi e compensati nel prezzo.
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Il Ponte Venice Marathon.

"PONTE DELLA SALUTE"

Il ponte della festa della Salute ha una lunghezza complessiva di 72 m e una larghezza fuori
tutto di 15.50 m. In questo caso il ponte & costituito esclusivamente dalle passerelle rialzate
e dal varco centrale e collega Calle del Traghetto con Campo del Traghetto attraversando il

Canal Grande.
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parapetsi da rinvovere

I/ Ponte della Salute.

c) Tempi di intervento

Gli attraversamenti pedonali sono realizzati nei periodi dell’'anno di seguito descritti:
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« per la festivita del Redentore, che cade sempre la terza domenica di luglio,
mentre i relativi festeggiamenti iniziano dal sabato che la precede, e che quest’anno
cade il 15 luglio 2023. Nell'intervento & ricompresa la fornitura di Service audio
comprensivo di mixer, due microfoni, impianto di amplificazione, diffusori acustici e
con i relativi allacciamenti;

- per la manifestazione sportiva Venice Marathon, che si svolge solitamente ogni anno
la quarta domenica di ottobre, quest’anno, pertanto, il 22 ottobre 2023;

« per la festivita della Madonna della Salute, che cade sempre al 21 novembre (che

quest’anno € un Lunedi), gli elementi galleggianti restano in opera 4 o 5 giorni.

Maggiori dettagli sono illustrati nel CSA e nel Cronoprogramma, entrambi parte integrante
del presente progetto. Si specifica comunque che il cronoprogramma potra essere

aggiornato in base alle eventuali variazioni definite dalle autorita competenti.

d) Interventi Manutentivi

Preliminarmente al gittamento del ponte del Redentore dovranno essere eseguiti, a cura e
spese dell'impresa appaltatrice, degli interventi manutentivi preventivi sui moduli
galleggianti e sugli ancoraggi in essere sulle rive (con particolare riferimento a quelli del

ponte del Redentore e della Venice Marathon) consistenti in:

e sostituzione delle doghe ammalorate costituenti il piano di calpestio del ponte, delle
unita galleggianti e delle passerelle basculanti (stimati nella misura massima del 5%)
delle medesima essenza degli esistenti con verifica ed eventuale fissaggio delle rimanenti
doghe alla struttura portante;

o verifica e sostituzione degli elementi lignei ammalorati dei corrimano dei moduli
costituenti il ponte previa verifica del fissaggio degli elementi stessi (stimati nella misura
massima del 10%) delle medesima essenza degli esistenti;

o verifica del fissaggio dei parabordi in legno del piano di calpestio e dei galleggianti e
sostituzione di quelli ammalorati (stimati nella misura massima del 5%) delle medesima
essenza degli esistenti;

o verifica delle lampade, dei cavi e dei passacavi dell'impianto di illuminazione e
sostituzione dei punti luce non piu funzionanti o degli elementi ammalorati (stimati nella
misura massima del 5%);

e verifica, riparazione e/o sostituzione, con rilievo dei punti problematici da consegnare
alla D.L., degli elementi modulari di galleggiamento in polietilene con nucleo in polistirolo
espanso a cellula chiusa con elementi delle medesime dimensioni e caratteristiche

(stimati nella misura massima circa 18 elementi)
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o verifica di tutte le copiglie e delle rondelle e sostituzione di quelle danneggiate (stimati
nella misura massima del 7%)

e verifica sistemazione e eventuale sostituzione della struttura portante di acciaio zincato
nei punti dove emergano problematiche di cedimento o che non garantiscano sicurezza
e/o funzionalita (stimati nella misura massima del il 0,7 %).

o verifica delle strutture in legno esistenti di imposta del ponte del Redentore e Venice
Marathon.

e) Topografia, geologia, idrologia, paesaggio, ambiente e immobili di interesse

storico, artistico ed archeologico

Trattandosi di interventi temporanei, si & redatto il progetto esecutivo comprensivo delle
precedenti fasi e non & stato necessario ottenere né titoli abilitativi né I’Autorizzazione
Paesaggistica. In via preventiva esclusivamente per I'evento sportivo denominato “Venice
Marathon” verra richiesta ai sensi degli artt.li 20, 21 e 49 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n°
42, l'autorizzazione alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di

Venezia e Laguna per l'installazione temporanea degli allestimenti del ponte galleggiante.

f) Eventuali cave e discariche
Il legname da portare a discarica, trattandosi principalmente di rifiuti di elementi lignei, privi
di sostanze tossiche e pericolose (cod. C.E.R. rifiuti speciali pericolosi € non pericolosi

030105), possono essere conferiti presso la vicina discarica.

g) Barriere architettoniche

Dove la struttura & caratterizzata da piani orizzontali e pertanto non costituisce barriera
architettonica. Nella parte centrale del ponte, 5 moduli costituiscono un ponte rialzato con
un varco centrale di 10,00 m di larghezza e un’altezza massima d'intradosso pari a m. 4,20,

i moduli garantiscono comunque una pendenza massima del piano di calpestio di circa 1'8%.

h) Relazione fotografica
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Ponte del Redentore.

Particolare della testata del ponte lato Zattere Santo Spirito a Dordoduro.
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Particolare della testata del ponte fronte Chiesa del Redentore alla Giudecca.

Il ponte della Venice Marathon.
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Particolare della testata del ponte a Punta della Dogana (Venice Marathon).

Particolare della testata del ponte lato S. Marco (Venice Marathon).
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Particolare del ponte della Salute.

Nome file: 01_15269_Relazione tecnica e fotogr.odt

Data file:
05/03/2023

Ora file:
08.30

Pag. 12 di 14




i) disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

La natura dei lavori, in linea di massima, fa presupporre la presenza di una sola impresa
esecutrice per opere marittime. Tuttavia, visto che parte delle lavorazioni potrebbe essere
oggetto di subappalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento sara allegato successivamente
al presente progetto.

Per quanto concerne gli impianti a rete, non sono presenti linee aeree e sotto-servizi in
grado di interferire con l'attivita prevista nel cantiere.

Le attivita limitrofe al cantiere consistono soprattutto nel passaggio di natanti e pedoni in
prossimita delle aree che saranno oggetto di lavoro. Le imprese dovranno assicurare
costantemente la presenza di un addetto che: (i) sorvegli e coordini le operazioni di
movimentazione dei carichi dal natante di supporto ai lavori e le manovre dallo stesso
natante; (ii) devii il passaggio di pedoni durante la fase di allestimento del cantiere; e (iii) si
assicuri di non interferire con la linea di navigazione del servizio pubblico di linea ACTV.

Le recinzioni e delimitazioni delle zone di lavoro dovranno essere tali da evitare il passaggio
o la presenza di personale non addetto, o la fuoriuscita di materiale dal cantiere.

In conclusione, attualmente non sono presenti altri cantieri in attivita nelle aree interessate

dai lavori in oggetto.

1) Cronoprogramma Progetto Esecutivo
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CRONOPROGRAMMA REDENTORE

PONTE DEL REDENTORE LUGLIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MANUTENZIONE MODULL

[l
GITTAMENTO PONTE EEEEEEEEEEEEE
pIsaLLESTINENTD 1 O 0

FAST GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE DELLA GIUDECCA
Fase 1 inizio assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressive
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 269,00

Fase 2: assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo
restringimento del canale marittimo navigabile fino a metn 230,00;

Fase 3: assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressivo

restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 153,50;

Fase 4: assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressive
restringimento del canale marittimo navigabile fino 2 metn 135,00;
Fase 5: dalle ore 07:00 del 13/07/2023 & fino alle ore 07:00 del

14/07/2023, assemblaggio dei moduli galleggianti, con un progressiva
restringimento del canale marittimo navigabile fino 2 metri 100,00;

Fase 6: dalle ore 07:00 alle ore 16:15 del 14/07/2023, assemblaggio
dei moduli galleggianti, con un progressivo restringimento del canale
marittime navigabile fino a metri 38,80;

Fase Finale: dalle ore 16:15 alle ore 19:00 del 14/07/2023 &,
comunque, dopo il passaggio del ferry boat A.C.T.V., verra completato
I'assemblaggio dei moduli galleggianti e la messa in opera del ponte
votivo, a cui campata centrale avra una larghezza di metri 10 &
altezza di metri 3,90.

Apertura: Alle ore 19:00 di venerdi 14/07/2023 e, comunque, dopo
il suo collaudo, il pante votivo sara consegnato al Comune di Venezia
per la sua inaugurazione prevista per le ore 19:30 & successiva
apertura al pubblico, a partire dalle 20:00 dello stesso giomo.

PONTE APERTO AL PUBBLICO

Prima fase di smontaggio: dalle ore 03:00 di lunedi 17/07/2023,
inizieranno le operazioni di smontaggio dei moduli galleggianti fino

alle ore 06:00 dello stesso giomo, quando sara assicurato un varco di

metri 40. Entro le ore 12:00 dello stesso giorno, sara assicurato un

varco di metri 135.

Seconda fase di smontaggio: le operazioni di smontaggio e rimozione

dei moduli galleggianti proseguiranno nei giorni successivi fino al loro

completamento, previsto per il giorno 21/07/2023, quando il canale

sara completamente navigabile.

CRONOPROGRAMMA VM

PONTE VENICE MARATHON OTTOBRE

i 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
MANUTENZIONE MODULT

GITTAMENTOD PONTE
DISALLESTIMENTO
FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE GRANDE giradini reali - punta dogana

Fase 1 - Dalle ore 07.00 alle ore 18.00 di giovedi 19 ottobre 2023 e
di venerdi 20 ottobre, & comungue fino alla conclusione delle opere di
montaggio dei primi due tratti (complessivamente di circa ml. 110)
del ponte galleggiante, a partire da Punta della Dogana verso i
Giardinetti ex Reali,

Fase 2 - Dalle ore 05.00 alle ore 13.00 circa di sabato 21 ottobre,
durante |a posa del imanente settore del ponte fino al collegamento
«con |a sponda del Molo di San Marco-Giardinetti,

Fase 3 - Dalle ore 05.00 di sabato 21 ottobre alle ore 12.00 di
domenica 22 ottobre viene interdetto al traffico il rio dei Giardinetti
all‘uscita in Bacino di San Marco.

APERTURA PONTE VM

Fase SMONTAGGIO dalle 15:00 del 22 ottobre fino a completamento

Fase 5 - Durante lo stesso periodo di cui al punto precedente
vengono sospese le occupazioni di spazio acqueo presenti in
corrispondenza a Punta della Dogana nel settore immediatamente
adiacente al Bacino di San Marco.

CRONOPROGRAMMA salute

PONTE SALUTE NOVEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MANUTENZIONE MODULT
GITTAMENTO PONTE
DISALLESTIMENTO & RICOSTRUZIONE PONTILI

FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE GRANDE S. Maria
Zobenigo - 5. Gregorio

Fase 1 - Dal giomo 09/11/2023 sistemazione cavane gondole (Punta
della dogana e Guggenheim)

Fase 2 - predisposizione pontili 5. Maria Zobenigo e lato 5. Gregoria,

Fase 3 - Dal giormo 15/11/2023 ore 9.00 inizio gittamento moduli fino
alle 19:00 del 17/11/2023
APERTURA PONTE

Fase 4 - Dal giomo 22/11/2023 ore 9.00 inizio gittamento moduli fino
alle 19:00 del 26/11/2023
Fase 5 rimontaggio pontili 5. Gregorio,

Fase 6 rimontaggio portili 5. Maria Zobenigo

Fase 7 rimantaggio pontili scalette e croci sant'andrea S.Maria
Zobenigo e lato S. Gregorio

Progettista e Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Arch. Roberto Megera

(atto firmato digitalmente)
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