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AREA LAVORI PUBBLICI,

CITTA DI
VENEZIA

N

MOBILITA E TRASPORTI

GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023

PROGETTO ESECUTIVO comprensivo delle fasi precedenti

Elaborati Grafici

Venezia, 05 marzo 2023

Progettista e Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Arch. Roberto Megera

TAV. 08

Schema assemblaggio Ponte Venice Marathon

(atto firmato digitalmente)

Service Tecnico Veritas

geom. Matteo Vianello

(atto firmato digitalmente)

| collaboratori

dott.urb. llaria Zambon

arch. llaria Lucia Russo

(atto firmato digitalmente)

TUTTE LE MISURE E LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

N.B.

Completata entro il 12 luglio 2023
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Completata entro il 04 luglio 2023
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