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QUADRO ECONOMICO

C1 15006 — DEMOLIZIONE CASE ABBANDONATE E REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZETTA CON SKATE PARK VIA TRIES
MARGHERA

A IMPORTO DEI LAVORI
A1 Lavori € 326.971,59
A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) €22.023,87
A TOTALE a base d'appalto € 348.995,46
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto €0,00
B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini €0,00
B.3 Allacciamenti e spostamenti pubblici sottoservizi € 10.000,00
B.4 Imprevisti e arrotondamenti €5.670,79
B.5 Acquisizione di aree o immobili €0,00
B.6 Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.) €0,00
B.7.a Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori e CSE € 94.850,28
B.7.b Spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) € 5.583,93
B.8 Spese per attivita tecniche amministrative connesse alla progettazione €0,00
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00
B.10 Spese per pubblicita e opere artistiche €0,00
B.11 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi €0,00
B.13 IVA (IVA 10 % su A1_A2) € 34.899,55
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 151.004,54

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 500.000,00




