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MD = MANO D' OPERA

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si é fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate

con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93.

Le percentuali % possono essere aggiornate qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi,
oppure su determinazione dell'analista, oppure secondo le indicazioni contenute nei prezziari regionali di riferimento.

Importo presunto dei lavori oggetto d'appalto comprensivo degli O.S. | € 348.995,46 |
IMPORTO PARZIALE |INCIDENZA| INCIDENZA
TIPO DI OPERE OPERE %MD | IMPORTO MD
0G1 Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture € 253.899,31 14,28%| € 36.256,82
0G6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | € 44.109,08 12,48%| € 5.504,81
0Ss24 Verde e arredo urbano € 28.963,20 20,00%| € 5.792,64
VERIFICA SOMMATORIA € 326.971,59

INCIDENZA COMPLESSIVA MD € 47.554,27

14,54%



