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MD = MANO D' OPERA

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate 
con  D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93. 
Le percentuali % possono essere aggiornate qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi, 
oppure su determinazione dell'analista, oppure secondo le indicazioni contenute nei prezziari regionali di riferimento.

Importo presunto dei lavori oggetto d'appalto comprensivo degli O.S. 348.995,46€

IMPORTO PARZIALE 
OPERE

INCIDENZA 
% MD

INCIDENZA 
IMPORTO MD

OG1 Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture 253.899,31€ 14,28% 36.256,82€     
OG6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 44.109,08€ 12,48% 5.504,81€       
OS24 Verde e arredo urbano 28.963,20€ 20,00% 5.792,64€       

VERIFICA SOMMATORIA 326.971,59€
INCIDENZA COMPLESSIVA MD 47.554,27€     

14,54%

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA - OPERE IN APPALTO

TIPO DI OPERE


