
A) SOMME A BASE DELL’APPALTO Euro

€ 2.971.280,09

€ 89.138,40

€ 150.269,75

€ 3.210.688,24

€ 0,00

€ 27.238,98

-

€ 33.921,42

€ 0,00

€ 0,00

€ 241.503,97

€ 48.966,70

-

€ 10.000,00

-

-

€ 321.068,82

€ 6.611,87

€ 689.311,76

€ 3.900.000,00

7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti
(art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)

 Quadro Economico

1 Lavori a corpo

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

3 Progettazione definitiva ed esecutiva  (soggetti a ribasso)

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto)

2 Rilievi, accertamenti ed indagini

3 Spostamento sottoservizi

4 Imprevisti

5 Acquisizione aree o immobili

6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006

13 Oneri previdenziali A3

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del

D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.

8 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)

9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

statico ed eventuali collaudi specialistici

12 IVA ed eventuali altre imposte su A  IVA 10 %


