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PREFAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE DI COMPUTAZIONE

2 PREMESSA:

LE PRESENTI CONDIZIONI, PRESCRIZIONI, INCLUSIONI ED ESCLUSIONI SONO PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO E DOVRA ESSERE FIRMATO DAL
CONCORRENTE O DALL’APPALTATORE E RICONSEGNATO ALLA COMMITTENZA SIA IN
FASE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA CHE IN FASE DI STIPULA DEL CONTRATTO.

L’intervento sara oggetto di Certificazione LEED, quindi oltre che al presente Disciplinare
Tecnico I'impresa sara vincolata al rispetto delle prescrizioni prodotte dal Team LEED
compreso il Commissioning.

Tutte le voci delle presenti prescrizioni e computo, EPU, Lista di categorie ecc. dovranno essere
controllate, sulla base degli elaborati grafici e della restante documentazione di progetto, a cura del
Concorrente o Appaltatore.

Eventuali differenze e discrepanze riscontrate andranno comunicate alla DL prima della
consegna dell’offerta economica.

Rimane inteso che varra la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato
e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Gli elaborati a carattere specifico e di dettaglio prevarranno su quelli a carattere generale ed in base
a questo si definisce la seguente scala di prevalenza degli elaborati progettuali:

1) Disegni di progetto (compreso gli elaborati integrativi dei particolari forniti dopo I'assegnazione
dell’appalto, che non sono da considerarsi varianti od aggiunte, salvo indicazioni specifiche);

2) Relazioni tecnico-specialistiche;

3) Relazioni descrittive;

4) Capitolato speciale di appalto;

5) Elenco dei prezzi unitari.

6) Computo metrico

| presente progetto, contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei Materiali e di componenti
previsti nel progetto.
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L’esecuzione delle presenti opere vanno pertanto sincronizzate e coordinate con le eventuali altri
opere esterne quali, a titolo esemplificativo:

— Stesura delle reti antincendio perimetrali;

— Reti di predisposizione interrate (irrigazione, pozzo etc.);
— Scavi in genere;

— Posa di tubazioni all'interno di getti in C.A;;

— Impianti di terra;

— Impianti di protezione da scariche atmosferiche (LPS);

— Facciate;

— Serramenti;

— Arredo, e forniture inerenti I'attivita;

— Fornitori esterni di apparecchiature e macchinari necessari alla conduzione dell’attivita;
— Equipotenzializzazione della struttura;

Va inteso quindi che, nell’attivita di costruzione saranno sempre incluse le attivita di
coordinamento, stesura di elaborati grafici comuni alle figure e fornitori, assistenze tecniche
(queste nei limiti delle rispettive competenze e termini contrattuali).

Nel presente elaborato sono descritti gli apparecchi e i componenti principali costituenti gli impianti.

Quando tali componenti siano richiamati in modo integrato (ad esempio: gruppo di pressurizzazione,
apparecchi sanitari, impianti di depurazione, impianto di alimentazione vasche, Quadri Elettrici,
ecc.), ovvero quando siano costituiti da un certo assieme di componenti elementari (valvole, tubi,
rubinetti, dispositivi da quadro elettrico, ecc.) dovranno soddisfare sia ai requisiti indicati nella
descrizione del componente integrato, sia a quelli indicati nei componenti elementari che lo
costituiscono.

IL PRESENTE ELABORATO, LADDOVE SPECIFICHI PARTICOLARI MARCHE O MODELLI DI
MATERIALE, VA RISPETTATO SIA IN FASE DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA CHE IN
FASE DI ESECUZIONE DELL’'OPERA, SALVO DIVERSE INDICAZIONI PREVIA
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELLA D.L.

La presentazione dell’offerta economica, stilata sulla scorta del presente elaborato, si intende
SEMPRE riferita alle marche e modelli di apparecchiature specifiche indicate. Le soluzioni
impiantistiche derivanti dalla scelta di una particolare marca o modello, si intendono
discriminanti per la rispondenza ai requisiti progettuali e di funzionamento dell’intero
impianto.

A tal proposito si faccia riferimento all’apposito capitolo “Vendor List”.

2.1 TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI, GARANZIE E NUOVI PREZZI
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Glossario: Terminologia ed Abbreviazioni

Il presente capitolo rappresenta un estratto alle norme:

D.lgs. 81/2008: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e
modificazioni “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Codice dei contratti = Decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);

Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);

D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici); - Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19
aprile 2000, n. 145);

D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ...);
DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n.
494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del
2003 e dall’'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresi
dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;

Eventuali successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.);

DL/DLG DIREZIONE LAVORI GENERALE

COMM COMMITTENZA

PM PROJECT MANAGER

RUP RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DA DIREZIONE ARTISTICA

DO DIREZIONE OPERATIVA

DOS /DLS DIREZIONE OPERATIVA — STRUTTURALE

DOIE / DLI DIREZIONE OPERATIVA — IMPIANTI ELETTRICI

DOIM / DLI DIREZIONE OPERATIVA — IMPIANTI MECCANICI

CSP COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CSE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

PSS PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA

CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE PER L’IGIENE E LA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ULSS UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA
PRG PROGETTO
PRG ESE PROGETTO ESECUTIVO
PRG COS PROGETTO COSTRUTTIVO
AB/ ASB AS BUILT / COME COSTRUITO
VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA
DIA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA
VV.FF. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DICO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DIDA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA
DIRI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
CPI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
DICH IMP DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
CERT IMP CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO
DELL’ IMPIANTO
N.O.F. NULLA OSTA DI FATTIBILITA
SAL Stato di Avanzamento dei Lavori: modalita di liquidazione dell'importo come concordato

nel contratto fra la S.A. e Appaltatore.

Sola Fornitura: E’ intesa la SOLA FORNITURA completa di trasporto del materiale

all'interno dell’area di cantiere stoccata secondo le disposizioni della Direzione Lavori o

Committenza.

Posa in Opera: E’ intesa la SOLA POSA del materiale fornito anche solo in conto

PO lavorazione compresa verifica della presenza in cantiere di ogni componente, eventuali oneri
di trasporto all'interno dell’area di cantiere a cura e rischio del concorrente, gestione bolle e
modalita di seguito descritte.

SF

FPO Fornitura e Posa in Opera dei materiali, completi di oneri ed accessori come quanto di
seguito specificato.

DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

MT MEDIA TENSIONE

BT BASSA TENSIONE

n. NUMERO

Cad. CADAUNO

2.2 DEFINIZIONI, GARANZIE E NUOVI PREZZ]

2.2.1 Lavori a Corpo

Il lavoro affidato con modalita “a corpo” (o forfait), come determinato in seguito all’'offerta
dell’Appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti.

L’immodificabilita del prezzo a corpo implica I'assunzione, a carico dellimpresa aggiudicataria,
dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantita dei fattori produttivi (materiali, maestranze,
tecnici e modalita esecutive) che si rendano necessari rispetto a quelli preventivati, poiché per tale
tipologia di appalto il concorrente giunge alla formulazione dell'offerta attraverso la determinazione,
a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel
capitolato speciale, delle risorse e dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera a regola d’arte,
finita in ogni sua parte e conforme al progetto ed alla normativa vigente.

La definizione dei singoli compensi per le singole opere o prestazioni d'opera NON CONCORRE
alla definizione del prezzo totale dell’opera, che rimane fisso ed invariabile per la realizzazione di
quanto contenuto negli elaborati progettuali e comunque s’intende realizzato a perfetta regola d’arte
nel pieno rispetto della normativa vigente.
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La definizione dei singoli prezzi per le opere e le prestazioni d’'opera sara utilizzato in fase di
quantificazione dell’eseguito per la definizione dell’importo di SAL da parte dell’ Appaltatore e della
DL.

Ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la lista delle quantita relative alla
parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della
formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci riportate nella lista
attraverso I'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente é tenuto ad integrare o ridurre le
quantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli
altri documenti che e previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi
unitari che ritiene di offrire. Il concorrente inoltre, a pena di inammissibilita, dichiara di prendere
atto che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sullimporto complessivo dell'offerta
che, seppure determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.Igs. 163/2006.

2.2.2 Lavori a Misura

Per gli appalti o i lavori affidati “a misura”, come determinato in seguito all'offerta dell’Appaltatore,
puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in
sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti (Varianti in
corso d’opera) e le condizioni previste dai documenti progettuali o di contratto.

2.2.3 Varianti In Corso D’opera

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

I. Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

Il. Per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita dell’'opera o di sue parti e sempre che non alterino I'impostazione
progettuale;

lll. Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

IV. Nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

V. Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne da immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2.2.4 Opere In Economia

Eventuali opere in economia che si rendano necessarie per il completamento dell’opera dovranno
essere preventivamente comunicate alla DL che ne disporra I'esecuzione previa comunicazione
scritta.

Altresi I'impresa si impegna a fornire manodopera per I'esecuzione di lavori in Economia che la DL
o la Committenza ritengano necessarie al completamento dell’opera, anche in corso di esecuzione
della stessa.
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Qualora si renda necessario, la Ditta Appaltatrice si impegna a fornire manodopera al seguente
prezzo orario, comprensivo di oneri di viaggio, vitto e dell'attrezzatura personale standard per
eseguire le lavorazioni.

Prezzo Orario Manodopera=€ _, /h

Sara onere e cura dell’Appaltatore produrre giornalmente idonea documentazione attestante il
regolare svolgimento della lavorazione nelle tempistiche idonee e coerenti con la tipologia di
lavorazione stessa.

Le economie saranno liquidate al pari delle opere eseguite e saranno chiaramente identificate nei
SAL dei lavori.

2.2.5 Stato Dei Locali E/O Dell'area Di Cantiere

Salvo diverse indicazioni, il cantiere, I'area di lavoro o i locali verranno consegnati all’ Appaltatore
nello stato in cui si trovano. E’ pertanto onere dell’Appaltatore provvedere a tutte le opere
propedeutiche e provvisionali per I'avvio dei lavori nel rispetto dei locali, attivita e vincoli esistenti per
tutta la durata del cantiere. Tali opere si intendono comprese e compensate nellammontare totale
dellimporto offerto dall’Appaltatore stesso.

E’ facolta dellAppaltatore stesso verificare preventivamente, previa comunicazione alla DL o
Committenza, verificare I'area di intervento prima della formulazione dell’'offerta onde valutare
eventuali oneri aggiuntivi incidenti nell’importo totale offerto.

2.2.6 Garanzia Per Vizi E Difformita

Un aspetto peculiare dell'obbligazione dell'Appaltatore € costituito dalla garanzia per i vizi e le
difformita dell'opera (art. 1667 cc).

Qualora l'opera realizzata presenti vizi, ovvero difformita rispetto al progetto, il Committente pud
richiedere, a sua scelta:

— L’eliminazione dei vizi a cura e spese dell'Appaltatore, oppure
— Lariduzione del prezzo pattuito.

In ogni caso, I'appaltante pud chiedere anche il risarcimento del danno, qualora I'emersione dei vizi
o delle difformita sia conseguenza di una condotta colposa dell'Appaltatore.

Il Committente pud infine richiedere la risoluzione del contratto se la res oggetto del contratto risulta
del tutto inadatta all'uso a causa dei vizi.

Se, al momento della consegna, I'opera & stata accettata dalla committenza, la garanzia & limitata
ai soli vizi “occulti” (cio& non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall'Appaltatore.

La garanzia opera, infine, solo se il vizio o la difformita sono denunciati all'Appaltatore entro il termine
di 60 giorni dalla loro scoperta. Si prescinde da tale termine solo se i vizi sono stati occultati
dall'Appaltatore, ovvero se sono stati da lui riconosciuti.
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L'azione contro |'Appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna. Se il Committente & convenuto
in giudizio per il pagamento del prezzo, egli pudb comunque far valere la garanzia, purché abbia
denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta e entro un biennio dalla consegna dell'opera.

2.2.7 Garanzia Per Vizi Di Cose Immobili Destinate A Lunga Durata

La rovina del bene o altri gravi difetti che ne compromettano il normale utilizzo possono farsi valere
entro dieci anni dall'esecuzione dell'opera, purche il vizio sia stato denunciato entro un anno dalla
scoperta.

2.2.8 Nuovi Prezzi

Qualora si dovesse rendere necessaria la formulazione di nuovi prezzi non inseriti nel presente
documento, il calcolo di detti prezzi verra parametrizzato rispetto a quelli previsti. In ogni caso &
obbligo dell’Appaltatore produrre idonea Analisi dei Prezzi e schede dei Materiali prima
dell’esecuzione delle lavorazioni non preventivate che ne attesti la congruita del Prezzo offerto.

3 CONDIZIONI E LIMITI DI FORNITURA

3.1 INIZIO E FINE LAVORI COMUNICATI ALLA DL

Prima di iniziare le lavorazione la Ditta Appaltatrice dovra fornire documentazione attestante l'inizio
lavori alla Direzione Lavori. Terminate le lavorazione la Ditta Appaltatrice dovra fornire
documentazione attestante la fine lavori alla DL.

3.2 AVVALLO LAVORI DA PARTE DELLA DL

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione diverse dalle linee progettuali la Ditta Appaltatrice dovra
avere l'avvallo scritto da parte della Direzione Lavori.

3.3 FORNITURA DELLE MATERIE PRIME

Salvo diverso accordo tra le parti, I'Appaltatore fornisce, oltre ai mezzi, anche la materia prima
necessaria alla realizzazione dell'opera.

Nei casi in cui la materia prima venga fornita dal Committente, I'Appaltatore & tenuto a denunciare
prontamente eventuali difetti di essa che dovessero emergere in corso d'opera.

Salvo diversi accordi, rimane onere e cura dell’Appaltatore la gestione delle materie prime fornite in
conto lavorazione. Si intendono altresi compresi gli oneri di ricezione della merce, movimentazione
allinterno dell’area di cantiere, controllo stato merce, colli e bolle di carico/scarico, lo stoccaggio
sicuro (ivi compresa la protezione contro furti e danni accidentali o vandalici).

Sono altresi compresi gli oneri di precablaggio delle opere e dei materiali propedeutiche
all'installazione, di installazione e fornitura di qualsiasi onere provvisionale od accessorio che si
renda necessario all'installazione a perfetta regola d’arte, nei limiti ed obblighi di seguito descritti.

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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3.3.1 Marche Di Riferimento

| prezzi esposti nel presente documento devono essere compilati utilizzando ESCLUSIVAMENTE
le opere descritte rispettando anche gli eventuali richiami a marche e modelli.

E’ facolta dell’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione dell’'opera, proporre delle modifiche e/o
marche alternative.

Resta inteso che le varianti proposte dovranno rispettare i requisiti e le prestazioni minime dei
materiali prescritti.

In ogni caso qualsiasi variazione al progetto redatto dovra essere approvata dalla DL e giustificata
mediante la sottomissione alla DL di Schede Tecniche di Dettaglio, Analisi Prezzi e descrizione dei
benefici derivanti dalla variante. E’ facolta della DL approvare la variante a proprio insindacabile
giudizio.

Tutte le varianti alle marche prescritte che comportino variazione degli schemi ed Elaborati
progettuali, dovranno essere preventivamente sottoposte alla DL congiuntamente al Progetto
Costruttivo di variante dell'opera completo di relative relazioni di calcolo.

Tutti i materiali dovranno essere campionati ed approvati dalla Direzione Lavori. Nel caso sia stata
specificata una marca e/o un modello di una apparecchiatura o di un dato materiale, anche con a
fianco la dicitura "o equivalente", per poter sostituire detto oggetto con un altro di marca o modello
differente E' NECESSARIO l'avvallo della Direzione Lavori previa presentazione di schede tecniche
e campionario; in caso di parere negativo e/o di assenza di avvallo SCRITTO da parte della
Direziona Lavori, I'oggetto & da ritenere NON equivalente.

3.4 CAMPIONATURE DEI MATERIALI

E’ facolta della DL, DO, della Committenza o della DA prescrivere il campionamento dei materiali
prescritti 0 eventuali materiali alternativi per valutare I'impatto estetico degli stessi e I'armonia dei
materiali con la progettazione architettonica. E’ obbligo dellAppaltatore provvedere al
campionamento, senza compenso alcuno per lo stesso. E’ fatta salva la revisione o la formulazione
di nuovi prezzi a seguito di variazioni delle caratteristiche dei componenti.

E’ quindi obbligo dell’Appaltatore provvedere all’approvvigionamento dei campioni entro 7 giorni
lavorativi dalla richiesta e presentare, contestualmente al campione richiesto o proposto, 'eventuale
variazione di prezzo, in aumento o diminuzione, rispetto a quanto previsto a progetto, nonché le
eventuali tempistiche di approvvigionamento dei materiali necessari all’esecuzione dell’opera cosi
come richiesta dalla DA/DL/DO/COMM.

I campioni approvati dovranno essere custoditi all'interno dell’area di cantiere, per tutta la durata del
cantiere stesso, in apposita area destinata a magazzino di campionatura. La responsabilita e la
custodia dei campioni, di qualsiasi natura e valore, € di esclusiva competenza dell’Appaltatore.

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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3.5 VENDOR LIST

Prefabbricati Cabina MT

Manufatti CLS per alloggio contatori di
Energia

Manufatti VTR per alloggio contatori di
Energia

Quadri di Media Tensione

Relé di protezione MT
Trasformatori MT/BT o BT/BT

Gruppi Elettrogeni

Gruppo di Continuita Ausiliari MT
Ventilazione Cabina MT/BT

Quadri di Bassa Tensione

Impianto di Terra

Impianto LPS

Scaricatori di Sovratensione

Gruppi di Rifasamento Fisso/Automatico
Tubazioni Interrate

Canalizzazioni Metalliche

Condotti Sbarre

Sistemi di distribuzione per ambienti Atex
Prese Industriali

Comandi e Prese da incasso Serie Civile
Cavo Piatto e distribuzione precablata

Sistema di distribuzione Energia/Dati
Master-Slave

Torrette Energia / Dati

Impianto di termoregolazione

Sistemi di Condizionamento di precisione
per locali Dati / Energia

Gruppi Di Continuita per CED

Gruppi Di Continuita per Postazioni di
lavoro

llluminazione di Emergenza (Soccorritore,
moduli controllo linea, moduli controllo
lampada, schede Ethernet/modbus di
interfaccia)

Impianto di Rivelazione Fumi ed Incendi
Impianto EVAC

Controllo Accessi

Controllo Presenze Ospedaliero
(Supervisione Paziente)

Riconoscimento Targhe

Impianto TVCC

Impianto Antintrusione

EDILCEEM
EDILCEEM

CONCHIGLIA
ABB

ABB

TESAR

ONIS VISA
SIEL

WOODS
ABB

CARPANETO SATI

DEHN
DEHN
ICAR
GEWISS
FEMI CZ

EAE
TEAFLEX
PALAZZOLI
VIMAR
WIELAND

WIELAND

ASA PLASTICI
SAUTER

EMERSON

EMERSON
ABB

LINERGY

TKH AASSET
RCF

TKH AASSET
ZET-TRE

TKH AASSET
TKH AASSET
TKH AASSET

Ferrari FG
Ferrari FG

Schneider Electric, Zamberlan,
Siemens

Thytronic, Schneider Electric
Schneider Electric (Serie T-
Cast), Siemens (Serie Geafol),
Imefy

Pramac, Tessari Energia,
Filippini

APC, Socomec

Aernova

Schneider Electric, Siemens
Dehn , Obo Bettermann,

Obo Bettermann, Sati

ABB, Obo Bettermann
Tecnologic

Bocchiotti,

Obo Bettermann, Legrand,
Cabilofil

Schneider Electric

Scame, lime, Gewiss
BTicino, Gewiss, AVE
Cabilofil, Schneider Electric,
Ensto

Asa Plastici, Ensto

Obo Bettermann, Canalplast
Kieback & Peter, Johnson
Controls,

Climaveneta

ABB, Siel UPS
Siel UPS, APC

DIN, Inotec

Notifier,Bosch

Bosch, Tutondo

UTC Fire & Security, Selesta
ABB

Pelco, Samsung
UTC Fire & Security

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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Impianto di Building Automation
(Hardware di campo)

Impianto di Building Automation (Server)
Impianto di Building Automation
(Supervisione)

Impianto di Home Automation (Hardware)
Impianto di Home Automation (Controller)
Rete Dati - Parte Passiva (Cavi UTP / Prese
/ adattatori / Rack Dati)

Switch di rete

Access Point WiFi e Controllers
Videocitofonia

Impianto IP TV

Impianto TV/TVsat

Home Entertainment

Home Cinema

Diffusori Audio a scomparsa

PC Impianti di Supervisione e
Termoregolazione

Moduli Impianto Fotovoltaico

Inverter Impianto Fotovoltaico
Ottimizzatori di Stringa
Supervisione Impianto fotovoltaico
Sistema di fissaggio Impianto
Fotovoltaico

Stazioni di ricarica veicoli Elettrici

3.5.1  Vendor List — Apparecchi illuminanti

PARTE D’OPERA
Apparecchi di illuminazione Industriale
(Stagni) LED
Apparecchi di illuminazione d’esterni
(Stradale) LED
Apparecchi di illuminazione residenziale a
LED
Apparecchi di illuminazione per rasatura
su CTG
Apparecchi di illuminazione per uffici a
LED
Apparecchi di illuminazione scale a LED
Apparecchi di llluminazione per ambienti
Atex
Downlights a LED (incasso, plafone)

Incassi a terra per esterni

Sistemi in fila continua a sospensione /
incasso

Sospensioni

ABB

DELL
SAUTER

ABB
CONTROL 4
LEVITON

HP

RUKUS
INFINITEPLAY
INTERSAT
FRACARRO

LABORATORIO AUDIO

ADEO GROUP

LABORATORIO AUDIO

DELL

Q-CELLS

ABB POWER ONE
SOLAREDGE
SOLAREDGE
WURTH

SCAME

MARCA PRINCIPALE
EAE

PRISMA
ILLUMINAZIONE
PRISMA
ILLUMINAZIONE
9010

TRILUX

TRILUX
EAE

TRILUX

IGUZZINI
IGUZZINI

MOLTOLUCE

Schneider Electric

HP, Acer
Keibach & Peter, ABB SAET

Schneider Electric, HDL
Leviton
Commscope, Brandrex

Aruba, Dell
Meru, / Ibahn
Comelit, Siedle

Bose
HP, Acer

C-Sun, Solarworld, Conergy,
Invent

SMA, Fronius, Solaredge
Tico

Gavazzi, Electrex, 4-noks
Hilti, Fischer

ABB

MARCHE ALTERNATIVE
Prisma llluminazione, 3F
Filippi
AEC, Cariboni-Fivep, iGuzzini

SIMES, Moltoluce, iGuzzini
IsyLuce, Lucifero’s

Prisma llluminazione, EAE,
iGuzzini

Prisma llluminazione, iGuzzini
3F Filippi

Prisma llluminazione, EAE,
iGuzzini

Simes, Trilux

Trilux, Prisma llluminazione,
9010

Martinelli luce, Masiero Group

e per gli apparecchi illuminanti, verificare compatibilita con scelte lighting designer

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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3.6 CONDIZIONI DI FORNITURA

Sono INCLUSE nel presente computo, conformemente a quanto previsto nelle voci elencate nello
stesso, nei grafici di progetto e dalle prescrizioni generali, le seguenti attivita:

AN N N VA NN

AN N NANA N Y N U N Y N N NN

AN N NN

<

AN N NN

Canali e/o tubazioni per l'installazione a vista;
Impianto di distribuzione forza motrice ed illuminazione;
Tutti gli staffaggi ed accessori per il fissaggio delle apparecchiature, condutture e dei canali;
Scanalature ed opere di demolizione per passaggio di tubazioni, canali, cassette di derivazione
ecc.
Tubazioni esterne corrugate interrate e/o entro cunicolo o scavo predisposto;
Verifica dei percorsi interrati per portare I'alimentazione ai cancelli ed alle utenze esterne indicate;
Collegamento di eventuali motori e/o attuatori per lucernari, finestre, serramenti e tendaggi di ogni
genere;
Collegamento di eventuali motori e/o attuatori per porte motorizzate;
Alimentazione ed allacciamento quadri elettrici termoregolazione;
Alimentazione e collegamento Caldaie e collettori di riscaldamento/raffrescamento;
Collegamento di UTA, Recuperatori, Gruppi Frigo ecc. (esclusi cablaggi bordo macchina);
Coordinamento con la ditta installatrice degli impianti meccanici termici;
Attestazione dei cavi ed il loro collegamento all'apparecchiatura da alimentare/collegare anche
se non esplicitamente indicato;
Punti luce;
Apparecchi di illuminazione interni ed esterni all’edificio con sorgente LED;
Insegne interne ed esterne;
Apparecchi illuminazione di emergenza e di segnalazione vie d'esodo;
Gruppo soccorritore per impianto di illuminazione di emergenza centralizzato;
Punti forza motrice;
Fornitura e posa in opera di rifasamento automatico;
Torrette a scomparsa o a vista porta utenze uffici in acciaio;
Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di termoregolazione e relativi materiali di montaggio
e collegamento;
Impianto equipotenziale collegato al dispersore di terra;
Collegamento all’impianto dispersione esistente;
Collegamenti equipotenziali principali e supplementari;
Predisposizione impianto rete dati;
Distribuzione cablaggio strutturato impianto dati/fonia completo, inclusi cavi di collegamento,
dorsali, carpenteria del rack di piano, prese RJ45 Cat. 6, adattatori per serie civile, patch pannel,
patch cord, portacavi e passacavi.
Sono INCLUSI switch ed apparati attivi relativi alla rete dati a servizio di Termoregolazione,
Supervisione e impianto di building automation (KNX/DALI).
Sono esclusi gli apparati attivi (switch, Access point) — della sola rete dati/fonia.
Predisposizione  impianto  antintrusione  (tubazioni e cavi su specifica del
conduttore/locatore/tenant);
Predisposizione impianto di videosorveglianza (tubazioni e cavi su specifica del conduttore /
locatore / tenant);
Predisposizione impianto controllo accessi (tubazioni e cavi su specifica del
conduttore/locatore/tenant);
Alimentazione Ascensori (vano corsa e vano macchina) — esclusi impanti bordo macchina;
Alimentazione Montacarichi (vano corsa e vano macchina) — esclusi impianti bordo macchina;
Alimentazione servoscale per disabili, piattaforme e similari;
Predisposizione per impianto di ricezione e distribuzione dei segnali TV e SAT (solo posizioni e
vie cavo);

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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Impianto videocitofonico completo di apparecchiature, cablaggio e messa in servizio;

Apparati e moduli bus (home/building-automation);

Sistema di supervisione generale di edificio comprendente Impianti elettrici, Meccanici e di
Security & Safety;

Oneri per 'eventuale installazione ad incasso di monitor LCD o plasma (su indicazione della D.L.;
Predisposizione punti per l'installazione a parete/soffitto di monitor LCD o plasma;

Impianto audio di evacuazione antincendio/emergenza (EVAC) e diffusione messaggi di servizio;
Predisposizione impianto di segnalazione allarme incendio e rivelazione automatica fumo;
Impianto di segnalazione allarme incendio e rivelazione automatica fumo;

Verifica, fornitura e posa di supporti e protezione degli impianti e canali in coperura;

Verifica, fornitura e posa di supporti di canali, quadri ecc. adatti alla posa sopra guaina isolante
sulle coperture;

Impianto LPS completo di fornitura e di posa in opera, comprese lavorazioni in quota e
collegamenti equipotenziali

AN N N NN NN Y NN

<

Si ricorda che tutte le sopraccitate inclusioni devono soddisfare le condizioni di posa relative agli
ambienti di installazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente specificato nelle voci
stesse.

3.7 QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ASSIEMATE

Nella quotazione economica dei quadri elettrici devono essere previste TUTTE le apparecchiature
indicate negli schemi elettrici unifilari, quali scaricatori e limitatori di sovratensione, analizzatori di
rete, contatti ausiliari, relé ausiliari, contattori, moduli home & building automation, alimentatori,
strumenti multifunzione ecc, oltre la carpenteria e tutti quegli accessori necessari per la realizzazione
del quadro secondo lo schema costruttivo prodotto dall’ azienda aggiudicatrice. Gli schemi elettrici
finali prodotti, dovranno essere collocati anche all’interno del quadro.

3.8 POSIZIONI E PASSAGGI DEGLI IMPIANTI

Tutti i percorsi, i passaggi e le posizioni degli impianti installati dovranno essere preventivamente
concordati con la Direzione Lavori.

Le condutture potranno avere percorsi entro le pareti e controsoffitti di cartongesso e dovranno
essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle
scatole portafrutto dovranno essere fissati e sigillati.

3.9 CORPIILLUMINANTI

La tipologia dei corpi illuminanti, ed in particolare quelli previsti con posa su controsoffitto,
DOVRANNO ESSERE VERIFICATI PER GARANTIRE LA TIPOLOGIA DI FISSAGGIO ADATTA AL
TIPO DI CONTROSOFFITTO SCELTO DALLA DL. (Es. con struttura portante, con quadrotti senza
struttura a vista ecc.), al fine di prevedere il giusto ancoraggio dei corpi illuminanti stessi. Lo stesso
dicasi per plafoniere stagne (es fissaggio a blindoluce, sospese su catenelle o filo di acciaio o a
plafone).

3.10 FISSAGGI DEGLI IMPIANTI E NORMATIVA ANTISISMICA

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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Tutti gli impianti e le apparecchiature fissate, soprattutto a soffitto, saranno dotati di fissaggi di
sicurezza antisismica come definito dai parametri previsti dalla guida tecnica: “linee di indirizzo per
la riduzione della vulnerabilitd sismica dellimpiantistica antincendio pubblicata dalla Direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’'Interno, dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” nel dicembre 2011.

3.11 PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI

Ove non diversamente specificato o specificato in apposita voce si intendono gli impianti speciali
consegnati funzionanti e programmati secondo le indicazioni normative e concordate con la DL.

4 INCLUSIONIED ESCLUSIONI

4.1 ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE

La ditta Appaltatrice senza oneri aggiuntivi deve fornire costantemente e per tutta la durata del
cantiere un responsabile tecnico.

La presente figura di responsabile tecnico dovra interfacciarsi con la DL e sara l'interlocutore
autorizzato per la stessa. La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve avere sempre un tecnico
competente (anche il titolare stesso eventualmente) per tutta la durata del cantiere a disposizione
per tutti gli incontri tecnici (decisioni tecniche/progettuali, verifiche in cantiere, verifiche S.A.L., ecc)
che si dovranno eseguire in cantiere, presso lo studio tecnico di progettazione o presso la sede della
committenza.

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve predisporre tutti gli STATI DI AVANZAMENTO
LAVORI in formato EXCEL o equivalente che dovranno essere verificati successivamente in
contraddittorio con la committenza e la direzione lavori.

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve fornire garanzia dell'impianto secondo i canoni di
Legge a partire dalla data del collaudo finale

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve fornire la certificazione, elaborati grafici di As-Built
in formato PDF ed editabile (DWG, Doc, XLS, etc.), dovra inoltre fornire la manualistica di
funzionamento delle apparecchiature e di impianto, le sorgenti software e l'istruzione e formazione
del personale della Committenza, adeguata alla struttura ed alla complessita degli stessi per la
conduzione corretta degli impianti.

Dovranno essere forniti tutti i file di configurazione degli impianti speciali, di supervisione (compresi
gli elenchi punti supervisionati).

4.2 ONERIED ACCESSORI VARI

Tutte le voci del presente capitolato, salvo ove indicato specificatamente, si intendono complete di
ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere
complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ o equivalente.

Sono altresi compresi oneri ed accessori vari, quali:

v" Oneri di Sicurezza, salvo diverse indicazioni;
v Fornitura ed utilizzo alle Maestranze di tutti i tipi di DPI idonei allo svolgimento delle attivita in
completa sicurezza e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza;
Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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Connessione elettrica di apparecchiature fornite dalla committenza;

Minuterie;

Cablaggio;

Siglatura dei cavi di energia, comando e segnale ed attestazione degli stessi, codifica con
etichette indelebili.

Verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;

Fissaggio dei componenti (compresa realizzazione di staffe anche speciali);

Opere edili, opere in cartongesso, stuccature, taglio controsoffitto metallico e non, ripristini e
coordinamenti;

Trasporto dei materiali fino a pie d'opera;

Carico e scarico automezzi;

Movimentazione del materiale all'interno del cantiere fino a pié d’opera, incluso il nolo di
qualsiasi tipo di attrezzatura idonea;

Elevazione del materiale a qualsiasi quota di installazione;

Oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione conforme
alla norme di legge vigente in materia di sicurezza;

Pulizia quotidiana dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in
luogo appositamente indicato dalla DL;

Trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

Energia elettrica ed eventuale Acqua di cantiere inclusa stipula del contratto di fornitura con gli
enti distributori;

DOCUMENTAZIONE

SCHEMI AS-BUILT E DICHIARAZIONE

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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Sono sempre a carico dell’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, la produzione in formato DWG e
cartacea di tutti gli elaborati AS-BUILT delle opere eseguite. Dovranno essere prodotti tutti quegli
schemi necessari alla realizzazione costruttiva ed alla gestione degli impianti, inclusi pertanto
manuali tecnici delle Apparecchiature, schede tecniche di dettaglio, manuali di installazione e
gestione delle apparecchiature, codici seriali dei componenti e relative certificazioni. Dichiarazioni di
conformita, precollaudi, collaudi, corsi di istruzione sull'utilizzo dei sistemi installati rivolti al personale
addetto (tavole planimetriche, schemi dei quadri elettrici, particolari delle connessioni, identificazione
delle linee e delle apparecchiature collegate).

Per gli impianti che necessitino di programmazione, & fatto OBBLIGO di consegna dello schema di
programmazione ed, ove applicabile, delle relative sorgenti del software prodotto che rimarra di
proprieta della Committenza (Sistemi di Supervisione e Gestione Impianti).

Dovranno inoltre essere fornite, senza compenso aggiuntivo alcuno, tutte le certificazioni dei
materiali necessarie per 'espletamento delle pratiche VVFF secondo le modalita e modelli in vigore.

Sara facolta insindacabile della DL richiedere, senza ulteriori compensi, la produzione parziale delle
certificazioni in funzione del Cronoprogramma dei lavori, delle richieste dei vari Enti preposti o di
necessita del cantiere stesso.

5.2 FOTOGRAFIE DIGITALI

La Ditta installatrice dovra consegnare alla Committente e/o al Direttore dei Lavori tutte le fotografie
dei percorsi degli impianti (sia esterni che interni); le fotografie dovranno essere in formato
digitalizzato.

Tutte le opere che non saranno piu a vista a termine dei lavori (percorsi interrati, pozzetti rompitratta,
tubazioni incassate, etc) dovranno essere documentate dall’Appaltatore e prodotte a termine dei
lavori alla Committenza per la gestione dell'impianto.

5.3 ESCLUSIONI

Sono da intendere ESCLUSE dall'offerta:

Impianti nei vani corsa ascensori;

Impianti Antintrusione (sono incluse solo le predisposizioni vie cavo);

Impianto Controllo Accessi (sono incluse solo le predisposizioni vie cavo);

Impianto TVCC (sono incluse solo le predisposizioni vie cavo);

Riprogrammazione e modifica alla centrale antincendio esistente per la sorveglianza della Sala
Server al piano -1.

Tutte le opere non specificate nelle voci, nei grafici di progetto o negli altri allegati eventualmente
presenti nel progetto di cui & parte integrante il presente documento.

I.V.A.

Oneri della sicurezza, salvo diverse indicazioni.

AN N NN

AN

AN
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ71
Nr. 1 Fornitura e posa di torretta monofacciale con corpo in alluminio tipo Arnocanali, modello Twin o similare,
NP.IE.100  |completamente personalizzabile ed equipaggiata con le seguenti apparecchi ... llacciamenti, verifiche, prove di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) Torretta a scomparsa 24 moduli (pr=465*0,7) a corpo 1,000 325,50 325,50
(L) Trasporti (pr=325,50) % 0,040 325,50 13,02
(L) Noli (pr=338,52) % 0,020 338,52 6,77
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 2647 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=371,76) % 0,020 371,76 7,44
Sommano euro 379,20
Spese Generali 14.00% * (379.20) euro 53,09
Sommano euro 432,29
Utili Impresa 10% * (432.29) euro 43,23
TOTALE euro/acorpo 475,52
Nr. 2 Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da basamento
NP.IE.101  |con corpo in lamiera e porta vetro frontale tipo Schneider, modello P ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere I’opera a regola d’arte.
ELEMENTI
(L) Q11 (pr=7144,40*0,7) a corpo 1,000/  5°001,08 5°001,08
(L) Trasporti (pr=5001,08) % 0,040,  5°001,08 200,04
(L) Noli (pr=5201,12) % 0,020,  57201,12 104,02
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 26,47 423,52 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=5728,66) % 0,020 5'728,66 114,57
Sommano euro 5'843,23
Spese Generali 14.00% * (5 843.23) euro 818,05
Sommano euro 6'661,28
Utili Impresa 10% * (6 661.28) euro 666,13
TOTALE euro/acorpo 7°327,41
Nr. 3 Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da basamento
NP.IE.102 con corpo in lamiera e porta vetro frontale tipo Schneider, modello C ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere I’opera a regola d’arte.
ELEMENTI:
(L) Q11-1 (pr=4300,60*0,7) a corpo 1,000 3°010,42] 3°010,42
(L) Trasporti (pr=3010,42) % 0,040,  3°010,42 120,42
(L) Noli (pr=3130,84) % 0,020,  37130,84 62,62
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 26,47 211,76 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=3405,22) % 0,020 3°405,22 68,10
Sommano euro 3°473,32
Spese Generali 14.00% * (3 473.32) euro 486,26
Sommano euro 3'959,58
Utili Impresa 10% * (3 959.58) euro 395,96
TOTALE euro/acorpo 4'355,54
Nr. 4 Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da basamento
NP.IE.103 con corpo in lamiera e porta vetro frontale tipo Schneider, modello P ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere I’opera a regola d’arte.
ELEMENTI:
(L) Q9 (pr=4300,60*0,7) a corpo 1,000 37010,42| 3°010,42

A RIPORTARE

3°010,42

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 3°010,42
(L) Trasporti (pr=3010,42) % 0,040/ 3°010,42 120,42
(L) Noli (pr=3130,84) % 0,020/  37130,84 62,62
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 26,47 423,52 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=3616,98) % 0,020 3'616,98 72,34
Sommano euro 3'689,32
Spese Generali 14.00% * (3 689.32) euro 516,50
Sommano euro 4°205,82
Utili Impresa 10% * (4 205.82) euro 420,58
TOTALE euro/acorpo 4'626,40
Nr. 5 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.104  |sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere I’opera a regola d’arte.
ELEMENTLI
(L) Q10 (pr=1851,90*0,7) a corpo 1,000 1296,33 1296,33
(L) Trasporti (pr=1296,33) % 0,040 1296,33 51,85
(L) Noli (pr=1348,18) % 0,020 17348,18 26,96
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 4,000 26,47 105,88 ---
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1481,02) % 0,020 1'481,02 29,62
Sommano euro 1'510,64
Spese Generali 14.00% * (1 510.64) euro 211,49
Sommano euro 17722,13
Utili Impresa 10% * (1 722.13) euro 172,21
TOTALE euro/acorpo 1'894,34
Nr. 6 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.105 |sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere I’opera a regola d’arte.
ELEMENTLI:
(L) QC9 (pr=1242,20*0,7) a corpo 1,000 869,54 869,54
(L) Trasporti (pr=869,54) % 0,040 869,54 34,78
(L) Noli (pr=904,32) % 0,020 904,32 18,09
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=975,35) % 0,020 975,35 19,51
Sommano euro 994,86
Spese Generali 14.00% * (994.86) euro 139,28
Sommano euro 1'134,14
Utili Impresa 10% * (1 134.14) euro 113,41
TOTALE euro/acorpo 1247,55
Nr. 7 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.106  |sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere I’opera a regola d’arte.
ELEMENTLI
(L) QCI11 (pr=1242,00*0,7) a corpo 1,000 869,40 869,40
(L) Trasporti (pr=869,40) % 0,040 869,40 34,78
(L) Noli (pr=904,18) % 0,020 904,18 18,08
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=975,20) % 0,020 975,20 19,50
Sommano euro 994,70
Spese Generali 14.00% * (994.70) euro 139,26
Sommano euro 1'133,96
A RIPORTARE 1133,96

ANALISI DEI PREZZI




pag. 4

DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 1'133,96
Utili Impresa 10% * (1 133.96) euro 113,40
TOTALE euro/acorpo 1247,36
Nr. 8 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.107  |sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere 1’opera a regola d’arte.
ELEMENTI:
(L) QC10 (pr=1256,00*0,7) a corpo 1,000 879,20 879,20
(L) Trasporti (pr=879,20) % 0,040 879,20 35,17
(L) Noli (pr=914,37) % 0,020 914,37 18,29
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=985,60) % 0,020 985,60 19,71
Sommano euro 1005,31
Spese Generali 14.00% * (1 005.31) euro 140,74
Sommano euro 1'146,05
Utili Impresa 10% * (1 146.05) euro 114,61
TOTALE euro/acorpo 1260,66
Nr. 9 Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da basamento
NP.IE.110  |con corpo in lamiera e porta vetro frontale tipo Schneider, modello C ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere 1’opera a regola d’arte.
ELEMENTI:
(L) QFV (pr=3097,2*0,35) a corpo 1,000 1'084,02 1'084,02
(L) Trasporti (pr=1084,02) % 0,040 1'084,02 43,36
(L) Noli (pr=1127,38) % 0,020| 1'127,38 22,55
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 26,47 211,76 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1361,69) % 0,020 1'361,69 27,23
Sommano euro 1°388,92
Spese Generali 14.00% * (1 388.92) euro 194,45
Sommano euro 1'583,37
Utili Impresa 10% * (1 583.37) euro 158,34
TOTALE euro/acorpo 1'741,71
Nr. 10 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.111 sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di
funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere 1’opera a regola d’arte.
ELEMENTI:
(L) QDEP (pr=1720*0,65) a corpo 1,000 1'118,00 1'118,00
(L) Trasporti (pr=1118,00) % 0,040|  17118,00 44,72
(L) Noli (pr=1162,72) % 0,020/ 1'162,72 23,25
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1238,91) % 0,020 1238,91 24,78
Sommano euro 1263,69
Spese Generali 14.00% * (1 263.69) euro 176,92
Sommano euro 1440,61
Utili Impresa 10% * (1 440.61) euro 144,06
TOTALE euro/acorpo 1'584,67
Nr. 11 Fornitura e posa di armatura stradale a led 29W a testapalo h=4m F.T. tipo Castaldi, modello TAU completo di
NP.IE.150 |raccordo per palo art. D43/2-LWW-GR o similare con le seguenti caratter ... i funzionamento,

programmazione e messa in servizio dell’impianto e quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.

A RIPORTARE

ANALISI DEI PREZZI




pag. 5

DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTI:
(L) Armatura stradale completa (armatura+palot+raccordo+portellino+morsettiera) (pr=1110,00*0,7) a corpo 1,000 777,00 777,00
(L) Trasporti (pr=777,00) % 0,040 777,00 31,08
(L) Noli (pr=808,08) % 0,020 808,08 16,16
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=877,18) % 0,020 877,18 17,54
Sommano euro 894,72
Spese Generali 14.00% * (894.72) euro 125,26
Sommano euro 1°019,98
Utili Impresa 10% * (1 019.98) euro 102,00
TOTALE euro/acorpo 17121,98
Nr. 12 Fornitura e posa di faretto ad incasso a LED da esterno tipo Disano, modello 1883 Minifloor, art. 530785-00 o
NP.IE.151 |similare con le seguenti caratteristiche tecniche:
Tensione nominale: ... funzionamento, programmazione ¢ messa in servizio dell’impianto e quant’altro
necessita alla realizzazione dell’opera.
ELEMENTI:
(L) Faretto+accessorio art.399 (pr=329,00*0,7) a corpo 1,000 230,30 230,30
(L) Trasporti (pr=230,30) % 0,040 230,30 9,21
(L) Noli (pr=239,51) % 0,020 239,51 4,79
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=270,77) % 0,020 270,77 5,42
Sommano euro 276,19
Spese Generali 14.00% * (276.19) euro 38,67
Sommano euro 314,86
Utili Impresa 10% * (314.86) euro 31,49
TOTALE euro/acorpo 346,35
Nr. 13 Fornitura e posa di faretto ad incasso a LED da esterno tipo Disano, modello 1872 Midifloor, art. 530791-00 o
NP.IE.152  |similare con le seguenti caratteristiche tecniche:
Tensione nominale: ... funzionamento, programmazione ¢ messa in servizio dell’impianto e quant’altro
necessita alla realizzazione dell’opera.
ELEMENTLI
(L) Faretto (pr=86*0,7) a corpo 1,000 60,20 60,20
(L) Trasporti (pr=60,20) % 0,040 60,20 2,41
(L) Noli (pr=62,61) % 0,020 62,61 1,25
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=90,33) % 0,020 90,33 1,81
Sommano euro 92,14
Spese Generali 14.00% * (92.14) euro 12,90
Sommano euro 105,04
Utili Impresa 10% * (105.04) euro 10,50
TOTALE euro/acorpo 115,54
Nr. 14 Fornitura e posa di alimentatore per faretto a LED da incasso tipo Disano, modello Cablaggio CC-IP677, art.
NP.IE.153  |997661-00 o similare con le seguenti caratteristiche tecniche:
Corpo: ¢ ... funzionamento, programmazione ¢ messa in servizio dell’impianto e quant’altro necessita alla
realizzazione dell’opera.
ELEMENTLI:
(L) Alimentatore per faretto (terrazza) (pr=65*0,7) a corpo 1,000 45,50 45,50
(L) Trasporti (pr=45,50) % 0,040 45,50 1,82
A RIPORTARE 47,32
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 47,32
(L) Noli (pr=47,32) % 0,020 47,32 0,95
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=74,74) % 0,020 74,74 1,49
Sommano euro 76,23
Spese Generali 14.00% * (76.23) euro 10,67
Sommano euro 86,90
Utili Impresa 10% * (86.90) euro 8,69
TOTALE euro/acorpo 95,59
Nr. 15 Fornitura e posa di faretto ad incasso a soffitto a LED tipo Castaldi, art. D8/FT80-3M930MB-LW o similare
NP.IE.154  |con le seguenti caratteristiche tecniche:
DIMENSIONI: Altezza totale app ... funzionamento, programmazione e messa in servizio dell’impianto e
quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.
ELEMENTI:
(L) Faretto + driver (pr=168*0,7) a corpo 1,000 117,60 117,60
(L) Trasporti (pr=117,60) % 0,040 117,60 4,70
(L) Noli (pr=122,30) % 0,020 122,30 2,45
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=151,22) % 0,020 151,22 3,02
Sommano euro 154,24
Spese Generali 14.00% * (154.24) euro 21,59
Sommano euro 175,83
Utili Impresa 10% * (175.83) euro 17,58
TOTALE euro/acorpo 193,41
Nr. 16 Fornitura e posa di lampada a plafone a LED tipo Castaldi, art. SL.EVO / T90LLO55DN o similare con le
NP.IE.155  |seguenti caratteristiche tecniche:
DIMENSIONI: Altezza totale apparecchio (mm ... funzionamento, programmazione ¢ messa in servizio
dell’impianto e quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.
ELEMENTI:
(L) Lampada + kit di sospensione + rosone elettrificato (pr=635*0,7) a corpo 1,000 444,50 444,50
(L) Trasporti (pr=444,50) % 0,040 444,50 17,78
(L) Noli (pr=462,28) % 0,020 462,28 9,25
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 2647, -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=498,00) % 0,020 498,00 9,96
Sommano euro 507,96
Spese Generali 14.00% * (507.96) euro 71,11
Sommano euro 579,07
Utili Impresa 10% * (579.07) euro 57,91
TOTALE euro/acorpo 636,98
Nr. 17 Fornitura e posa di faretto a plafone a LED tipo Castaldi, art. BOX D58 / D58/C1-83-MB-AL o similare con le
NP.IE. 156  |seguenti caratteristiche tecniche:
DIMENSIONI: Altezza totale apparecch ... funzionamento, programmazione e messa in servizio dell’impianto
¢ quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.
ELEMENTI:
(L) Faretto (pr=330*0,7) a corpo 1,000 231,00 231,00
(L) Trasporti (pr=231,00) % 0,040 231,00 9,24
(L) Noli (pr=240,24) % 0,020 240,24 4,80
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=271,51) % 0,020 271,51 5,43
A RIPORTARE 276,94

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 276,94
Sommano euro 276,94
Spese Generali 14.00% * (276.94) euro 38,77
Sommano euro 315,71
Utili Impresa 10% * (315.71) euro 31,57
TOTALE euro/acorpo 347,28
Nr. 18 Fornitura e posa in opera di insegna luminosa retroilluminata realizzata con struttura portante in alluminio,
NP.IE. 157 |completamente personalizzabile tipo ARS Lucis Societa Cooperativa o si ... i funzionamento, programmazione
e messa in servizio dell’impianto e quant’altro necessita alla realizzazione dell’ opera.
ELEMENTIL
(L) Insegna (pr=600%0,7) m2 1,000 420,00 420,00
(L) Trasporti (pr=420,00) % 0,040 420,00 16,80
(L) Noli (pr=436,80) % 0,020 436,80 8,74
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 2647 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=472,01) % 0,020 472,01 9,44
Sommano euro 481,45
Spese Generali 14.00% * (481.45) euro 67,40
Sommano euro 548,85
Utili Impresa 10% * (548.85) euro 54,89
TOTALE euro/m2 603,74
Nr. 19 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico completo tipo Solaredge o similare con le seguenti caratteristiche
NP.IE. 158 |tecniche:
- n°50 moduli JINKO JKM460M-60HLA-V Tiger Pro Jinko Solar Tig ... allacciamenti, verifiche, prove di
funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) Impianto fotovoltaico completo (pr=9577,84*0,7) a corpo 1,000 6704,49 6704,49
(L) Trasporti (pr=6704,49) % 0,040,  6'704,49 268,18
(L) Noli (pr=6972,67) % 0,020,  6972,67 139,45
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 40,000 26,47 1'058,80| -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=8170,92) % 0,020 8'170,92 163,42
Sommano euro 8'334,34
Spese Generali 14.00% * (8 334.34) euro 1'166,81
Sommano euro 9'501,15
Utili Impresa 10% * (9 501.15) euro 950,12
TOTALE euro/acorpo 10°451,27
Nr. 20 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico completo tipo Solaredge o similare con le seguenti caratteristiche
NP.IE.159 |tecniche:
- 1°36 moduli JINKO JKM460M-60HL4-V Tiger Pro Jinko Solar Tig ... allacciamenti, verifiche, prove di
funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTLI:
(L) Impianto fotovoltaico completo (pr=7353,59*0,7) a corpo 1,000 5'147,51 5'147,51
(L) Trasporti (pr=5147,51) % 0,040, 57147,51 205,90
(L) Noli (pr=5353,41) % 0,020,  57353,41 107,07
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 40,000 26,47 1058,80|  ---
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=6519,28) % 0,020

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (6 649.67) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (7 580.62) euro

6'519,28 130,39

6'649,67
930,95

7°580,62
758,06

A RIPORTARE
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DIMENSIONI: dimensioni esterne ... che se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete,

DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
TOTALE euro/acorpo 87338,68
Nr. 21 Fornitura e posa di sistema di gestione parcheggio completo tipo SAUTER o similare completamente web-
NP.IE.160 |based che utilizza la tecnologia HTMLS5 per permettere la connessione al sistema ... allacciamenti, verifiche,
prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) Impianto supervisione completo a corpo 1,000) 457429,20| 45'429,20
(L) Trasporti (pr=45429,20) % 0,040| 45'429,20 1817,17
(L) Noli (pr=47246,37) % 0,020| 47246,37 944,93
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 80,000 26,47 2°117,60| -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=50308,90) % 0,020/ 50308,90 1°006,18
Sommano euro 517315,08
Spese Generali 14.00% * (51 315.08) euro 7°184,11
Sommano euro 58°499,19
Utili Impresa 10% * (58 499.19) euro 5849,92
TOTALE euro/acorpo 64°349,11
Nr. 22 Fornitura e posa di impianto controllo accessi completo tipo Vimo o similare composto da:
NP.IE.161 |-n°l Controllore AC-225IP-B per la gestione di 2 porte/lettori (Wiegand o Clock & Data) es ... allacciamenti,
verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) Impianto controllo accessi completo (pr=1885*0,65) a corpo 1,000 17225,25 1225,25
(L) Trasporti (pr=1225,25) % 0,040 122525 49,01
(L) Noli (pr=1274,26) % 0,020 1274,26 25,49
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 40,000 26,47 1°058,80|  ---
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=2358,55) % 0,020 2'358,55 47,17
Sommano euro 2°405,72
Spese Generali 14.00% * (2 405.72) euro 336,80
Sommano euro 2742,52
Utili Impresa 10% * (2 742.52) euro 274,25
TOTALE euro/acorpo 3°016,77
Nr. 23 Fornitura e posa di impianto di cablaggio strutturato completo per la gestione delle prese dati e altri apparati su
NP.IE.20 architettura IP tipo Qubix o smilare, cosi composto:
ARMADIO E ... allacciamenti, verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione
dell'opera a regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) Impianto completo (pr=5318,47*0,7) cadauno 1,000 3'722,93 3'722,93
(L) Trasporti (pr=3722,93) % 0,040, 3'722,93 148,92
(L) Noli (pr=3871,85) % 0,020/  3'871,85 77,44
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 80,000 26,47 2117,60| -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=6066,89) % 0,020/  6°066,89 121,34
Sommano euro 6'188,23
Spese Generali 14.00% * (6 188.23) euro 866,35
Sommano euro 7°054,58
Utili Impresa 10% * (7 054.58) euro 705,46
TOTALE euro/acorpo 7760,04
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (vetroresina) tipo OEC, modello NOST0379/UN o
NP.IE.200 |similare con le seguenti caratteristiche tecniche:
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installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) Armadio SMC per quadro consegna (pr=3905*0,6) a corpo 1,000| 27343,00] 27343,00
(L) Trasporti (pr=2343,00) % 0,040,  2'343,00 93,72
(L) Noli (pr=2436,72) % 0,020,  2'436,72 48,73
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 6,000 26,47 158,82 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=2644,27) % 0,020 2'644,27 52,89
Sommano euro 2°697,16
Spese Generali 14.00% * (2 697.16) euro 377,60
Sommano euro 3°074,76
Utili Impresa 10% * (3 074.76) euro 307,48
TOTALE euro/cadauno 3'382,24
Nr. 25 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (vetroresina) tipo OEC, modello NOST0380 o similare
NP.IE.201  |con le seguenti caratteristiche tecniche:
DIMENSIONI: dimensioni esterne di ... che se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete,
installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
ELEMENTI:
(L) Armadio SMC per quadro consegna (pr=1550*0,6) a corpo 1,000 930,00 930,00
(L) Trasporti (pr=930,00) % 0,040 930,00 37,20
(L) Noli (pr=967,20) % 0,020 967,20 19,34
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 6,000 26,47 158,82 -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1145,36) % 0,020 1145,36 22,91
Sommano euro 1'168,27
Spese Generali 14.00% * (1 168.27) euro 163,56
Sommano euro 1'331,83
Utili Impresa 10% * (1 331.83) euro 133,18
TOTALE euro/cadauno 1'465,01
Nr. 26 Oneri per lo smantellamento degli impianti elettrici e speciali vetusti non piu riutilizzabili quali cavidotti,
NP.IE.202  |pozzetti, plinti di fondazione, armature stradali (illuminazione pub ... gni onere e quant'altro necessario, anche
se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere finite a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [205004c] Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 500,000 3,09 1'545,00| -
(E) [205007b] Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttoriinr ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 500,000 1,33 665,00 -
(E) [205013b] Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di ac ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 10,000 19,99 199,90 -
(E) [205016a] Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con ...
di cui MDO= 84.000%; MAT= 0.000%; ATT= 16.000%; cad 42,000 101,40 47258,80| --
(E) [205017a] Rimozione di sbraccio tubolare di acciaio per palo completo ...
di cui MDO= 77.000%; MAT= 0.000%; ATT= 23.000%; cad 12,000 48,18 578,16| -
(E) [205018] Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero ...
di cui MDO= 83.000%; MAT= 0.000%; ATT= 17.000%; cad 12,000 41,05 492,60 -
(E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora 40,000 60,74 2°429,60| -
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 80,000 26,47 2°117,60| -
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1545,00) % 0,050 1'545,00 77,25
Sommano euro 127363,91
Spese Generali 14.00% * (12 363.91) euro 1730,95
Sommano euro 14°094,86
Utili Impresa 10% * (14 094.86) euro 1'409,49
TOTALE euro/m2 15°504,35
A RIPORTARE
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Nr. 27 Oneri per lo smantellamento degli impianti elettrici vetusti non piu riutilizzabili quali tubazioni, corpi
NP.IE.203  |illuminanti, prese, cavi e degli impianti speciali vetusti non piu riutil ... gni onere e quant'altro necessario,
anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere finite a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [205004b] Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1°500,000 2,47 3'705,00f -
(E) [205002b] Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per 1 ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 100,000 9,46 946,00) -
(E) [205006a] Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ram ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 150,000 1,47 220,50 -
(E) [205007b] Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori inr ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 150,000 1,33 199,50 -
(E) [205012b] Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale iso ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 10,00 480,00f -
(E) [205015a] Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gl ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 200,000 9,20 1'840,00) -
(E) [205014] Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con co ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 100,000 9,20 920,00f -
(E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora 40,000 60,74 2°429,60| ---
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 80,000 26,47 2117,60|  ---
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=3705,00) % 0,050/  37705,00 185,25
Sommano euro 13°043,45
Spese Generali 14.00% * (13 043.45) euro 1'826,08
Sommano euro 14'869,53
Utili Impresa 10% * (14 869.53) euro 1'486,95
TOTALE euro/m2 16'356,48
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COSTI ELEMENTARI
Nr. 28 Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
205002b nell'ambito del cantiere, escluso 1'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: dimensioni esterne
fino a 300 x 300, profondita 100 mm
euro / kg 9,46 —
Nr. 29 Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo
205004b sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, qua ... asporto e scarico a discarica autorizzata e
relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc @ nominale: fino a 32 mm
euro / m 2,47 -—-
Nr. 30 Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo
205004¢ sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, qua ... asporto e scarico a discarica autorizzata e
relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pve @ nominale: fino a 50 mm
euro / m 3,09 -
Nr. 31 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di
205006a deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: sezione fino a 16 mmq
euro / kg 1,47 —
Nr. 32 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di
205007b deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata: sezione 6 ~ 16 mmq
euro / kg 1,33 —
Nr. 33 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi,
205012b portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ... n esclusione dello smontaggio dei
dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 600 x 400 mm
euro / cad 10,00 ---
Nr. 34 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi,
205013b portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quantaltro ... esclusione dello smontaggio dei
dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 1200 x 600 mm
euro / cad 19,99 -
Nr. 35 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli
205014 oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e I'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del
cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata
euro / cad 9,20/ -
Nr. 36 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a
205015a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,
trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 x 18 W
euro / cad 9,20, -
Nr. 37 Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di
205016a deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle line ... arziale del basamento, escluso il
riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra fino a 7 m
euro / cad 101,40 ---
Nr. 38 Rimozione di sbraccio tubolare di acciaio per palo completo di armatura stradale con recupero del materiale e
205017a avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera
a bordo palo: singolo
euro / cad 48,18 -
Nr. 39 Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di
205018 deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo
euro / cad 41,05 -
Nr. 40 Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
MO01025a euro / ora 26,47 -—-
Nr. 41 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo
NO04145a euro / ora 60,74, -

Data, 28/03/2023
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Il Tecnico
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