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ANALISI DI PREZZO UNITARIO

Comune di Venezia - Riqualificazione Urbana Spazi Piazza Mercato Marghera
CUP: F73D21002190001 CIG: 9620331449

CODICE

ARTICOLO NP.CON.01
Descrizione [Fornitura e posa in opera di degrassatore/Separatore Grassi monolitica in C.A.V., caratteristiche Vmin=1730 litri (20 A.E.), dimensioni
articolo cm.125x180xh150 piu copertura carrabile h.20 cm con fornitura, montaggio e sigillatura telaio est. cm.48,6x48,6/ int. cm.40x40
cm.125x130xh100+cop.carrabile h.20 cm conforme alla Norma UNI EN 1825-1 marcato CE, fornito completo di impronte in entrata/uscita, setto
interno, trattamento delle pareti interne, lastra di copertura carrabile traffico pesante h.20 cm per carichi di 1a categoria, con n.2 fori d'ispezione da
cm.40x40 per ghisa D400 (ghisa inclusa). Compreso nel prezzo fori ghiusini in ghisa 6x48 classe D400, formazione letto di posa in magrone ed ogni
altro onere per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Voci elementari |
A MATERIALI u.m. Quantita Prezzo unitario materiali Importi parziali Inc. %
A1 Desgrassatore (offerta Edillmpianti) cad 1,000 1920,000 1 920,000 60,70%
A2 Fori (offerta Edillmpianti) cad 2,000 125,000 250,000 7,90%
A3 Chiusini (offerta Edillmpianti) cad 2,000 155,000 310,000 9,80%
Magrone, prezziario Lombardia (Prezzo unitario depurato da
A4 spese generali e utili 13,5%+10%) 1C.04.020.0010.a me 0,400 95,590 38,236 1.21%
TOTALE MATERIALI €2518,24 79,62%
B NOLI E TRASPORTI u.m. Quantita Prezzo unitario noli e trasporti Importi parziali Inc. %
B.1 Incluso nei materiali cad 1,000 175,000 175,000 5,53%
TOTALE NOLI E TRASPORTI € 175,00 5,53%
C MANODOPERA u.m. Quantita Prezzo orario manodopera Importi parziali Inc. %
C.1 A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.I.m. h 5,000 31,670 158,350 5,01%
C.2 A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. h 11,800 26,390 311,402 9,85%
| TOTALE MANODOPERA € 469,75 14,85%
D OPERE COMPIUTE u.m. Quantita Prezzo opere compiute Importi parziali Inc. %
D1 0,000 0,00%
| TOTALE OPERE COMPIUTE € 0,00 0,00%
| | | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) | €3162,99
SPESE GENERALI| 15% €474,45
| | | Totale parziale comprensivo di S.G. € 3 637,44
UTILI DI IMPRESA | 10% € 363,74
| | | Totale parziale comprensivo di U.. €4001,18
TOTALE COMPLESSIVO €4 001,18
ARROTONDAMENTO €1,18
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad € 4 000,00




ANALISI DI PREZZO UNITARIO

Comune di Venezia - Riqualificazione Urbana Spazi Piazza Mercato Marghera
CUP: F73D21002190001 CIG: 9620331449

el NP.ED.O3
ARTICOLO
Descrizione |VASCA ANTINCENDIO - OPERE CIVILI
articolo Realizzazione di vasca antincendio in c.a. come da elaborati grafici di progetto compreso scavo secondo le quote di progetto con I'utilizzo di
palancole h 9 m e sistema wellpoint per il drenaggio del terreno per il tempo necessario, realizzazione del piano di posa con magrone,
realizzazione della struttura in c.a. mediante getto entro casseri di calcestruzzo tipologia come da elaborati grafici, compreso ferro
d'armatura; compresa impermeabilizzazione interna ed esterna pre e post getto, fornitura e posa di n.3 chiusini di ispezione ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
A MATERIALI u.m. Quantita Prezzo unitario materiali Importi parziali Inc. %
Al 0,00 € 0,00
TOTALE MATERIALI 0,00 € 0,00%
B NOLI E TRASPORTI u.m. Quantita [ Prezzo unitario noli e trasporti | Importi parziali Inc. %
B.1 1.05.07.01 Noleggi9 di palancole metalliche tipo kgx mese | 43 560,00 013¢€ 5500,57 € 0,11
Larssen del peso di 90-140 kg/mq
B.1 0,00 € 0,00
TOTALE NOLI E TRASPORTI 5509,57 € 11,48%
C MANODOPERA u.m. Quantita Prezzo orario manodopera Importi parziali Inc. %
C.1 A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m h 0,00 31,67 € 0,00 € 0,00
C.2 A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m h 0,00 29,38 € 0,00 € 0,00
C.3 A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.I.m. h 0,00 26,39 € 0,00 € 0,00
TOTALE MANODOPERA 0,00 € 0,00%
D OPERE COMPIUTE u.m. Quantita Prezzo opere compiute Importi parziali Inc. %
DA E.08.01.b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A m3 5,00 6732 € 336,60 € 0,01

DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

E.08.02.f CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA cl di
D.2 e b FRA casse dlf s 63,63 108,81 € 692352 € 0,14
lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione

XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6

E.08.02.] CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
D.3 RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA m3 63,63 4,26 € 271,13 € 0,01
sovrapprezzo per aumento della classe di

E.08.02.n CONGLOMERATO CEMENTIZIO A
D.4 RESISTENZA  CARATTERISTICA IN OPERA m3 63,63 514 € 326,96 € 0,01
sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm

E.08.06.b CASSEFORME IN LEGNAME per opere in

D.5 . . . . . m? 0,00 25,66 € 0,00 € 0,00
elevazione quali muri, vani ascensori,

D.6 E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C kg 5 000,00 1,47 € 7 351,78 € 0,15
B.08.30.b CHIUSINO D’ISPEZIONE DA

D.7 CARREGGIATA PER TRAFFICO NORMALE telaio a n 3,00 150,01 € 450,02 € 0,01

sagoma circolare di diametro non inferiore a 850

E.16.17.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
D.8 2 0,00 10,40 € 0,00 € 0,00
MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA spessore 4 m

1.05.02.00 INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE R
P2 DI PALANCOLE METALLICHE CON MEZZO m 200,00 >T77E 1155415¢ 024

E.03.05.a RINTERRO DIRINTERRO DI terial
D.10 " con materialel 2,47¢€ 0,00 € 0,00
con materiale posto sul bordo dello scavo

E.07.03.a DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO
D11 I1£RRENO PER MANUFATT! installazione acorpo 1,00 6657,04¢€ 6657,04¢ 0,14

E.07.03.b DRENAGGIO TERRENO PERDRENAGGIO
D-12 TERRENO PER MANUFATTI esercizio MANUFATTI g8 20,00 166,67 € 8333,60€ 0.17

D.13 P1.01.058.002 Scavo a sezione obbligata con m?3 13,00 21,97 € 285,64 € 0,01

TOTALE OPERE COMPIUTE 42 490,43 € 88,52%

| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) | 48 000,00 €
SPESE GENERALI | 15,0% 7 200,00 €
| | Totale parziale comprensivo di S.G. 55 200,00 €
UTILI DI IMPRESA | 10,0% 4 800,00 €

| | Totale parziale comprensivo di U.1. 60 000,00 €




TOTALE COMPLESSIVO 60 000,00 €
ARROTONDAMENTO 0,00 €
|
PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo 60 000,00 €




ANALISI DI PREZZO UNITARIO

Comune di Venezia - Riqualificazione Urbana Spazi Piazza Mercato Marghera
CUP: F73D21002190001 CIG: 9620331449

CODICE ARTICOLO | NP.TUB.01
Descrizione | Fornitura e posa di tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete @ 200 mm, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per
articolo coestrusione continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovra essere forata con tagli di larghezza 2,5-3-4 mm in base al diametro
presenti in patri numero sul fondo di ciascuna gola di corrugazione. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica. |l prezzo include tutti gli oneri per consegnare un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Voci elementari |
A MATERIALI u.m. Quantita Prezzo unitario materiali Importi parziali Inc. %
A1 56%7.36.h TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm m 1,000 8,950 8,950 37.04%
B.07.23.b GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E
FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE
A2 GRAMM.) GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI m2 0,660 1,240 0,818 3,39%
DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITA GRAMMATURA|
150 GR./MQ
TOTALE MATERIALI €9,77 40,42%
B NOLI E TRASPORTI u.m. Quantita Prezzo unitario noli e trasporti Importi parziali Inc. %
B.1 0,000 0,00%
TOTALE NOLI E TRASPORTI €0,00 0,00%
C MANODOPERA u.m. Quantita Prezzo orario manodopera Importi parziali Inc. %
A.01.003.a .
e OPERAIO QUALIFICATO da 0a 1000 m s.L.m. h 0,490 20,380 14,396 59.58%
| TOTALE MANODOPERA € 14,40 59,58%
D OPERE COMPIUTE u.m. Quantita Prezzo opere compiute Importi parziali Inc. %
D.1 0,000 0,00%
| TOTALE OPERE COMPIUTE € 0,00 0,00%
| | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) €24,16
SPESE GENERALI| 15% € 3,62
| | Totale parziale comprensivo di S.G. €27,79
UTILI DI IMPRESA | 10% €278
| | Totale parziale comprensivo di U.1. €30,57
TOTALE COMPLESSIVO € 30,57
ARROTONDAMENTO -€0,02

PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m

€ 30,55




ANALISI DI PREZZO UNITARIO

Comune di Venezia - Riqualificazione Urbana Spazi Piazza Mercato Marghera
CUP: F73D21002190001 CIG: 9620331449

CODICE ARTICOLO | NP.TUB.02
Descrizione | Fornitura e posa di tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete @ 500 mm, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per
articolo coestrusione continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovra essere forata con tagli di larghezza 2,5-3-4 mm in base al diametro

presenti in patri numero sul fondo di ciascuna gola di corrugazione. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica. |l prezzo include tutti gli oneri per consegnare un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Voci elementari

A MATERIALI u.m. Quantita Prezzo unitario materiali mporti parzial Inc. %

A1 TUBO MICROFESSURATO Diametro esterno mm 500. m 1,000 64,350 64,350 70,75%

B.07.23.b GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E
FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE

A2 GRAMM.) GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI m2 2,500 1,240 3,100 3,41%
DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITA GRAMMATURA
150 GR./MQ
TOTALE MATERIALI €67,45 74,16%
B NOLI E TRASPORTI u.m. Quantita Prezzo unitario noli e trasporti mporti parzial Inc. %
B.1 0,000 0,00%
| TOTALE NOLI E TRASPORTI € 0,00 0,00%
C MANODOPERA u.m. Quantita Prezzo orario manodopera mporti parzia Inc. %
¢ gg;g/glsdaQUAUHCATo da 021000 m s.L.m. h 0,800 29,380 23,504 25,84%

| TOTALE MANODOPERA € 23,50 25,84%

D OPERE COMPIUTE u.m. Quantita Prezzo opere compiute mporti parzia Inc. %
D.1 0,000 0,00%
| TOTALE OPERE COMPIUTE €0,00 0,00%
| [ | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) | €90,95
SPESE GENERALI] 15% € 13,64
| [ | Totale parziale comprensivo di S.G. € 104,60
UTILI DI IMPRESA | 10% €10,46
| [ | Totale parziale comprensivo di U.l. € 115,06
TOTALE COMPLESSIVO € 115,06
ARROTONDAMENTO -€0,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ m € 115,00




ANALISI DI PREZZO UNITARIO

Comune di Venezia - Riqualificazione Urbana Spazi Piazza Mercato Marghera
CUP: F73D21002190001 CIG: 9620331449

CODICE
Lo NP.TUB.03
Descrizione | Fornitura e posa in opera di coperchio per pozzetti stradali, preffabricato in calcestruzzo armato vibrocompresso di spessore adeguato per resistere a
articolo carichi stradali di 1% categoria secondo DM 17/01/2018 e conformi alla norma UNI EN 1917.
Voci elementari |
A MATERIALI u.m. Quantita Prezzo unitario materiali Importi parziali Inc. %
A1 B.09.38.b COlPERCl?HIA . PER POZZETTI STRADALI Per cad 1,000 35,460 35,460 93,54%
pozzetto con dimensioni interne 50x50 cm
TOTALE MATERIALI € 35,46 93,54%
B NOLI E TRASPORTI u.m. Quantita Prezzo unitario noli e trasporti Importi parziali Inc. %
B.1 0,000 0,00%
| TOTALE NOLI E TRASPORTI € 0,00 0,00%
(3 MANODOPERA u.m. Quantita Prezzo orario manodopera Importi parziali Inc. %
A.01.003.a
¢ OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.L.m. h 0,083 29,380 2,447 6,46%
| TOTALE MANODOPERA € 2,45 6,46%
D OPERE COMPIUTE u.m. Quantita Prezzo opere compiute Importi parziali Inc. %
D1 0,000 0,00%
| TOTALE OPERE COMPIUTE €0,00 0,00%
| | | TOTALE GENERALE (A+B+C+D) | €37,91
SPESE GENERAL/| 15% € 5,69
| | | Totale parziale comprensivo di S.G. € 43,59
UTILI DI IMPRESA | 10% €436
| | | Totale parziale comprensivo di U.. € 47,95
TOTALE COMPLESSIVO €47,95
ARROTONDAMENTO € 0,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad € 47,95




