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PREFAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE DI COMPUTAZIONE

2 PREMESSA:

LE PRESENTI CONDIZIONI, PRESCRIZIONI, INCLUSIONI ED ESCLUSIONI SONO PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO E DOVRA ESSERE FIRMATO DAL
CONCORRENTE O DALL’APPALTATORE E RICONSEGNATO ALLA COMMITTENZA SIA IN
FASE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA CHE IN FASE DI STIPULA DEL CONTRATTO.

Tutte le voci delle presenti prescrizioni e computo, EPU, Lista di categorie ecc. dovranno essere
controllate, sulla base degli elaborati grafici e della restante documentazione di progetto, a cura del
Concorrente o Appaltatore.

Eventuali differenze e discrepanze riscontrate andranno comunicate alla DL prima della
consegna dell’offerta economica.

Rimane inteso che varra la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato
e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
guelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Gli elaborati a carattere specifico e di dettaglio prevarranno su quelli a carattere generale ed in base
a questo si definisce la seguente scala di prevalenza degli elaborati progettuali:

1) Disegni di progetto (compreso gli elaborati integrativi dei particolari forniti dopo 'assegnazione
dell’appalto, che non sono da considerarsi varianti od aggiunte, salvo indicazioni specifiche);

2) Relazioni tecnico-specialistiche;

3) Relazioni descrittive;

4) Capitolato speciale di appalto;

5) Elenco dei prezzi unitari.

6) Computo metrico

| presente progetto, contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei Materiali e di componenti
previsti nel progetto.

L’esecuzione delle presenti opere vanno pertanto sincronizzate e coordinate con le eventuali altri
opere esterne quali, a titolo esemplificativo:

— Stesura delle reti antincendio perimetrali;
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— Reti di predisposizione interrate (irrigazione, pozzo etc.);

— Scavi in genere;

— Posa di tubazioni all'interno di getti in C.A.;

— Impianti di terra;

— Impianti di protezione da scariche atmosferiche (LPS);

— Facciate;

— Serramenti;

— Arredo, e forniture inerenti I'attivita;

— Fornitori esterni di apparecchiature e macchinari necessari alla conduzione dell’attivita;
— Equipotenzializzazione della struttura;

Va inteso quindi che, nell’attivita di costruzione saranno sempre incluse le attivita di
coordinamento, stesura di elaborati grafici comuni alle figure e fornitori, assistenze tecniche
(queste nei limiti delle rispettive competenze e termini contrattuali).

Nel presente elaborato sono descritti gli apparecchi e i componenti principali costituenti gli impianti.

Quando tali componenti siano richiamati in modo integrato (ad esempio: gruppo di pressurizzazione,
apparecchi sanitari, impianti di depurazione, impianto di alimentazione vasche, Quadri Elettrici,
ecc.), ovvero quando siano costituiti da un certo assieme di componenti elementari (valvole, tubi,
rubinetti, dispositivi da quadro elettrico, ecc.) dovranno soddisfare sia ai requisiti indicati nella
descrizione del componente integrato, sia a quelli indicati nei componenti elementari che lo
costituiscono.

IL PRESENTE ELABORATO, LADDOVE SPECIFICHI PARTICOLARI MARCHE O MODELLI DI
MATERIALE, VA RISPETTATO SIA IN FASE DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA CHE IN
FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA, SALVO DIVERSE INDICAZIONI PREVIA
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELLA D.L.

La presentazione dell’offerta economica, stilata sulla scorta del presente elaborato, siintende
SEMPRE riferita alle marche e modelli di apparecchiature specifiche indicate. Le soluzioni
impiantistiche derivanti dalla scelta di una particolare marca o modello, si intendono
discriminanti per la rispondenza ai requisiti progettuali e di funzionamento dell’intero
impianto.

A tal proposito si faccia riferimento all’apposito capitolo “Vendor List”.
2.1 TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI, GARANZIE E NUOVI PREZZI

2.1.1 Glossario: Terminologia ed Abbreviazioni

Il presente capitolo rappresenta un estratto alle norme:

- D.gs. 81/2008: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e
modificazioni “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Codice dei contratti = Decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);

Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);

D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di
lavori pubblici); - Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19
aprile 2000, n. 145);

D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ...);
DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n.
494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del
2003 e dall'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresi
dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;

Eventuali successive maodifiche ed integrazioni (s.m.i.);

DL /DLG DIREZIONE LAVORI GENERALE

COMM COMMITTENZA

PM PROJECT MANAGER

RUP RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DA DIREZIONE ARTISTICA

DO DIREZIONE OPERATIVA

DOS/DLS DIREZIONE OPERATIVA — STRUTTURALE

DOIE / DLI DIREZIONE OPERATIVA — IMPIANTI ELETTRICI

DOIM / DLI DIREZIONE OPERATIVA — IMPIANTI MECCANICI

CSP COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CSE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

PSS PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA

CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE PER L'IGIENE E LA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
ULSS UNITA LOCALE SOCIO SANITARIA

PRG PROGETTO

PRG ESE PROGETTO ESECUTIVO

PRG COS PROGETTO COSTRUTTIVO

AB / ASB AS BUILT / COME COSTRUITO

VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA

DIA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA

VV.FF. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

DICO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

DIDA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

DIRI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

CPI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

DICH IMP DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ IMPIANTO
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CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

CERT IMP DELL'IMPIANTO

N.O.F. NULLA OSTA DI FATTIBILITA

SAL Stato di Avanzamento dei Lavori: modalita di liquidazione dell'importo come concordato
nel contratto fra la S.A. e Appaltatore.

SE Sola Fornitura: E’ intesa la SOLA FORNITURA completa di trasporto del materiale

allinterno dell’area di cantiere stoccata secondo le disposizioni della Direzione Lavori o
Committenza.
Posa in Opera: E’ intesa la SOLA POSA del materiale fornito anche solo in conto
PO lavorazione compresa verifica della presenza in cantiere di ogni componente, eventuali oneri
di trasporto all'interno dell’area di cantiere a cura e rischio del concorrente, gestione bolle e
modalita di seguito descritte.
Fornitura e Posa in Opera dei materiali, completi di oneri ed accessori come quanto di

FPO . i
seguito specificato.
DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
MT MEDIA TENSIONE
BT BASSA TENSIONE
n. NUMERO
Cad. CADAUNO

2.2 DEFINIZIONI, GARANZIE E NUOVI PREZZ|

2.2.1 Lavori a Corpo

Il lavoro affidato con modalita “a corpo” (o forfait), come determinato in seguito all'offerta
dell’Appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti.

L'immodificabilitd del prezzo a corpo implica 'assunzione, a carico dellimpresa aggiudicataria,
dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantita dei fattori produttivi (materiali, maestranze,
tecnici e modalita esecutive) che si rendano necessari rispetto a quelli preventivati, poiché per tale
tipologia di appalto il concorrente giunge alla formulazione dell’'offerta attraverso la determinazione,
a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel
capitolato speciale, delle risorse e dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera a regola d’arte,
finita in ogni sua parte e conforme al progetto ed alla normativa vigente.

La definizione dei singoli compensi per le singole opere o prestazioni d'opera NON CONCORRE
alla definizione del prezzo totale dell’'opera, che rimane fisso ed invariabile per la realizzazione di
quanto contenuto negli elaborati progettuali e comunque s’intende realizzato a perfetta regola d’arte
nel pieno rispetto della normativa vigente.

La definizione dei singoli prezzi per le opere e le prestazioni d’'opera sara utilizzato in fase di
quantificazione dell’eseguito per la definizione dell’importo di SAL da parte dell’Appaltatore e della
DL.

Ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la lista delle quantita relative alla
parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della
formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci riportate nella lista
attraverso I'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente & tenuto ad integrare o ridurre le
guantita che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantita che ritiene
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli
altri documenti che e previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi
unitari che ritiene di offrire. Il concorrente inoltre, a pena di inammissibilita, dichiara di prendere
atto che l'indicazione delle voci e delle quantita non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta
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che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006.

2.2.2 Lavori a Misura

Per gli appalti o i lavori affidati “a misura”, come determinato in seguito all’'offerta dell’ Appaltatore,
puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o definite in
sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti (Varianti in
corso d’opera) e le condizioni previste dai documenti progettuali o di contratto.

2.2.3 Varianti In Corso D’opera

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

I. Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

Il. Per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per
l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita dell’'opera o di sue parti e sempre che non alterino 'impostazione
progettuale;

lll. Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

IV. Nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;

V. Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne da immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2.2.4 Opere In Economia

Eventuali opere in economia che si rendano necessarie per il completamento dell’opera dovranno
essere preventivamente comunicate alla DL che ne disporra I'esecuzione previa comunicazione
scritta.

Altresi I'impresa si impegna a fornire manodopera per I'esecuzione di lavori in Economia che la DL
o la Committenza ritengano necessarie al completamento dell’opera, anche in corso di esecuzione
della stessa.

Qualora si renda necessario, la Ditta Appaltatrice si impegna a fornire manodopera al seguente
prezzo orario, comprensivo di oneri di viaggio, vitto e dell'attrezzatura personale standard per
eseguire le lavorazioni.

Prezzo Orario Manodopera=€ _, /h

Sara onere e cura dell’Appaltatore produrre giornalmente idonea documentazione attestante il
regolare svolgimento della lavorazione nelle tempistiche idonee e coerenti con la tipologia di
lavorazione stessa.
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Le economie saranno liquidate al pari delle opere eseguite e saranno chiaramente identificate nei
SAL dei lavori.

2.2.5 Stato Dei Locali E/O Dell'area Di Cantiere

Salvo diverse indicazioni, il cantiere, I'area di lavoro o i locali verranno consegnati all’Appaltatore
nello stato in cui si trovano. E’ pertanto onere dellAppaltatore provvedere a tutte le opere
propedeutiche e provvisionali per I'avvio dei lavori nel rispetto dei locali, attivita e vincoli esistenti per
tutta la durata del cantiere. Tali opere si intendono comprese e compensate nellammontare totale
dell'importo offerto dall’Appaltatore stesso.

E’ facolta dellAppaltatore stesso verificare preventivamente, previa comunicazione alla DL o
Committenza, verificare I'area di intervento prima della formulazione dell’'offerta onde valutare
eventuali oneri aggiuntivi incidenti nell'importo totale offerto.

2.2.6 Garanzia Per Vizi E Difformita

Un aspetto peculiare dell'obbligazione dell'Appaltatore € costituito dalla garanzia per i vizi e le
difformita dell'opera (art. 1667 cc).

Qualora l'opera realizzata presenti vizi, ovvero difformita rispetto al progetto, il Committente puo
richiedere, a sua scelta;

— L’eliminazione dei vizi a cura e spese dell'Appaltatore, oppure
— Lariduzione del prezzo pattuito.

In ogni caso, I'appaltante pud chiedere anche il risarcimento del danno, qualora I'emersione dei vizi
o delle difformita sia conseguenza di una condotta colposa dell'Appaltatore.

Il Committente puo infine richiedere la risoluzione del contratto se la res oggetto del contratto risulta
del tutto inadatta all'uso a causa dei vizi.

Se, al momento della consegna, l'opera é stata accettata dalla committenza, la garanzia é limitata
ai soli vizi “occulti” (cio& non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall'Appaltatore.

La garanzia opera, infine, solo se il vizio o la difformita sono denunciati all'Appaltatore entro il termine
di 60 giorni dalla loro scoperta. Si prescinde da tale termine solo se i vizi sono stati occultati
dall'Appaltatore, ovvero se sono stati da lui riconosciuti.

L'azione contro I'Appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna. Se il Committente & convenuto
in giudizio per il pagamento del prezzo, egli pud comunque far valere la garanzia, purché abbia
denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta e entro un biennio dalla consegna dell'opera.

2.2.7 Garanzia Per Vizi Di Cose Immobili Destinate A Lunga Durata

La rovina del bene o altri gravi difetti che ne compromettano il normale utilizzo possono farsi valere
entro dieci anni dall'esecuzione dell'opera, purché il vizio sia stato denunciato entro un anno dalla
scoperta.
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2.2.8 Nuovi Prezzi

Qualora si dovesse rendere necessaria la formulazione di nuovi prezzi non inseriti nel presente
documento, il calcolo di detti prezzi verra parametrizzato rispetto a quelli previsti. In ogni caso é
obbligo dellAppaltatore produrre idonea Analisi dei Prezzi e schede dei Materiali prima
dell’esecuzione delle lavorazioni non preventivate che ne attesti la congruita del Prezzo offerto.

3 CONDIZIONI E LIMITI DI FORNITURA

3.1 INIZIO E FINE LAVORI COMUNICATI ALLA DL

Prima di iniziare le lavorazione la Ditta Appaltatrice dovra fornire documentazione attestante I'inizio
lavori alla Direzione Lavori. Terminate le lavorazione la Ditta Appaltatrice dovra fornire
documentazione attestante la fine lavori alla DL.

3.2 AVVALLO LAVORI DA PARTE DELLA DL

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione diverse dalle linee progettuali la Ditta Appaltatrice dovra
avere l'avvallo scritto da parte della Direzione Lavori.

3.3 FORNITURA DELLE MATERIE PRIME

Salvo diverso accordo tra le parti, I'Appaltatore fornisce, oltre ai mezzi, anche la materia prima
necessaria alla realizzazione dell'opera.

Nei casi in cui la materia prima venga fornita dal Committente, I'Appaltatore & tenuto a denunciare
prontamente eventuali difetti di essa che dovessero emergere in corso d'opera.

Salvo diversi accordi, rimane onere e cura dell’Appaltatore la gestione delle materie prime fornite in
conto lavorazione. Si intendono altresi compresi gli oneri di ricezione della merce, movimentazione
allinterno dell’area di cantiere, controllo stato merce, colli e bolle di carico/scarico, lo stoccaggio
sicuro (ivi compresa la protezione contro furti e danni accidentali o vandalici).

Sono altresi compresi gli oneri di precablaggio delle opere e dei materiali propedeutiche
all'installazione, di installazione e fornitura di qualsiasi onere provvisionale od accessorio che si
renda necessario all'installazione a perfetta regola d’arte, nei limiti ed obblighi di seguito descritti.

3.3.1 Marche Di Riferimento

| prezzi esposti nel presente documento devono essere compilati utilizzando ESCLUSIVAMENTE
le opere descritte rispettando anche gli eventuali richiami a marche e modelli.

E’ facolta dell’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione dell’opera, proporre delle modifiche e/o
marche alternative.

Resta inteso che le varianti proposte dovranno rispettare i requisiti e le prestazioni minime dei
materiali prescritti.

In ogni caso qualsiasi variazione al progetto redatto dovra essere approvata dalla DL e giustificata
mediante la sottomissione alla DL di Schede Tecniche di Dettaglio, Analisi Prezzi e descrizione dei

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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benefici derivanti dalla variante. E’ facolta della DL approvare la variante a proprio insindacabile
giudizio.
Tutte le varianti alle marche prescritte che comportino variazione degli schemi ed Elaborati

progettuali, dovranno essere preventivamente sottoposte alla DL congiuntamente al Progetto
Costruttivo di variante dell’opera completo di relative relazioni di calcolo.

Tutti i materiali dovranno essere campionati ed approvati dalla Direzione Lavori. Nel caso sia stata
specificata una marca e/o un modello di una apparecchiatura o di un dato materiale, anche con a
fianco la dicitura "o equivalente”, per poter sostituire detto oggetto con un altro di marca o modello
differente E' NECESSARIO l'avvallo della Direzione Lavori previa presentazione di schede tecniche
e campionario; in caso di parere negativo e/o di assenza di avvallo SCRITTO da parte della
Direziona Lavori, I'oggetto & da ritenere NON equivalente.

3.4 CAMPIONATURE DEI MATERIALI

E’ facolta della DL, DO, della Committenza o della DA prescrivere il campionamento dei materiali
prescritti o eventuali materiali alternativi per valutare I'impatto estetico degli stessi e 'armonia dei
materiali con la progettazione architettonica. E’ obbligo dell’Appaltatore provvedere al
campionamento, senza compenso alcuno per lo stesso. E’ fatta salva la revisione o la formulazione
di nuovi prezzi a seguito di variazioni delle caratteristiche dei componenti.

E’ quindi obbligo dell’Appaltatore provvedere all’approvvigionamento dei campioni entro 7 giorni
lavorativi dalla richiesta e presentare, contestualmente al campione richiesto o proposto, I'eventuale
variazione di prezzo, in aumento o diminuzione, rispetto a quanto previsto a progetto, nonché le
eventuali tempistiche di approvvigionamento dei materiali necessari all’esecuzione dell'opera cosi
come richiesta dalla DA/DL/DO/COMM.

| campioni approvati dovranno essere custoditi all'interno dell’area di cantiere, per tutta la durata del
cantiere stesso, in apposita area destinata a magazzino di campionatura. La responsabilita e la
custodia dei campioni, di qualsiasi natura e valore, & di esclusiva competenza dell’ Appaltatore.

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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3.5 CONDIZIONI DI FORNITURA

Sono INCLUSE nel presente computo, conformemente a quanto previsto nelle voci elencate nello
stesso, nei grafici di progetto e dalle prescrizioni generali, le seguenti attivita:

v

AR N N N N N VR N NE N N RN

AN

Tutti gli staffaggi ed accessori per il fissaggio delle apparecchiature, condutture e dei canali
nel rispetto e la verifica della normativa antisismica. Tutti gli impianti e relativi staffaggi,
dovranno quindi rispettare la NTC 2008 (DM 14/1/2008) e relativa circolare di istruzioni n.
617 del 2 febbraio 2009, il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e successive circolari Inoltre
dovra essere prodotta documentazione come da Guida Tecnica VVFF approvata dal
Ministero dell’interno con Circolare M.I. n. 4621 del 16 aprile 2012, nonché la L.122 del 1
agosto 201.2

Scanalature ed opere di demolizione per passaggio di tubazioni, canali e relativi ripristini
compresi eventuali oneri di eventuale carpenteria metallica,;

Opere murarie di supporto agli impianti compresi fori/tagli di qualsiasi dimensione e relativi
ripristini;

Oneri per il supporto di tutte le apparecchiature meccaniche (UTA,Caldaie,Chiller,Pompe
ecc..) in accordo con la normativa tecnica vigente in materia di antisismica;

Scavi esterni, oneri di discarica di materiale di risulta, e successivi reinterri;

Pozzetti e relativi chiusini;

Verifica dei percorsi interrati meteoriche e fognature;

Cablaggi, alimentazione ed allacciamento quadri elettrici termoregolazione;

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di termoregolazione e relativi materiali di
montaggio e collegamento idraulico ed elettrico;

Alimentazione e collegamento Caldaie e collettori di riscaldamento/raffrescamento;

Quadri e cablaggi elettrici impianto di termo condizionamento per dare il lavoro finito e
funzionante;

Quadri elettrici di bordo macchina ove previsti;

Coordinamento con la ditta installatrice degli impianti elettrici;

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di termoregolazione e relativi materiali di
montaggio e collegamento;

Coordinamento con la ditta installatrice degli impianti elettrici;

Riempimento impianto con spurgo aria e regolazione detentori o valvole di regolazione per
bilanciamento portate fluido termo-vettore;

Basi di appoggio per eventuali torrini d' estrazione, prese aria esterna e di espulsione.
Eventuali coperture o converse per canali o camini di qualsiasi tipo con fori sulla copertura
atte ad evitare infiltrazioni d’acqua.

Lavaggio impianto e successivo condizionamento acqua impianto climatizzazione
eventualmente con prodotti filmanti idonei per la tipologia dei materiali installati;

Ripristini e realizzazione di compartimenti resistenti al fuoco per passaggi tubazioni, canali o
quant'altro necessario per il totale ripristino delle compartimentazioni con materiali certificati
per il tipo di ripristino in base alla struttura attraversata ed alle prescrizioni del progetto di
prevenzione incendi compreso certificazioni Ministeriali;

Tutte le minuterie e gli accessori necessari per l'installazione e il corretto funzionamento del
componente, anche se non esplicitamente menzionati si intendono compresi nella presente
offerta;

Collaudo tubazioni riscaldamento, di condizionamento e tubazioni di scarico prima di getto in
cemento;

Avviamento e collaudo della termoregolazione con esecuzione di schema elettrico unifilare
esecutivo;

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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v' Awviamento e collaudo delle caldaie, analisi fumi e compilazione libretto di CT con

vidimazione di tutte le garanzie delle apparecchiature installate;

Avviamento e collaudo del refrigeratore d'acqua e pompe di calore con vidimazione garanzia;

Attivita di commissioning (bilanciamenti tubazioni, portate d’acqua, portate d’aria ecc...)

Assistenza in cantiere per impiantista elettrico, impresa edile e per tecnici incaricati alla

DD.LL.

Consegna dei manuali di utilizzo e manutenzione di tutte le apparecchiature fornite.

Trasporto alla discarica autorizzata di sfridi derivanti dalle lavorazioni.

Noleggio e/o utilizzo di attrezzatura speciale conforme alle Norme di Legge compreso gru e

quant’altro necessario per la posa di tutte le apparecchiature sul luogo di installazione.

v" Documentazione fotografica in formato digitale degli impianti e relativi passaggi ed impianto

al grezzo (prima di ricopertura massetti e/o controsoffitti)

dichiarazione di conformita secondo legge n. 37 del 22.01.2008 (Ex legge 46/90);

dichiarazioni di conformita, precollaudi, collaudi, corsi di istruzione sull'utilizzo dei sistemi

installati rivolti al personale addetto.

v' Documentazione per certificazioni obbligatorie per rilascio certificato di prevenzione incendi

(CPI) relative ai materiali, la posa in opera e gli impianti;

Pratica Inail finale comprese integrazioni/varianti;

Documentazione e gestione con gli enti per rilascio delle forniture di gas e acqua e relativa

documentazione necessaria per ottenere gli allacciamenti previsti

v Verifica del rispetto della direttiva PED su tutti i componenti degli impianti in pressione (Gas
Metano,Ossigeno, Vapore, Aria Compressa e Acqua) superiori a 0,5 bar. Per tutti i
componenti delle linee in pressione l'impresa dovra fornire inoltre la certificazione prevista
dalla direttiva PED (Pressure Equipment Directive) 97/23/CE del 29/5/97;

v' Compilazione del libretto di impianto e registrazione presso gli enti preposti.Cartellonistica di
sicurezza e targhette identificative delle apparecchiature;

v' Manutenzione e conduzione degli impianti per 12 mesi dal collaudo definitivo
(amministrativo) se non espressamente richiesto.

v' Documentazione necessaria ai fini dei meccanismi del Conto termico 2.0 promossi dal GSE
come meglio specificato nel disciplinare tecnico

AN KON XXX

AN

3.6 POSIZIONI E PASSAGGI DEGLI IMPIANTI
Tutti i percorsi, i passaggi e le posizioni degli impianti installati dovranno essere preventivamente
concordati con la Direzione Lavori.

Le condutture potranno avere percorsi entro le pareti e controsoffitti di cartongesso e dovranno
essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle
scatole portafrutto dovranno essere fissati e sigillati.

3.7 PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TERMOREGOLAZIONE ED AUTOMAZIONE

Ove non diversamente specificato o specificato in apposita voce si intendono gli impianti speciali
consegnati funzionanti e programmati secondo le indicazioni normative e concordate con la DL.

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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4 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

4.1 ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE

La ditta Appaltatrice senza oneri aggiuntivi deve fornire costantemente e per tutta la durata del
cantiere un responsabile tecnico.

La presente figura di responsabile tecnico dovra interfacciarsi con la DL e sara linterlocutore
autorizzato per la stessa. La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve avere sempre un tecnico
competente (anche il titolare stesso eventualmente) per tutta la durata del cantiere a disposizione
per tutti gli incontri tecnici (decisioni tecniche/progettuali, verifiche in cantiere, verifiche S.A.L., ecc)
che si dovranno eseguire in cantiere, presso lo studio tecnico di progettazione o presso la sede della
committenza.

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve predisporre tutti gli STATI DI AVANZAMENTO
LAVORI in formato EXCEL o equivalente che dovranno essere verificati successivamente in
contraddittorio con la committenza e la direzione lavori.

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve fornire garanzia dell'impianto secondo i canoni di
Legge a partire dalla data del collaudo finale

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve fornire la certificazione, elaborati grafici di As-Built
in formato PDF ed editabile (DWG, Doc, XLS, etc.), dovra inoltre fornire la manualistica di
funzionamento delle apparecchiature e di impianto, le sorgenti software e l'istruzione e formazione
del personale della Committenza, adeguata alla struttura ed alla complessita degli stessi per la
conduzione corretta degli impianti.

Dovranno essere forniti tutti i file di configurazione degli impianti speciali, di supervisione (compresi
gli elenchi punti supervisionati).

4.2 ONERI ED ACCESSORI VARI

Tutte le voci del presente capitolato, salvo ove indicato specificatamente, si intendono complete di
ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere
complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ o equivalente.

Sono altresi compresi oneri ed accessori vari, quali:

v" Oneri di Sicurezza, salvo diverse indicazioni:
v' Fornitura ed utilizzo alle Maestranze di tutti i tipi di DPI idonei allo svolgimento delle attivita in
completa sicurezza e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza;

v' Connessione elettrica di apparecchiature fornite dalla committenza;

v Minuterie;

v' Cablaggio;

v' Siglatura dei cavi di energia, comando e segnale ed attestazione degli stessi, codifica con
etichette indelebili.

v Verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;

v Fissaggio dei componenti (compresa realizzazione di staffe anche speciali);

v' Opere edili, opere in cartongesso, stuccature, taglio controsoffitto metallico e non, ripristini e
coordinamenti;

v' Trasporto dei materiali fino a pie d'opera;

v' Carico e scarico automezzi;

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
Timbro e firma delllmpresa Concorrente

13



Documento:

Progetto Esecutivo

Premessa al documento di Computo

v Movimentazione del materiale all'interno del cantiere fino a pié d'opera, incluso il nolo di
gualsiasi tipo di attrezzatura idonea;

v Elevazione del materiale a qualsiasi quota di installazione;

v Oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione conforme
alla norme di legge vigente in materia di sicurezza;

v' Pulizia quotidiana dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in
luogo appositamente indicato dalla DL;

v' Trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;

v' Energia elettrica ed eventuale Acqua di cantiere inclusa stipula del contratto di fornitura con gl
enti distributori;

5 DOCUMENTAZIONE

5.1 SCHEMI AS-BUILT E DICHIARAZIONE

Sono sempre a carico dell’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, la produzione in formato DWG e
cartacea di tutti gli elaborati AS-BUILT delle opere eseguite. Dovranno essere prodotti tutti quegli
schemi necessari alla realizzazione costruttiva ed alla gestione degli impianti, inclusi pertanto
manuali tecnici delle Apparecchiature, schede tecniche di dettaglio, manuali di installazione e
gestione delle apparecchiature, codici seriali dei componenti e relative certificazioni. Dichiarazioni di
conformitd, precollaudi, collaudi, corsi di istruzione sull'utilizzo dei sistemi installati rivolti al personale
addetto (tavole planimetriche, schemi dei quadri elettrici, particolari delle connessioni, identificazione
delle linee e delle apparecchiature collegate).

Per gli impianti che necessitino di programmazione, € fatto OBBLIGO di consegna dello schema di
programmazione ed, ove applicabile, delle relative sorgenti del software prodotto che rimarra di
proprieta della Committenza (Sistemi di Supervisione e Gestione Impianti).

Dovranno inoltre essere fornite, senza compenso aggiuntivo alcuno, tutte le certificazioni dei
materiali necessarie per 'espletamento delle pratiche VVFF secondo le modalita e modelli in vigore.

Sara facolta insindacabile della DL richiedere, senza ulteriori compensi, la produzione parziale delle
certificazioni in funzione del Cronoprogramma dei lavori, delle richieste dei vari Enti preposti o di
necessita del cantiere stesso.

5.2 FOTOGRAFIE DIGITALI

La Ditta installatrice dovra consegnare alla Committente e/o al Direttore dei Lavori tutte le fotografie
dei percorsi degli impianti (sia esterni che interni); le fotografie dovranno essere in formato
digitalizzato.

Tutte le opere che non saranno piu a vista a termine dei lavori (percorsi interrati, pozzetti rompitratta,
tubazioni incassate, etc) dovranno essere documentate dall’Appaltatore e prodotte a termine dei
lavori alla Committenza per la gestione dell'impianto.

5.3 DOCUMENTAZIONE PER MECCANISMI CONTO TERMICO 2.0

La Ditta installatrice dovra consegnare alla Committente e/o al Direttore dei Lavori tutta la
documentazione richiesta ai fini dell'incentivo del Conto Termico 2.0 promosso dal GSE.

In particolare la Ditta installatrice docra consegnare alla Committente e/o al Direttore dei lavori il
certificato di smaltimento dedicato al generatore di calore sostituito e tutta la documentazione

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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fotografica richiesta come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico e nelle regole applicative del
GSE in riferimento al D.M. 16 febbraio 2016.

Si rimanda al Disciplinare tecnico per maggiori dettagli.
5.4 ESCLUSIONI

Sono da intendere ESCLUSE dall’offerta:
v' Tutte le opere non specificate nelle voci, nei grafici di progetto o negli altri allegati

eventualmente presenti nel progetto di cui & parte integrante il presente documento.
v LV.A

v" Oneri della sicurezza, salvo diverse indicazioni.

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

Nr. 1
NP.IM.O1

Nr. 2
NP.IM.02

ANALISI DEI PREZZ1

Isolamento canalizzazioni distribuzione aria - rivestimento anticondensa 13mm

Isolamento canalizzazioni distribuzione aria - rivestimento anticondensa 13mm

Fornitura e posa in opera di Isolamento canalizzazioni distribuzione aria - rivestimento anticondensa esterna delle
canalizzazioni dell'aria e rivestimento

canalizzazioni con fogli di alluminio

Classe 1 di reazione al fuoco. Finitura con foglio di alluminio.

Fornitura e posa in opera comprensive di quanto necessario per la realizzazione della perfetta continuita di isolamento
anche in corrispondenza delle

curve e diramazioni. da 13 mm

Classe di reazione al fuoco a norma di legge.

ELEMENTI:

(L) isolamento 13 mm mq

(L) noli (pr=9,50) %

(L) trasporti (pr=9,69) %

(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. h

(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.L.m. h

(L) assistenza muraria (pr=15,95) %

Sommano euro
Spese Generali 14.00% * (16.27) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (18.55) euro

TOTALE euro/mq

Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito frigorifero a pompa di calore - 800 me/h
Fornitura e messa in opera di Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito frigorifero a pompa di
calore.

STRUTTURA

La struttura ¢ costituita da pannelli autoportanti sandwich con spessore 20 mm in lamiera zincata con isolamento in
poliuretano iniettato (densita 45 kg/m?)

GRUPPO MOTO VENTILANTE DI RIPRESA E DI MANDATA

Sono centrifughi a doppia aspirazione a pale avanti con motore direttamente accoppiato. Il motore, monofase 230V-
50 Hz, ¢ a singola velocita. La portata dell'aria ¢ controllata tramite regolatori elettronici a taglio di fase. I due
regolatori sono tarati in fabbrica in modo tale da fornire le prestazioni nominali. La portata dell'aria puo essere variata
del +/- 15% rispetto alla portata nominale, per non compromettere il buon funzionamento dell'unita.

CIRCUITO FRIGORIFERO

11 circuito frigorifero ¢ in pompa di calore completo di compressore scroll ad elevata efficienza e silenziosita, valvola
a 4 vie per inversione ciclo, batteria evaporante, batteria condensante, ricevitore di liquido, separatore di liquido,
doppia valvola termostatica, spia liquido (solo per le versioni 15, 21, 33) e filtro deidratatore, pressostati di alta /
bassa pressione.

BATTERIE EVAPORANTI/CONDENSANTI
Le batterie di scambio termico hanno tubo rigato in rame e alette corrugate in alluminio.

FILTRI
I filtri, posizionati prima del recuperatore sia in ripresa che in mandata del flusso d'aria, sono facilmente sfilabili per
effettuare le operazioni di pulizia o sostituzione.

PRESSOSTATO FILTRI SPORCHI

E' presente un pressostato differenziale posto vicino ai regolatori elettronici per la segnalazione dell'intasamento del
filtro posto in mandata. Il valore di intervento ¢ tarabile. Il pressostato comprende dei contatti puliti (NA, NC) per
remotare l'allarme.

RECUPERATORE DI CALORE

E' del tipo statico a flussi incrociati in piastre di alluminio.

VASCA DIRACCOLTA DELLA CONDENSA

Facilmente smontabile, la vasca di raccolta condensa ¢ costruita in lega di alluminio.

STAFFE DI SOSTEGNO

Consentono un rapido e sicuro fissaggio dell'unita in controsoffitto.

ISPEZIONABILITA

11 recuperatore di calore, la vasca di raccolta condensa e i ventilatori sono facilmente estraibili dal basso, togliendo i
due pannelli inferiori. I filtri sono sfilabili dal basso attraverso due pannelli.

1,000
0,020
0,040
0,100
0,100
0,020

9,50
9,50
9,69
30,39
28,31
15,95

9,50
0,19
0,39
3,04
2,83
0,32

16,27
2,28

18,55
1,86

20,41

MDO
MDO

A RIPORTARE
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI . IMPORTI
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
REGOLAZIONE E QUADRO ELETTRICO
L'unita e dotata di quadro elettrico completo di sezione di potenza e regolazione (sono comprese le valvole a 3 vie e
relativi servomotori solo in presenza della batteria ad acqua calda ad integrazione), atti a garantire la gestione di tutte
le funzioni del circuito frigorifero. Sono presenti: sonda di temperatura NTC sulla ripresa aria ambiente, sonda di
temperatura NTC sull’aria esterna, pressostato sul filtro posto in mandata. Con l'accessorio free-cooling vengono
fornite le serrande e relativi servomotori per installazione sui canali (a cura dell’installatore). I ventilatori vengono
comandati tramite tagli di fase manuali settati in fabbrica (modificabile in base alle esigenze dell’impianto ma in
rispetto ai limiti funzionali dell’unitd). A corredo viene fornito un terminale remoto di controllo per la gestione
automatica dell'unita, remotabile fino a 150 metri (cavo non fornito). Con il microprocessore ¢ possibile svolgere le
seguenti funzioni: accensione e spegnimento dell'unita, commutazione estate/inverno, impostazione parametri di set-
point, lettura temperatura ambiente.
Scheda RS485 protocollo ModBUS RTU Slave di serie.
Portata d'aria trattata - 800 mc/h
ELEMENTI:
(L) RECUPERATORE URXI10CF e pannello di controllo cadauno 1,000 7°735,00 77735,00
(L) trasporti (pr=7735,00) % 0,040,  77735,00 309,40
(L) noli (pr=8044,40) % 0,020 8'044,40 160,89
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 ms.l.m. h 8,000 30,39 243,12| MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.L.m. h 8,000 28,31 226,48 MDO
(L) Assistenza Muraria (pr=8674,89) % 0,020 8674,89 173,50
Sommano euro 8'848,39
Spese Generali 14.00% * (8 848.39) euro 1238,77
Sommano euro 10°087,16
Utili Impresa 10% * (10 087.16) euro 1°008,72
TOTALE euro/cadauno 117095,88
Nr. 3 Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito frigorifero a pompa di calore - 2000 mc/h
NP.IM.03 Fornitura e messa in opera di Recuperatore di calore a flussi incrociati comprensivo di circuito frigorifero a pompa di
calore.
STRUTTURA
La struttura ¢ costituita da pannelli autoportanti sandwich con spessore 20 mm in lamiera zincata con isolamento in
poliuretano iniettato (densita 45 kg/m?)
GRUPPO MOTO VENTILANTE DI RIPRESA E DI MANDATA
Sono centrifughi a doppia aspirazione a pale avanti con motore direttamente accoppiato. Il motore, monofase 230V-
50 Hz, ¢ a singola velocita. La portata dell'aria ¢ controllata tramite regolatori elettronici a taglio di fase. I due
regolatori sono tarati in fabbrica in modo tale da fornire le prestazioni nominali. La portata dell'aria puo essere variata
del +/- 15% rispetto alla portata nominale, per non compromettere il buon funzionamento dell'unita.
CIRCUITO FRIGORIFERO
11 circuito frigorifero ¢ in pompa di calore completo di compressore scroll ad elevata efficienza e silenziosita, valvola
a 4 vie per inversione ciclo, batteria evaporante, batteria condensante, ricevitore di liquido, separatore di liquido,
doppia valvola termostatica, spia liquido (solo per le versioni 15, 21, 33) e filtro deidratatore, pressostati di alta /
bassa pressione.
BATTERIE EVAPORANTI/CONDENSANTI
Le batterie di scambio termico hanno tubo rigato in rame e alette corrugate in alluminio.
FILTRI
I filtri, posizionati prima del recuperatore sia in ripresa che in mandata del flusso d'aria, sono facilmente sfilabili per
effettuare le operazioni di pulizia o sostituzione.
PRESSOSTATO FILTRI SPORCHI
E' presente un pressostato differenziale posto vicino ai regolatori elettronici per la segnalazione dell'intasamento del
filtro posto in mandata. Il valore di intervento ¢ tarabile. Il pressostato comprende dei contatti puliti (NA, NC) per
remotare l'allarme.
RECUPERATORE DI CALORE
E' del tipo statico a flussi incrociati in piastre di alluminio.
VASCA DIRACCOLTA DELLA CONDENSA
Facilmente smontabile, la vasca di raccolta condensa ¢ costruita in lega di alluminio.
STAFFE DI SOSTEGNO
Consentono un rapido e sicuro fissaggio dell'unita in controsoffitto.
ISPEZIONABILITA
11 recuperatore di calore, la vasca di raccolta condensa e i ventilatori sono facilmente estraibili dal basso, togliendo i
due pannelli inferiori. I filtri sono sfilabili dal basso attraverso due pannelli.
A RIPORTARE
COMMITTENTE:
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T:Ri A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
REGOLAZIONE E QUADRO ELETTRICO
L'unita e dotata di quadro elettrico completo di sezione di potenza e regolazione (sono comprese le valvole a 3 vie e
relativi servomotori solo in presenza della batteria ad acqua calda ad integrazione), atti a garantire la gestione di tutte
le funzioni del circuito frigorifero. Sono presenti: sonda di temperatura NTC sulla ripresa aria ambiente, sonda di
temperatura NTC sull’aria esterna, pressostato sul filtro posto in mandata. Con l'accessorio free-cooling vengono
fornite le serrande e relativi servomotori per installazione sui canali (a cura dell’installatore). I ventilatori vengono
comandati tramite tagli di fase manuali settati in fabbrica (modificabile in base alle esigenze dell’impianto ma in
rispetto ai limiti funzionali dell’unitd). A corredo viene fornito un terminale remoto di controllo per la gestione
automatica dell'unita, remotabile fino a 150 metri (cavo non fornito). Con il microprocessore ¢ possibile svolgere le
seguenti funzioni: accensione e spegnimento dell'unita, commutazione estate/inverno, impostazione parametri di set-
point, lettura temperatura ambiente.
Scheda RS485 protocollo ModBUS RTU Slave di serie.
Portata d'aria trattata - 2000 mc/h
ELEMENTI:
(L) RECUPERATORE URX21CF e pannello di controllo cadauno 1,000 9°044,00 9°044,00
(L) trasporti (pr=9044,00) % 0,040,  9°044,00 361,76
(L) noli (pr=9405,76) % 0,020,  97405,76 188,12
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 ms.l.m. h 8,000 30,39 243,12| MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.L.m. h 8,000 28,31 226,48 MDO
(L) Assistenza Muraria (pr=10063,48) % 0,020/ 10°063,48 201,27
Sommano euro 10264,75
Spese Generali 14.00% * (10 264.75) euro 17437,07
Sommano euro 11701,82
Utili Impresa 10% * (11 701.82) euro 1'170,18
TOTALE euro/cadauno 12°872,00
Nr. 4 Fornitura e messa in opera di una pompa sommersa ... completa e realizzata a regola d'arte.
NP.IM.04 Fornitura e messa in opera di una pompa sommersa completa:
di cavo con connettore, Camicia di raffredamento, filtro,Supporti per installazione in orizzontale,
quadro,Modulo Sonde LVM con elettrodi.
realizzata a regola d'arte.
Dati tecnici:
Portata Nominale: 15,6 m3/H
Portata Max: 21,7 m3/H
Portata min : 7,5 m3/H
Prevalenza Nominale : 54,3 m
Prevalenza At Qmax : 36 m
Prevalenza At : 61,7
Max pressione di esercizio : 611.5 kPA
Peso: 31,3 Kg
Max potenza all'albero : 3,6 kW
NSPH 3% :2.8 m
Potenza assorbita : 3,36 kW
Rendimento % 68,91
Dametro girante :
Massimo 106 mm
designed 5 x 106 mmm
min 0
A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
Velocita : 2871 rpm
ELEMENTI:
(L) Pompa sommersa cadauno 1,000 2°156,55 2°156,55
(L) Cavo con connettore cadauno 1,000 127,05 127,05
(L) camicia di raffredamento cadauno 1,000 444,40 444,40
(L) Filtro cadauno 1,000 164,45 164,45
(L) Supporti cadauno 1,000 254,10 254,10
(L) Quadro cadauno 1,000 372,90 372,90
(L) Modulo sonde cadauno 1,000 121,55 121,55
(L) trasporti (pr=3641,00) % 0,040,  37641,00 145,64
(L) noli (pr=3786,64) % 0,020,  37786,64 75,73
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 ms.l.m. h 8,000 30,39 243,12 MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.L.m. h 8,000 28,31 226,48 MDO
(L) Assistenza Muraria (pr=4331,97) % 0,020 4'331,97 86,64
Sommano euro 4'418,61
Spese Generali 14.00% * (4 418.61) euro 618,61
Sommano euro 5037,22
Utili Impresa 10% * (5 037.22) euro 503,72
TOTALE euro/cadauno 5'540,94
Nr. 5 Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde
NP.IM.05 Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde costituito da: presa d’acqua da un punto di
adduzione all’interno dell’area verde (es. contatore acqua pubblica o presa predisposta), valvole e minuteria
sezionamenti impianto, centralina elettronica elettrica o a batteria con possibilita di controllo remoto (wi-fi /
bluetooth), sensore pioggia montato su palo (h.2,5 m), elettrovalvole, eventuale filtro per ala gocciolante, tubazione
in PE-AD verso i settori dimensionata in base allan portata, irrigatori a pioggia del tipo statico o dinamico, ala
gocciolante autocompensante per 1’adacquamento di cespugli ed alberi. Compresi scavi (e reinterri), pozzetti in PVC
con coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole, curve, TEE, manicotti ecc).
ELEMENTI:
(L) Impianto di irrigazione Assoverde (pr=9*1,2) cadauno 1,000 10,80 10,80
(L) trasporti (pr=10,80) % 0,040 10,80 0,43
(L) noli (pr=11,23) % 0,020 11,23 0,22
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 ms.l.m. h 0,050 30,39 1,52 MDO
(E) [A.05.003.a] OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.L.m. h 0,050 28,31 1,42 MDO
(L) Assistenza Muraria (pr=14,39) % 0,020 14,39 0,29
Sommano euro 14,68
Spese Generali 14.00% * (14.68) euro 2,06
Sommano euro 16,74
Utili Impresa 10% * (16.74) euro 1,67
TOTALE euro/mq 18,41
Nr. 6 Demolizione e smaltimento impianti meccanici zona Piazza Mercato
NP.IM.DEM |Oneri per lo smantellamento degli impianti meccanici vetusti non piu riutilizzabili nelle palazzine in demolizione di
Piazza Mercato quali corpi scaldanti, tubazioni, valvolame, apparecchi sanitari, ecc... comprese relative opere
murarie e idrauliche, tubazioni impianto idrico, rubinetterie, scarichi, scaracinesche, valvole di intercettazione,
diffusori,pozzetti, contatori ecc.
Incluso lo scollegamento e lo smontaggio dei condotti in lamiera, ventilconvettori di qualsiasi tipo e potenza,
comprese eventuali opere murarie, ecc..
Sono da ritenersi inclusi:
- eventuali oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'opera;
- eventuali opere provvisorie per garantire la funzionalita operativa nei locali non interessati all'intervento ma aventi
impianti in comune;
- pulizia dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in luogo appositamente indicato
dalla D.L., trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;
1I tutto completo di ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere
finite a regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [115022] Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il tagl ... (qt=8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%,; cad 48,000 74,19|  3'561,12] -
(E) [115019¢] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere ... (qt=1*8%6)
A RIPORTARE 3'561,12
COMMITTENTE:
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARiFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 3'561,12
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 76,26|  3'660,48  ---
(E) [115019h] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere ... (qt=1*%8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 21,50 1'032,00| -
(E) [115019a] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere ... (qt=1*8%6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 60,59| 2'908,32| ---
(E) [115019d] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere ... (qt=1%8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 66,86 3209,28| -
(E) [115019¢] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere ... (qt=1*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 4388 2'106,24| -
(E) [115019f] Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere ... (qt=1*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 58,51 2'808,48| -
(E) [115021b] Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di inter ... (qt=2*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 96,000 6,33 607,68 -
(E) [115025¢] Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero ... (qt=8*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 384,000 20,40  7'833,60[ ---
(E) [115020a] Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demo ... (qt=80*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 3840,000 346 13286,40, --
(E) [115020b] Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demo ... (qt=10*8*6)
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 480,000 4,33 2°078,40| -
(E) [115037b] Tiro in alto o calo in basso di materiali di risulta a mezzo ... (qt=5%6)
di cui MDO= 96.000%; MAT= 1.000%; ATT= 3.000%; mc 30,000 34,84 1'045,20| -
(E) [115036] Movimentazione di materiali di risulta nell'area di cantiere ... (qt=5,000%6)
di cui MDO= 89.000%; MAT= 4.000%; ATT= 7.000%; mc 30,000 23,52 705,60 -
(E) [115035] Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DL ... (qt=5%6)
di cui MDO= 37.000%; MAT= 0.000%; ATT= 63.000%; mc 30,000 71,13 2°133,90| -
(E) [115038a] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il ... t 50,000 18,00 900,00f ---
(E) [A.05.002.a] OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.L.m. (qt=32*6) h 192,000 30,39|  5'834,88) MDO
(E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo (qt=4*6) ora 24,000 60,40 1'449,60| ---
(L) ASSISTENZE MURARIE, RIMOZIONE POZZETTI, CONTATORI E APPARECCHIATURE VARIE A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI IN RIMOZIONE (pr=55161,18) % 0,050/ 557161,18 2"758,06
Sommano euro 57°919,24
Spese Generali 14.00% * (57 919.24) euro 8'108,69
Sommano euro 66°027,93
Utili Impresa 10% * (66 027.93) euro 6'602,79
TOTALE euro/acorpo 72°630,72

Data, 28/03/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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