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PREFAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE DI COMPUTAZIONE 

2 PREMESSA: 

LE PRESENTI CONDIZIONI, PRESCRIZIONI, INCLUSIONI ED ESCLUSIONI SONO PARTE 

INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO E DOVRÀ ESSERE FIRMATO DAL 

CONCORRENTE O DALL’APPALTATORE E RICONSEGNATO ALLA COMMITTENZA SIA IN 

FASE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA CHE IN FASE DI STIPULA DEL CONTRATTO. 

L’intervento sarà oggetto di Certificazione LEED, quindi oltre che al presente Disciplinare 
Tecnico l’impresa sarà vincolata al rispetto delle prescrizioni prodotte dal Team LEED 
compreso il Commissioning.  

Tutte le voci delle presenti prescrizioni e computo, EPU, Lista di categorie ecc. dovranno essere 
controllate, sulla base degli elaborati grafici e della restante documentazione di progetto, a cura del 
Concorrente o Appaltatore.  

Eventuali differenze e discrepanze riscontrate andranno comunicate alla DL prima della 
consegna dell’offerta economica. 

Rimane inteso che varrà la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato 
e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
troveranno applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile. 

Gli elaborati a carattere specifico e di dettaglio prevarranno su quelli a carattere generale ed in base 
a questo si definisce la seguente scala di prevalenza degli elaborati progettuali: 

1) Disegni di progetto (compreso gli elaborati integrativi dei particolari forniti dopo l’assegnazione
dell’appalto, che non sono da considerarsi varianti od aggiunte, salvo indicazioni specifiche);

2) Relazioni tecnico-specialistiche;

3) Relazioni descrittive;

4) Capitolato speciale di appalto;

5) Elenco dei prezzi unitari.

6) Computo metrico

Il presente progetto, contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle 
caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei Materiali e di componenti 
previsti nel progetto. 
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L’esecuzione delle presenti opere vanno pertanto sincronizzate e coordinate con le eventuali altri 
opere esterne quali, a titolo esemplificativo:  

 Stesura delle reti antincendio perimetrali;
 Reti di predisposizione interrate (irrigazione, pozzo etc.);
 Scavi in genere;
 Posa di tubazioni all’interno di getti in C.A.;
 Impianti di terra;
 Impianti di protezione da scariche atmosferiche (LPS);
 Facciate;
 Serramenti;
 Arredo, e forniture inerenti l’attività;
 Fornitori esterni di apparecchiature e macchinari necessari alla conduzione dell’attività;
 Equipotenzializzazione della struttura;

Va inteso quindi che, nell’attività di costruzione saranno sempre incluse le attività di 
coordinamento, stesura di elaborati grafici comuni alle figure e fornitori, assistenze tecniche 
(queste nei limiti delle rispettive competenze e termini contrattuali). 

Nel presente elaborato sono descritti gli apparecchi e i componenti principali costituenti gli impianti. 

Quando tali componenti siano richiamati in modo integrato (ad esempio: gruppo di pressurizzazione, 
apparecchi sanitari, impianti di depurazione, impianto di alimentazione vasche, Quadri Elettrici, 
ecc.), ovvero quando siano costituiti da un certo assieme di componenti elementari (valvole, tubi, 
rubinetti, dispositivi da quadro elettrico, ecc.) dovranno soddisfare sia ai requisiti indicati nella 
descrizione del componente integrato, sia a quelli indicati nei componenti elementari che lo 
costituiscono. 

IL PRESENTE ELABORATO, LADDOVE SPECIFICHI PARTICOLARI MARCHE O MODELLI DI 
MATERIALE, VA RISPETTATO SIA IN FASE DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA CHE IN 
FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA, SALVO DIVERSE INDICAZIONI PREVIA 
AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELLA D.L. 

La presentazione dell’offerta economica, stilata sulla scorta del presente elaborato, si intende 
SEMPRE riferita alle marche e modelli di apparecchiature specifiche indicate. Le soluzioni 
impiantistiche derivanti dalla scelta di una particolare marca o modello, si intendono 
discriminanti per la rispondenza ai requisiti progettuali e di funzionamento dell’intero 
impianto. 

A tal proposito si faccia riferimento all’apposito capitolo “Vendor List”. 

2.1 TERMINOLOGIA, DEFINIZIONI, GARANZIE E NUOVI PREZZI 
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2.1.1 Glossario: Terminologia ed Abbreviazioni 

Il presente capitolo rappresenta un estratto alle norme: 

………………… 

- D.lgs. 81/2008: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e
modificazioni “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” Codice dei contratti = Decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di

salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
- Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di

lavori pubblici); - Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19
aprile 2000, n. 145);

- D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222
- Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità

contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n.
494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del
2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì
dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;

Eventuali successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.); 

DL / DLG DIREZIONE LAVORI GENERALE 

COMM COMMITTENZA 
PM PROJECT MANAGER 
RUP RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DA DIREZIONE ARTISTICA 
DO DIREZIONE OPERATIVA 
DOS / DLS DIREZIONE OPERATIVA – STRUTTURALE 
DOIE / DLI DIREZIONE OPERATIVA – IMPIANTI ELETTRICI 
DOIM / DLI DIREZIONE OPERATIVA – IMPIANTI MECCANICI 
CSP COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
CSE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
POS PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
PSC PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PSS PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA 
CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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SPISAL SERVIZIO DI PREVENZIONE PER L’IGIENE E LA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
ULSS UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA 
PRG PROGETTO 
PRG ESE PROGETTO ESECUTIVO 
PRG COS PROGETTO COSTRUTTIVO 
AB / ASB AS BUILT / COME COSTRUITO 
VIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
SCIA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
DIA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 
VV.FF. CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
DICO DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DIDA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA 
DIRI DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA 
CPI CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 
DICH IMP DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO 

CERT IMP 
CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E DI CORRETTO FUNZIONAMENTO 
DELL’IMPIANTO 

N.O.F. NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ 
SAL Stato di Avanzamento dei Lavori: modalità di liquidazione dell’importo come concordato 

nel contratto fra la S.A. e Appaltatore. 

SF 
Sola Fornitura: E’ intesa la SOLA FORNITURA completa di trasporto del materiale 
all’interno dell’area di cantiere stoccata secondo le disposizioni della Direzione Lavori o 
Committenza. 

PO 
Posa in Opera: E’ intesa la SOLA POSA del materiale fornito anche solo in conto 
lavorazione compresa verifica della presenza in cantiere di ogni componente, eventuali oneri 
di trasporto all’interno dell’area di cantiere a cura e rischio del concorrente, gestione bolle e 
modalità di seguito descritte. 

FPO 
Fornitura e Posa in Opera dei materiali, completi di oneri ed accessori come quanto di 
seguito specificato. 

DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
MT MEDIA TENSIONE 
BT BASSA TENSIONE 
n. NUMERO 
Cad. CADAUNO 

2.2 DEFINIZIONI, GARANZIE E NUOVI PREZZI 

2.2.1 Lavori a Corpo 

Il lavoro affidato con modalità “a corpo” (o forfait), come determinato in seguito all’offerta 
dell’Appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 
contraenti. 

L’immodificabilità del prezzo a corpo implica l’assunzione, a carico dell’impresa aggiudicataria, 
dell’alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi (materiali, maestranze, 
tecnici e modalità esecutive) che si rendano necessari rispetto a quelli preventivati, poiché per tale 
tipologia di appalto il concorrente giunge alla formulazione dell’offerta attraverso la determinazione, 
a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel 
capitolato speciale, delle risorse e dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera a regola d’arte, 
finita in ogni sua parte e conforme al progetto ed alla normativa vigente. 

La definizione dei singoli compensi per le singole opere o prestazioni d’opera NON CONCORRE 
alla definizione del prezzo totale dell’opera, che rimane fisso ed invariabile per la realizzazione di 
quanto contenuto negli elaborati progettuali e comunque s’intende realizzato a perfetta regola d’arte 
nel pieno rispetto della normativa vigente. 
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La definizione dei singoli prezzi per le opere e le prestazioni d’opera sarà utilizzato in fase di 
quantificazione dell’eseguito per la definizione dell’importo di SAL da parte dell’Appaltatore e della 
DL. 

Ai sensi dell'art. 119 comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la lista delle quantità relative alla 
parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della 
formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista 
attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in 
visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene 
mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli 
altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi 
unitari che ritiene di offrire. Il concorrente inoltre, a pena di inammissibilità, dichiara di prendere 
atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta 
che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006. 

2.2.2 Lavori a Misura 

Per gli appalti o i lavori affidati “a misura”, come determinato in seguito all’offerta dell’Appaltatore, 
può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in 
sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti (Varianti in 
corso d’opera) e le condizioni previste dai documenti progettuali o di contratto.  

2.2.3 Varianti In Corso D’opera 

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, 
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 

I. Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
II. Per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per

l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione
progettuale;

III. Per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

IV. Nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;
V. Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in

parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne dà immediatamente comunicazione allʹOsservatorio e al progettista.

2.2.4 Opere In Economia 

Eventuali opere in economia che si rendano necessarie per il completamento dell’opera dovranno 
essere preventivamente comunicate alla DL che ne disporrà l’esecuzione previa comunicazione 
scritta. 

Altresì l’impresa si impegna a fornire manodopera per l’esecuzione di lavori in Economia che la DL 
o la Committenza ritengano necessarie al completamento dell’opera, anche in corso di esecuzione
della stessa.
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Qualora si renda necessario, la Ditta Appaltatrice si impegna a fornire manodopera al seguente 
prezzo orario, comprensivo di oneri di viaggio, vitto e dell'attrezzatura personale standard per 
eseguire le lavorazioni. 

Prezzo Orario Manodopera = € __, __ / h 

Sarà onere e cura dell’Appaltatore produrre giornalmente idonea documentazione attestante il 
regolare svolgimento della lavorazione nelle tempistiche idonee e coerenti con la tipologia di 
lavorazione stessa. 

Le economie saranno liquidate al pari delle opere eseguite e saranno chiaramente identificate nei 
SAL dei lavori. 

2.2.5 Stato Dei Locali E/O Dell’area Di Cantiere 

Salvo diverse indicazioni, il cantiere, l’area di lavoro o i locali verranno consegnati all’Appaltatore 
nello stato in cui si trovano. E’ pertanto onere dell’Appaltatore provvedere a tutte le opere 
propedeutiche e provvisionali per l’avvio dei lavori nel rispetto dei locali, attività e vincoli esistenti per 
tutta la durata del cantiere. Tali opere si intendono comprese e compensate nell’ammontare totale 
dell’importo offerto dall’Appaltatore stesso. 

E’ facoltà dell’Appaltatore stesso verificare preventivamente, previa comunicazione alla DL o 
Committenza, verificare l’area di intervento prima della formulazione dell’offerta onde valutare 
eventuali oneri aggiuntivi incidenti nell’importo totale offerto. 

2.2.6 Garanzia Per Vizi E Difformità 

Un aspetto peculiare dell'obbligazione dell'Appaltatore è costituito dalla garanzia per i vizi e le 
difformità dell'opera (art. 1667 cc). 

Qualora l'opera realizzata presenti vizi, ovvero difformità rispetto al progetto, il Committente può 
richiedere, a sua scelta: 

 L’eliminazione dei vizi a cura e spese dell'Appaltatore, oppure
 La riduzione del prezzo pattuito.

In ogni caso, l'appaltante può chiedere anche il risarcimento del danno, qualora l'emersione dei vizi 
o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell'Appaltatore.

Il Committente può infine richiedere la risoluzione del contratto se la res oggetto del contratto risulta 
del tutto inadatta all'uso a causa dei vizi. 

Se, al momento della consegna, l'opera è stata accettata dalla committenza, la garanzia è limitata 
ai soli vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall'Appaltatore. 

La garanzia opera, infine, solo se il vizio o la difformità sono denunciati all'Appaltatore entro il termine 
di 60 giorni dalla loro scoperta. Si prescinde da tale termine solo se i vizi sono stati occultati 
dall'Appaltatore, ovvero se sono stati da lui riconosciuti. 
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L'azione contro l'Appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna. Se il Committente è convenuto 
in giudizio per il pagamento del prezzo, egli può comunque far valere la garanzia, purché abbia 
denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta e entro un biennio dalla consegna dell'opera. 

2.2.7 Garanzia Per Vizi Di Cose Immobili Destinate A Lunga Durata 

La rovina del bene o altri gravi difetti che ne compromettano il normale utilizzo possono farsi valere 
entro dieci anni dall'esecuzione dell'opera, purché il vizio sia stato denunciato entro un anno dalla 
scoperta. 

2.2.8 Nuovi Prezzi 

Qualora si dovesse rendere necessaria la formulazione di nuovi prezzi non inseriti nel presente 
documento, il calcolo di detti prezzi verrà parametrizzato rispetto a quelli previsti. In ogni caso è 
obbligo dell’Appaltatore produrre idonea Analisi dei Prezzi e schede dei Materiali prima 
dell’esecuzione delle lavorazioni non preventivate che ne attesti la congruità del Prezzo offerto.  

3 CONDIZIONI E LIMITI DI FORNITURA 

3.1 INIZIO E FINE LAVORI COMUNICATI ALLA DL 

Prima di iniziare le lavorazione la Ditta Appaltatrice dovrà fornire documentazione attestante l’inizio 
lavori alla Direzione Lavori. Terminate le lavorazione la Ditta Appaltatrice dovrà fornire 
documentazione attestante la fine lavori alla DL. 

3.2 AVVALLO LAVORI DA PARTE DELLA DL 

Prima di iniziare qualsiasi lavorazione diverse dalle linee progettuali la Ditta Appaltatrice dovrà 
avere l'avvallo scritto da parte della Direzione Lavori.   

3.3 FORNITURA DELLE MATERIE PRIME 

Salvo diverso accordo tra le parti, l'Appaltatore fornisce, oltre ai mezzi, anche la materia prima 
necessaria alla realizzazione dell'opera. 

Nei casi in cui la materia prima venga fornita dal Committente, l'Appaltatore è tenuto a denunciare 
prontamente eventuali difetti di essa che dovessero emergere in corso d'opera. 

Salvo diversi accordi, rimane onere e cura dell’Appaltatore la gestione delle materie prime fornite in 
conto lavorazione. Si intendono altresì compresi gli oneri di ricezione della merce, movimentazione 
all’interno dell’area di cantiere, controllo stato merce, colli e bolle di carico/scarico, lo stoccaggio 
sicuro (ivi compresa la protezione contro furti e danni accidentali o vandalici). 

Sono altresì compresi gli oneri di precablaggio delle opere e dei materiali propedeutiche 
all’installazione, di installazione e fornitura di qualsiasi onere provvisionale od accessorio che si 
renda necessario all’installazione a perfetta regola d’arte, nei limiti ed obblighi di seguito descritti. 
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3.3.1 Marche Di Riferimento 

I prezzi esposti nel presente documento devono essere compilati utilizzando ESCLUSIVAMENTE 
le opere descritte rispettando anche gli eventuali richiami a marche e modelli. 

E’ facoltà dell’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione dell’opera, proporre delle modifiche e/o 
marche alternative. 

Resta inteso che le varianti proposte dovranno rispettare i requisiti e le prestazioni minime dei 
materiali prescritti. 

In ogni caso qualsiasi variazione al progetto redatto dovrà essere approvata dalla DL e giustificata 
mediante la sottomissione alla DL di Schede Tecniche di Dettaglio, Analisi Prezzi e descrizione dei 
benefici derivanti dalla variante. E’ facoltà della DL approvare la variante a proprio insindacabile 
giudizio. 

Tutte le varianti alle marche prescritte che comportino variazione degli schemi ed Elaborati 
progettuali, dovranno essere preventivamente sottoposte alla DL congiuntamente al Progetto 
Costruttivo di variante dell’opera completo di relative relazioni di calcolo. 

Tutti i materiali dovranno essere campionati ed approvati dalla Direzione Lavori. Nel caso sia stata 
specificata una marca e/o un modello di una apparecchiatura o di un dato materiale, anche con a 
fianco la dicitura "o equivalente", per poter sostituire detto oggetto con un altro di marca o modello 
differente E' NECESSARIO l'avvallo della Direzione Lavori previa presentazione di schede tecniche 
e campionario; in caso di parere negativo e/o di assenza di avvallo SCRITTO da parte della 
Direziona Lavori, l'oggetto è da ritenere NON equivalente. 

3.4 CAMPIONATURE DEI MATERIALI 

E’ facoltà della DL, DO, della Committenza o della DA prescrivere il campionamento dei materiali 
prescritti o eventuali materiali alternativi per valutare l’impatto estetico degli stessi e l’armonia dei 
materiali con la progettazione architettonica. E’ obbligo dell’Appaltatore provvedere al 
campionamento, senza compenso alcuno per lo stesso. E’ fatta salva la revisione o la formulazione 
di nuovi prezzi a seguito di variazioni delle caratteristiche dei componenti. 

E’ quindi obbligo dell’Appaltatore provvedere all’approvvigionamento dei campioni entro 7 giorni 
lavorativi dalla richiesta e presentare, contestualmente al campione richiesto o proposto, l’eventuale 
variazione di prezzo, in aumento o diminuzione, rispetto a quanto previsto a progetto, nonché le 
eventuali tempistiche di approvvigionamento dei materiali necessari all’esecuzione dell’opera così 
come richiesta dalla DA/DL/DO/COMM. 

I campioni approvati dovranno essere custoditi all’interno dell’area di cantiere, per tutta la durata del 
cantiere stesso, in apposita area destinata a magazzino di campionatura. La responsabilità e la 
custodia dei campioni, di qualsiasi natura e valore, è di esclusiva competenza dell’Appaltatore. 
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3.5 VENDOR LIST 

PARTE D’OPERA MARCA PRINCIPALE MARCHE ALTERNATIVE 

Prefabbricati Cabina MT EDILCEEM Ferrari FG 
Manufatti CLS per alloggio contatori di 
Energia 

EDILCEEM Ferrari FG 

Manufatti VTR per alloggio contatori di 
Energia 

CONCHIGLIA 

Quadri di Media Tensione ABB Schneider Electric, Zamberlan, 
Siemens 

Relè di protezione MT ABB Thytronic, Schneider Electric 
Trasformatori MT/BT o BT/BT TESAR Schneider Electric (Serie T-

Cast), Siemens (Serie Geafol), 
Imefy 

Gruppi Elettrogeni ONIS VISA Pramac, Tessari Energia, 
Filippini 

Gruppo di Continuità Ausiliari MT SIEL APC, Socomec 
Ventilazione Cabina MT/BT WOODS Aernova 
Quadri di Bassa Tensione ABB Schneider Electric, Siemens 
Impianto di Terra CARPANETO SATI Dehn , Obo Bettermann, 
Impianto LPS DEHN Obo Bettermann, Sati 
Scaricatori di Sovratensione DEHN ABB, Obo Bettermann 
Gruppi di Rifasamento Fisso/Automatico ICAR Tecnologic 
Tubazioni Interrate GEWISS Bocchiotti, 
Canalizzazioni Metalliche FEMI CZ Obo Bettermann, Legrand, 

Cablofil 
Condotti Sbarre EAE Schneider Electric 
Sistemi di distribuzione per ambienti Atex TEAFLEX 

Prese Industriali PALAZZOLI Scame, Ilme, Gewiss 
Comandi e Prese da incasso Serie Civile VIMAR BTicino, Gewiss, AVE 
Cavo Piatto e distribuzione precablata WIELAND Cablofil, Schneider Electric, 

Ensto 
Sistema di distribuzione Energia/Dati 
Master-Slave 

WIELAND Asa Plastici, Ensto 

Torrette Energia / Dati ASA PLASTICI Obo Bettermann, Canalplast 
Impianto di termoregolazione SAUTER Kieback & Peter, Johnson 

Controls,  
Sistemi di Condizionamento di precisione 
per locali Dati / Energia 

EMERSON Climaveneta 

Gruppi Di Continuità per CED EMERSON ABB, Siel UPS 
Gruppi Di Continuità per Postazioni di 
lavoro 

ABB Siel UPS, APC 

Illuminazione di Emergenza (Soccorritore, 
moduli controllo linea, moduli controllo 
lampada, schede Ethernet/modbus di 
interfaccia) 

LINERGY DIN, Inotec 

Impianto di Rivelazione Fumi ed Incendi TKH AASSET Notifier,Bosch 
Impianto EVAC RCF Bosch, Tutondo 
Controllo Accessi TKH AASSET UTC Fire & Security, Selesta 
Controllo Presenze Ospedaliero 
(Supervisione Paziente) 

ZET-TRE ABB 

Riconoscimento Targhe TKH AASSET 

Impianto TVCC TKH AASSET Pelco, Samsung 
Impianto Antintrusione TKH AASSET UTC Fire & Security 
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Impianto di Building Automation 
(Hardware di campo) 

ABB Schneider Electric 

Impianto di Building Automation (Server) DELL HP, Acer 
Impianto di Building Automation 
(Supervisione) 

SAUTER Keibach & Peter, ABB SAET 

Impianto di Home Automation (Hardware) ABB Schneider Electric, HDL 
Impianto di Home Automation (Controller) CONTROL 4 Leviton 
Rete Dati - Parte Passiva (Cavi UTP / Prese 
/ adattatori / Rack Dati) 

LEVITON Commscope, Brandrex 

Switch di rete HP Aruba, Dell 
Access Point WiFi e Controllers RUKUS Meru, / Ibahn 
Videocitofonia INFINITEPLAY Comelit, Siedle 
Impianto IP TV INTERSAT 

Impianto TV/TVsat FRACARRO 

Home Entertainment LABORATORIO AUDIO 

Home Cinema ADEO GROUP 

Diffusori Audio a scomparsa LABORATORIO AUDIO Bose 
PC Impianti di Supervisione e 
Termoregolazione 

DELL HP, Acer 

Moduli Impianto Fotovoltaico Q-CELLS C-Sun, Solarworld, Conergy,
Invent

Inverter Impianto Fotovoltaico ABB POWER ONE SMA, Fronius, Solaredge 
Ottimizzatori di Stringa SOLAREDGE Tico 
Supervisione Impianto fotovoltaico SOLAREDGE Gavazzi, Electrex, 4-noks 
Sistema di fissaggio Impianto 
Fotovoltaico 

WURTH Hilti, Fischer 

Stazioni di ricarica veicoli Elettrici SCAME ABB 

3.5.1 Vendor List – Apparecchi illuminanti 

PARTE D’OPERA MARCA PRINCIPALE MARCHE ALTERNATIVE 

Apparecchi di illuminazione Industriale 
(Stagni) LED 

EAE Prisma Illuminazione, 3F 
Filippi 

Apparecchi di illuminazione d’esterni 
(Stradale) LED 

PRISMA 
ILLUMINAZIONE 

AEC, Cariboni-Fivep, iGuzzini 

Apparecchi di illuminazione residenziale a 
LED 

PRISMA 
ILLUMINAZIONE 

SIMES, Moltoluce, iGuzzini 

Apparecchi di illuminazione per rasatura 
su CTG 

9010 IsyLuce, Lucifero’s 

Apparecchi di illuminazione per uffici a 
LED 

TRILUX Prisma Illuminazione, EAE, 
iGuzzini 

Apparecchi di illuminazione scale a LED TRILUX Prisma Illuminazione, iGuzzini 
Apparecchi di Illuminazione per ambienti 
Atex 

EAE 3F Filippi 

Downlights a LED (incasso, plafone) TRILUX Prisma Illuminazione, EAE, 
iGuzzini 

Incassi a terra per esterni IGUZZINI Simes, Trilux 
Sistemi in fila continua a sospensione / 
incasso 

IGUZZINI Trilux, Prisma Illuminazione, 
9010 

Sospensioni MOLTOLUCE Martinelli luce, Masiero Group 

 per gli apparecchi illuminanti, verificare compatibilità con scelte lighting designer
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3.6 CONDIZIONI DI FORNITURA 

Sono INCLUSE nel presente computo, conformemente a quanto previsto nelle voci elencate nello 
stesso, nei grafici di progetto e dalle prescrizioni generali, le seguenti attività: 
 Canali e/o tubazioni per l’installazione a vista;
 Impianto di distribuzione forza motrice ed illuminazione;
 Tutti gli staffaggi ed accessori per il fissaggio delle apparecchiature, condutture e dei canali;
 Scanalature ed opere di demolizione per passaggio di tubazioni, canali, cassette di derivazione

ecc.
 Tubazioni esterne corrugate interrate e/o entro cunicolo o scavo predisposto;
 Verifica dei percorsi interrati per portare l'alimentazione ai cancelli ed alle utenze esterne indicate;
 Collegamento di eventuali motori e/o attuatori per lucernari, finestre, serramenti e tendaggi di ogni

genere;
 Collegamento di eventuali motori e/o attuatori per porte motorizzate;
 Alimentazione ed allacciamento quadri elettrici termoregolazione;
 Alimentazione e collegamento Caldaie e collettori di riscaldamento/raffrescamento;
 Collegamento di UTA, Recuperatori, Gruppi Frigo ecc. (esclusi cablaggi bordo macchina);
 Coordinamento con la ditta installatrice degli impianti meccanici termici;
 Attestazione dei cavi ed il loro collegamento all'apparecchiatura da alimentare/collegare anche

se non esplicitamente indicato;
 Punti luce;
 Apparecchi di illuminazione interni ed esterni all’edificio con sorgente LED;
 Insegne interne ed esterne;
 Apparecchi illuminazione di emergenza e di segnalazione vie d'esodo;
 Gruppo soccorritore per impianto di illuminazione di emergenza centralizzato;
 Punti forza motrice;
 Fornitura e posa in opera di rifasamento automatico;
 Torrette a scomparsa o a vista porta utenze uffici in acciaio;
 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di termoregolazione e relativi materiali di montaggio

e collegamento;
 Impianto equipotenziale collegato al dispersore di terra;
 Collegamento all’impianto dispersione esistente;
 Collegamenti equipotenziali principali e supplementari;
 Predisposizione impianto rete dati;
 Distribuzione cablaggio strutturato impianto dati/fonia completo, inclusi cavi di collegamento,

dorsali, carpenteria del rack di piano, prese RJ45 Cat. 6, adattatori per serie civile, patch pannel,
patch cord, portacavi e passacavi.
Sono INCLUSI switch ed apparati attivi relativi alla rete dati a servizio di Termoregolazione,
Supervisione e impianto di building automation (KNX/DALI).
Sono esclusi gli apparati attivi (switch, Access point) – della sola rete dati/fonia.

 Predisposizione impianto antintrusione (tubazioni e cavi su specifica del
conduttore/locatore/tenant);

 Predisposizione impianto di videosorveglianza (tubazioni e cavi su specifica del conduttore /
locatore / tenant);

 Predisposizione impianto controllo accessi (tubazioni e cavi su specifica del
conduttore/locatore/tenant);

 Alimentazione Ascensori (vano corsa e vano macchina) – esclusi impanti bordo macchina;
 Alimentazione Montacarichi (vano corsa e vano macchina) – esclusi impianti bordo macchina;
 Alimentazione servoscale per disabili, piattaforme e similari;
 Predisposizione per impianto di ricezione e distribuzione dei segnali TV e SAT (solo posizioni e

vie cavo);
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 Impianto videocitofonico completo di apparecchiature, cablaggio e messa in servizio;
 Apparati e moduli bus (home/building-automation);
 Sistema di supervisione generale di edificio comprendente Impianti elettrici, Meccanici e di

Security & Safety;
 Oneri per l’eventuale installazione ad incasso di monitor LCD o plasma (su indicazione della D.L.;
 Predisposizione punti per l’installazione a parete/soffitto di monitor LCD o plasma;
 Impianto audio di evacuazione antincendio/emergenza (EVAC) e diffusione messaggi di servizio;
 Predisposizione impianto di segnalazione allarme incendio e rivelazione automatica fumo;
 Impianto di segnalazione allarme incendio e rivelazione automatica fumo;
 Verifica, fornitura e posa di supporti e protezione degli impianti e canali in coperura;
 Verifica, fornitura e posa di supporti di canali, quadri ecc. adatti alla posa sopra guaina isolante

sulle coperture;
 Impianto LPS completo di fornitura e di posa in opera, comprese lavorazioni in quota e

collegamenti equipotenziali

Si ricorda che tutte le sopraccitate inclusioni devono soddisfare le condizioni di posa relative agli 
ambienti di installazione, fatto salvo quanto diversamente ed espressamente specificato nelle voci 
stesse. 

3.7 QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE ASSIEMATE 

Nella quotazione economica dei quadri elettrici devono essere previste TUTTE le apparecchiature 
indicate negli schemi elettrici unifilari, quali scaricatori e limitatori di sovratensione, analizzatori di 
rete, contatti ausiliari, relè ausiliari, contattori, moduli home & building automation, alimentatori, 
strumenti multifunzione ecc, oltre la carpenteria e tutti quegli accessori necessari per la realizzazione 
del quadro secondo lo schema costruttivo prodotto dall’ azienda aggiudicatrice. Gli schemi elettrici 
finali prodotti, dovranno essere collocati anche all’interno del quadro. 

3.8 POSIZIONI E PASSAGGI DEGLI IMPIANTI 

Tutti i percorsi, i passaggi e le posizioni degli impianti installati dovranno essere preventivamente 
concordati con la Direzione Lavori. 

Le condutture potranno avere percorsi entro le pareti e controsoffitti di cartongesso e dovranno 
essere opportunamente fissate alle strutture inclusi gli staffaggi ed accessori, gli ingressi nelle 
scatole portafrutto dovranno essere fissati e sigillati.  

3.9 CORPI ILLUMINANTI 

La tipologia dei corpi illuminanti, ed in particolare quelli previsti con posa su controsoffitto, 
DOVRANNO ESSERE VERIFICATI PER GARANTIRE LA TIPOLOGIA DI FISSAGGIO ADATTA AL 
TIPO DI CONTROSOFFITTO SCELTO DALLA DL. (Es. con struttura portante, con quadrotti senza 
struttura a vista ecc.), al fine di prevedere il giusto ancoraggio dei corpi illuminanti stessi. Lo stesso 
dicasi per plafoniere stagne (es  fissaggio a blindoluce, sospese su catenelle o filo di acciaio o a 
plafone). 

3.10 FISSAGGI DEGLI IMPIANTI E NORMATIVA ANTISISMICA 
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Tutti gli impianti e le apparecchiature fissate, soprattutto a soffitto, saranno dotati di fissaggi di 
sicurezza antisismica come definito dai parametri previsti dalla guida tecnica: “linee di indirizzo per 
la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio pubblicata dalla Direzione 
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Ministero dell’Interno, dipartimento dei vigili 
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” nel dicembre 2011. 

3.11 PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPECIALI 

Ove non diversamente specificato o specificato in apposita voce si intendono gli impianti speciali 
consegnati funzionanti e programmati secondo le indicazioni normative e concordate con la DL. 

4 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI 

4.1 ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

La ditta Appaltatrice senza oneri aggiuntivi deve fornire costantemente e per tutta la durata del 
cantiere un responsabile tecnico.  

La presente figura di responsabile tecnico dovrà interfacciarsi con la DL e sarà l’interlocutore 
autorizzato per la stessa. La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve avere sempre un tecnico 
competente (anche il titolare stesso eventualmente) per tutta la durata del cantiere a disposizione 
per tutti gli incontri tecnici (decisioni tecniche/progettuali, verifiche in cantiere, verifiche S.A.L., ecc) 
che si dovranno eseguire in cantiere, presso lo studio tecnico di progettazione o presso la sede della 
committenza.  

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve predisporre tutti gli STATI DI AVANZAMENTO 
LAVORI in formato EXCEL o equivalente che dovranno essere verificati successivamente in 
contraddittorio con la committenza e la direzione lavori.  

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve fornire garanzia dell’impianto secondo i canoni di 
Legge a partire dalla data del collaudo finale 

La ditta Appaltatrice, senza oneri aggiuntivi, deve fornire la certificazione, elaborati grafici di As-Built 
in formato PDF ed editabile (DWG, Doc, XLS, etc.), dovrà inoltre fornire la manualistica di 
funzionamento delle apparecchiature e di impianto, le sorgenti software e l’istruzione e formazione 
del personale della Committenza, adeguata alla struttura ed alla complessità degli stessi per la 
conduzione corretta degli impianti.  

Dovranno essere forniti tutti i file di configurazione degli impianti speciali, di supervisione (compresi 
gli elenchi punti supervisionati).  

4.2 ONERI ED ACCESSORI VARI 

Tutte le voci del presente capitolato, salvo ove indicato specificatamente, si intendono complete di 
ogni onere e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere 
complete, funzionanti ed installate a regola d'arte, con materiale IMQ o equivalente. 

Sono altresì compresi oneri ed accessori vari, quali: 

 Oneri di Sicurezza, salvo diverse indicazioni;
 Fornitura ed utilizzo alle Maestranze di tutti i tipi di DPI idonei allo svolgimento delle attività in

completa sicurezza e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza;



Documento: 

XXXX-XX_Premessa CME Elettrico.docx

Per accettazione del presente documento e delle condizioni ivi contenute 

Timbro e firma dell’Impresa Concorrente 

___________________________________________________________ 

15 

 Connessione elettrica di apparecchiature fornite dalla committenza;
 Minuterie;
 Cablaggio;
 Siglatura dei cavi di energia, comando e segnale ed attestazione degli stessi, codifica con

etichette indelebili.
 Verifica del posizionamento, del funzionamento e attivazione;
 Fissaggio dei componenti (compresa realizzazione di staffe anche speciali);
 Opere edili, opere in cartongesso, stuccature, taglio controsoffitto metallico e non, ripristini e

coordinamenti;
 Trasporto dei materiali fino a piè d'opera;
 Carico e scarico automezzi;
 Movimentazione del materiale all’interno del cantiere fino a piè d’opera, incluso il nolo di

qualsiasi tipo di attrezzatura idonea;
 Elevazione del materiale a qualsiasi quota di installazione;
 Oneri di noli di mezzi anche speciali ed apparecchiature necessarie all'installazione conforme

alla norme di legge vigente in materia di sicurezza;
 Pulizia quotidiana dei luoghi di lavoro, allontanamento del materiale di risulta, costipazione in

luogo appositamente indicato dalla DL;
 Trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica compresi;
 Energia elettrica ed eventuale Acqua di cantiere inclusa stipula del contratto di fornitura con gli

enti distributori;

5 DOCUMENTAZIONE 

5.1 SCHEMI AS-BUILT E DICHIARAZIONE 
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Sono sempre a carico dell’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, la produzione in formato DWG e 
cartacea di tutti gli elaborati AS-BUILT delle opere eseguite. Dovranno essere prodotti tutti quegli 
schemi necessari alla realizzazione costruttiva ed alla gestione degli impianti, inclusi pertanto 
manuali tecnici delle Apparecchiature, schede tecniche di dettaglio, manuali di installazione e 
gestione delle apparecchiature, codici seriali dei componenti e relative certificazioni. Dichiarazioni di 
conformità, precollaudi, collaudi, corsi di istruzione sull'utilizzo dei sistemi installati rivolti al personale 
addetto (tavole planimetriche, schemi dei quadri elettrici, particolari delle connessioni, identificazione 
delle linee e delle apparecchiature collegate).  

Per gli impianti che necessitino di programmazione, è fatto OBBLIGO di consegna dello schema di 
programmazione ed, ove applicabile, delle relative sorgenti del software prodotto che rimarrà di 
proprietà della Committenza (Sistemi di Supervisione e Gestione Impianti). 

Dovranno inoltre essere fornite, senza compenso aggiuntivo alcuno, tutte le certificazioni dei 
materiali necessarie per l’espletamento delle pratiche VVFF secondo le modalità e modelli in vigore. 

Sarà facoltà insindacabile della DL richiedere, senza ulteriori compensi, la produzione parziale delle 
certificazioni in funzione del Cronoprogramma dei lavori, delle richieste dei vari Enti preposti o di 
necessità del cantiere stesso. 

5.2 FOTOGRAFIE DIGITALI 

La Ditta installatrice dovrà consegnare alla Committente e/o al Direttore dei Lavori tutte le fotografie 
dei percorsi degli impianti (sia esterni che interni); le fotografie dovranno essere in formato 
digitalizzato.   

Tutte le opere che non saranno più a vista a termine dei lavori (percorsi interrati, pozzetti rompitratta, 
tubazioni incassate, etc) dovranno essere documentate dall’Appaltatore e prodotte a termine dei 
lavori alla Committenza per la gestione dell’impianto. 

5.3 ESCLUSIONI 

Sono da intendere ESCLUSE dall’offerta: 
 Impianti nei vani corsa ascensori;
 Impianti Antintrusione (sono incluse solo le predisposizioni vie cavo);
 Impianto Controllo Accessi (sono incluse solo le predisposizioni vie cavo);
 Impianto TVCC (sono incluse solo le predisposizioni vie cavo);
 Riprogrammazione e modifica alla centrale antincendio esistente per la sorveglianza della Sala

Server al piano -1.
 Tutte le opere non specificate nelle voci, nei grafici di progetto o negli altri allegati eventualmente

presenti nel progetto di cui è parte integrante il presente documento.
 I.V.A.
 Oneri della sicurezza, salvo diverse indicazioni.
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa di torretta monofacciale con corpo in alluminio tipo Arnocanali, modello Twin o similare,
NP.IE.100 completamente personalizzabile ed equipaggiata con le seguenti apparecchi ... llacciamenti, verifiche, prove di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l'opera a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L) Torretta a scomparsa 24 moduli (pr=465*0,7) a corpo 1,000 325,50 325,50
(L) Trasporti (pr=325,50) % 0,040 325,50 13,02
(L) Noli (pr=338,52) % 0,020 338,52 6,77
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 ---
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=371,76) % 0,020 371,76 7,44

Sommano euro 379,20
Spese Generali 14.00% * (379.20)  euro 53,09

Sommano euro 432,29
Utili Impresa 10% * (432.29)  euro 43,23

T O T A L E  euro / a corpo 475,52

Nr. 2 Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da basamento
NP.IE.101 con corpo in lamiera e porta vetro frontale tipo Schneider, modello P ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L) Q11 (pr=7144,40*0,7) a corpo 1,000 5´001,08 5´001,08
(L) Trasporti (pr=5001,08) % 0,040 5´001,08 200,04
(L) Noli (pr=5201,12) % 0,020 5´201,12 104,02
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 26,47 423,52 ---
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=5728,66) % 0,020 5´728,66 114,57

Sommano euro 5´843,23
Spese Generali 14.00% * (5 843.23)  euro 818,05

Sommano euro 6´661,28
Utili Impresa 10% * (6 661.28)  euro 666,13

T O T A L E  euro / a corpo 7´327,41

Nr. 3 Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da basamento
NP.IE.102 con corpo in lamiera e porta vetro frontale tipo Schneider, modello C ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L) Q11-1 (pr=4300,60*0,7) a corpo 1,000 3´010,42 3´010,42
(L) Trasporti (pr=3010,42) % 0,040 3´010,42 120,42
(L) Noli (pr=3130,84) % 0,020 3´130,84 62,62
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 26,47 211,76 ---
(L) Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=3405,22) % 0,020 3´405,22 68,10

Sommano euro 3´473,32
Spese Generali 14.00% * (3 473.32)  euro 486,26

Sommano euro 3´959,58
Utili Impresa 10% * (3 959.58)  euro 395,96

T O T A L E  euro / a corpo 4´355,54

Nr. 4 Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da basamento
NP.IE.103 con corpo in lamiera e porta vetro frontale tipo Schneider, modello P ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L) Q9 (pr=4300,60*0,7) a corpo 1,000 3´010,42 3´010,42

ANALISI DEI PREZZICOMMITTENTE:           

A   R I P O R T A R E 3´010,42
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3´010,42

(L)  Trasporti (pr=3010,42) % 0,040 3´010,42 120,42
(L)  Noli (pr=3130,84) % 0,020 3´130,84 62,62
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 16,000 26,47 423,52 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=3616,98) % 0,020 3´616,98 72,34

Sommano euro 3´689,32
Spese Generali 14.00% * (3 689.32)  euro 516,50

Sommano euro 4´205,82
Utili Impresa 10% * (4 205.82)  euro 420,58

T O T A L E  euro / a corpo 4´626,40

Nr. 5 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.104 sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L)  Q10 (pr=1851,90*0,7) a corpo 1,000 1´296,33 1´296,33
(L)  Trasporti (pr=1296,33) % 0,040 1´296,33 51,85
(L)  Noli (pr=1348,18) % 0,020 1´348,18 26,96
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 4,000 26,47 105,88 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1481,02) % 0,020 1´481,02 29,62

Sommano euro 1´510,64
Spese Generali 14.00% * (1 510.64)  euro 211,49

Sommano euro 1´722,13
Utili Impresa 10% * (1 722.13)  euro 172,21

T O T A L E  euro / a corpo 1´894,34

Nr. 6 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.105 sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L)  QC9 (pr=1242,20*0,7) a corpo 1,000 869,54 869,54
(L)  Trasporti (pr=869,54) % 0,040 869,54 34,78
(L)  Noli (pr=904,32) % 0,020 904,32 18,09
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=975,35) % 0,020 975,35 19,51

Sommano euro 994,86
Spese Generali 14.00% * (994.86)  euro 139,28

Sommano euro 1´134,14
Utili Impresa 10% * (1 134.14)  euro 113,41

T O T A L E  euro / a corpo 1´247,55

Nr. 7 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.106 sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L)  QC11 (pr=1242,00*0,7) a corpo 1,000 869,40 869,40
(L)  Trasporti (pr=869,40) % 0,040 869,40 34,78
(L)  Noli (pr=904,18) % 0,020 904,18 18,08
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=975,20) % 0,020 975,20 19,50

Sommano euro 994,70
Spese Generali 14.00% * (994.70)  euro 139,26

Sommano euro 1´133,96

ANALISI DEI PREZZICOMMITTENTE:           

A   R I P O R T A R E 1´133,96
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´133,96

Utili Impresa 10% * (1 133.96)  euro 113,40

T O T A L E  euro / a corpo 1´247,36

Nr. 8 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.107 sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L)  QC10 (pr=1256,00*0,7) a corpo 1,000 879,20 879,20
(L)  Trasporti (pr=879,20) % 0,040 879,20 35,17
(L)  Noli (pr=914,37) % 0,020 914,37 18,29
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=985,60) % 0,020 985,60 19,71

Sommano euro 1´005,31
Spese Generali 14.00% * (1 005.31)  euro 140,74

Sommano euro 1´146,05
Utili Impresa 10% * (1 146.05)  euro 114,61

T O T A L E  euro / a corpo 1´260,66

Nr. 9 Fornitura e posa di carpenteria per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione da basamento
NP.IE.110 con corpo in lamiera e porta vetro frontale tipo Schneider, modello C ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L)  QFV (pr=3097,2*0,35) a corpo 1,000 1´084,02 1´084,02
(L)  Trasporti (pr=1084,02) % 0,040 1´084,02 43,36
(L)  Noli (pr=1127,38) % 0,020 1´127,38 22,55
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 8,000 26,47 211,76 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1361,69) % 0,020 1´361,69 27,23

Sommano euro 1´388,92
Spese Generali 14.00% * (1 388.92)  euro 194,45

Sommano euro 1´583,37
Utili Impresa 10% * (1 583.37)  euro 158,34

T O T A L E  euro / a corpo 1´741,71

Nr. 10 Fornitura e posa di centralino modulare per la distribuzione dell'energia in bassa tensione in esecuzione
NP.IE.111 sporgente con corpo in materiale plastico e porta frontale trasparente tip ... sori, allacciamenti, verifiche di

funzionamento ed ogni altro accessorio e onere atto a rendere l’opera a regola d’arte.
E L E M E N T I:
(L)  QDEP (pr=1720*0,65) a corpo 1,000 1´118,00 1´118,00
(L)  Trasporti (pr=1118,00) % 0,040 1´118,00 44,72
(L)  Noli (pr=1162,72) % 0,020 1´162,72 23,25
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1238,91) % 0,020 1´238,91 24,78

Sommano euro 1´263,69
Spese Generali 14.00% * (1 263.69)  euro 176,92

Sommano euro 1´440,61
Utili Impresa 10% * (1 440.61)  euro 144,06

T O T A L E  euro / a corpo 1´584,67

Nr. 11 Fornitura e posa di armatura stradale a led 29W a testapalo h=4m F.T. tipo Castaldi, modello TAU completo di
NP.IE.150 raccordo per palo art. D43/2-LWW-GR o similare con le seguenti caratter ... i funzionamento,

programmazione e messa in servizio dell’impianto e quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.

ANALISI DEI PREZZICOMMITTENTE:           

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(L)  Armatura stradale completa (armatura+palo+raccordo+portellino+morsettiera) (pr=1110,00*0,7) a corpo 1,000 777,00 777,00
(L)  Trasporti (pr=777,00) % 0,040 777,00 31,08
(L)  Noli (pr=808,08) % 0,020 808,08 16,16
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 2,000 26,47 52,94 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=877,18) % 0,020 877,18 17,54

Sommano euro 894,72
Spese Generali 14.00% * (894.72)  euro 125,26

Sommano euro 1´019,98
Utili Impresa 10% * (1 019.98)  euro 102,00

T O T A L E  euro / a corpo 1´121,98

Nr. 12 Fornitura e posa di faretto ad incasso a LED da esterno tipo Disano, modello 1883 Minifloor, art. 530785-00 o
NP.IE.151 similare con le seguenti caratteristiche tecniche:

Tensione nominale: ...  funzionamento, programmazione e messa in servizio dell’impianto e quant’altro
necessita alla realizzazione dell’opera.
E L E M E N T I:
(L)  Faretto+accessorio art.399 (pr=329,00*0,7) a corpo 1,000 230,30 230,30
(L)  Trasporti (pr=230,30) % 0,040 230,30 9,21
(L)  Noli (pr=239,51) % 0,020 239,51 4,79
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=270,77) % 0,020 270,77 5,42

Sommano euro 276,19
Spese Generali 14.00% * (276.19)  euro 38,67

Sommano euro 314,86
Utili Impresa 10% * (314.86)  euro 31,49

T O T A L E  euro / a corpo 346,35

Nr. 13 Fornitura e posa di faretto ad incasso a LED da esterno tipo Disano, modello 1872 Midifloor, art. 530791-00 o
NP.IE.152 similare con le seguenti caratteristiche tecniche:

Tensione nominale: ...  funzionamento, programmazione e messa in servizio dell’impianto e quant’altro
necessita alla realizzazione dell’opera.
E L E M E N T I:
(L)  Faretto (pr=86*0,7) a corpo 1,000 60,20 60,20
(L)  Trasporti (pr=60,20) % 0,040 60,20 2,41
(L)  Noli (pr=62,61) % 0,020 62,61 1,25
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=90,33) % 0,020 90,33 1,81

Sommano euro 92,14
Spese Generali 14.00% * (92.14)  euro 12,90

Sommano euro 105,04
Utili Impresa 10% * (105.04)  euro 10,50

T O T A L E  euro / a corpo 115,54

Nr. 14 Fornitura e posa di alimentatore per faretto a LED da incasso tipo Disano, modello Cablaggio CC-IP677, art.
NP.IE.153 997661-00 o similare con le seguenti caratteristiche tecniche:

Corpo: c ...  funzionamento, programmazione e messa in servizio dell’impianto e quant’altro necessita alla
realizzazione dell’opera.
E L E M E N T I:
(L)  Alimentatore per faretto (terrazza) (pr=65*0,7) a corpo 1,000 45,50 45,50
(L)  Trasporti (pr=45,50) % 0,040 45,50 1,82

ANALISI DEI PREZZICOMMITTENTE:           

A   R I P O R T A R E 47,32



pag. 6

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 47,32

(L)  Noli (pr=47,32) % 0,020 47,32 0,95
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=74,74) % 0,020 74,74 1,49

Sommano euro 76,23
Spese Generali 14.00% * (76.23)  euro 10,67

Sommano euro 86,90
Utili Impresa 10% * (86.90)  euro 8,69

T O T A L E  euro / a corpo 95,59

Nr. 15 Fornitura e posa di faretto ad incasso a soffitto a LED tipo Castaldi, art. D88/FT80-3M930MB-LW o similare
NP.IE.154 con le seguenti caratteristiche tecniche:

DIMENSIONI: Altezza totale app ...  funzionamento, programmazione e messa in servizio dell’impianto e
quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.
E L E M E N T I:
(L)  Faretto + driver (pr=168*0,7) a corpo 1,000 117,60 117,60
(L)  Trasporti (pr=117,60) % 0,040 117,60 4,70
(L)  Noli (pr=122,30) % 0,020 122,30 2,45
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=151,22) % 0,020 151,22 3,02

Sommano euro 154,24
Spese Generali 14.00% * (154.24)  euro 21,59

Sommano euro 175,83
Utili Impresa 10% * (175.83)  euro 17,58

T O T A L E  euro / a corpo 193,41

Nr. 16 Fornitura e posa di lampada a plafone a LED tipo Castaldi, art. SL.EVO / T90LL055DN o similare con le
NP.IE.155 seguenti caratteristiche tecniche:

DIMENSIONI: Altezza totale apparecchio (mm ...  funzionamento, programmazione e messa in servizio
dell’impianto e quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.
E L E M E N T I:
(L)  Lampada + kit di sospensione + rosone elettrificato (pr=635*0,7) a corpo 1,000 444,50 444,50
(L)  Trasporti (pr=444,50) % 0,040 444,50 17,78
(L)  Noli (pr=462,28) % 0,020 462,28 9,25
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=498,00) % 0,020 498,00 9,96

Sommano euro 507,96
Spese Generali 14.00% * (507.96)  euro 71,11

Sommano euro 579,07
Utili Impresa 10% * (579.07)  euro 57,91

T O T A L E  euro / a corpo 636,98

Nr. 17 Fornitura e posa di faretto a plafone a LED tipo Castaldi, art. BOX D58 / D58/C1-83-MB-AL o similare con le
NP.IE.156 seguenti caratteristiche tecniche:

DIMENSIONI: Altezza totale apparecch ...  funzionamento, programmazione e messa in servizio dell’impianto
e quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.
E L E M E N T I:
(L)  Faretto (pr=330*0,7) a corpo 1,000 231,00 231,00
(L)  Trasporti (pr=231,00) % 0,040 231,00 9,24
(L)  Noli (pr=240,24) % 0,020 240,24 4,80
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=271,51) % 0,020 271,51 5,43

ANALISI DEI PREZZICOMMITTENTE:           

A   R I P O R T A R E 276,94
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 276,94

Sommano euro 276,94
Spese Generali 14.00% * (276.94)  euro 38,77

Sommano euro 315,71
Utili Impresa 10% * (315.71)  euro 31,57

T O T A L E  euro / a corpo 347,28

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di insegna luminosa retroilluminata realizzata con struttura portante in alluminio,
NP.IE.157 completamente personalizzabile tipo ARS Lucis Società Cooperativa o si ... i funzionamento, programmazione

e messa in servizio dell’impianto e quant’altro necessita alla realizzazione dell’opera.
E L E M E N T I:
(L)  Insegna (pr=600*0,7) m2 1,000 420,00 420,00
(L)  Trasporti (pr=420,00) % 0,040 420,00 16,80
(L)  Noli (pr=436,80) % 0,020 436,80 8,74
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 1,000 26,47 26,47 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=472,01) % 0,020 472,01 9,44

Sommano euro 481,45
Spese Generali 14.00% * (481.45)  euro 67,40

Sommano euro 548,85
Utili Impresa 10% * (548.85)  euro 54,89

T O T A L E  euro / m2 603,74

Nr. 19 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico completo tipo Solaredge o similare con le seguenti caratteristiche
NP.IE.158 tecniche:

- n°50 moduli JINKO JKM460M-60HL4-V Tiger Pro Jinko Solar Tig ...  allacciamenti, verifiche, prove di
funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Impianto fotovoltaico completo (pr=9577,84*0,7) a corpo 1,000 6´704,49 6´704,49
(L)  Trasporti (pr=6704,49) % 0,040 6´704,49 268,18
(L)  Noli (pr=6972,67) % 0,020 6´972,67 139,45
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 40,000 26,47 1´058,80 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=8170,92) % 0,020 8´170,92 163,42

Sommano euro 8´334,34
Spese Generali 14.00% * (8 334.34)  euro 1´166,81

Sommano euro 9´501,15
Utili Impresa 10% * (9 501.15)  euro 950,12

T O T A L E  euro / a corpo 10´451,27

Nr. 20 Fornitura e posa di impianto fotovoltaico completo tipo Solaredge o similare con le seguenti caratteristiche
NP.IE.159 tecniche:

- n°36 moduli JINKO JKM460M-60HL4-V Tiger Pro Jinko Solar Tig ...  allacciamenti, verifiche, prove di
funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Impianto fotovoltaico completo (pr=7353,59*0,7) a corpo 1,000 5´147,51 5´147,51
(L)  Trasporti (pr=5147,51) % 0,040 5´147,51 205,90
(L)  Noli (pr=5353,41) % 0,020 5´353,41 107,07
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 40,000 26,47 1´058,80 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=6519,28) % 0,020 6´519,28 130,39

Sommano euro 6´649,67
Spese Generali 14.00% * (6 649.67)  euro 930,95

Sommano euro 7´580,62
Utili Impresa 10% * (7 580.62)  euro 758,06

ANALISI DEI PREZZICOMMITTENTE:           
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T O T A L E  euro / a corpo 8´338,68

Nr. 21 Fornitura e posa di sistema di gestione parcheggio completo tipo SAUTER o similare completamente web-
NP.IE.160 based che utilizza la tecnologia HTML5 per permettere la connessione al sistema ...  allacciamenti, verifiche,

prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Impianto supervisione completo a corpo 1,000 45´429,20 45´429,20
(L)  Trasporti (pr=45429,20) % 0,040 45´429,20 1´817,17
(L)  Noli (pr=47246,37) % 0,020 47´246,37 944,93
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 80,000 26,47 2´117,60 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=50308,90) % 0,020 50´308,90 1´006,18

Sommano euro 51´315,08
Spese Generali 14.00% * (51 315.08)  euro 7´184,11

Sommano euro 58´499,19
Utili Impresa 10% * (58 499.19)  euro 5´849,92

T O T A L E  euro / a corpo 64´349,11

Nr. 22 Fornitura e posa di impianto controllo accessi completo tipo Vimo o similare composto da:
NP.IE.161 -n°1 Controllore AC-225IP-B per la gestione di 2 porte/lettori (Wiegand o Clock & Data) es ...  allacciamenti,

verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione dell'opera a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Impianto controllo accessi completo (pr=1885*0,65) a corpo 1,000 1´225,25 1´225,25
(L)  Trasporti (pr=1225,25) % 0,040 1´225,25 49,01
(L)  Noli (pr=1274,26) % 0,020 1´274,26 25,49
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 40,000 26,47 1´058,80 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=2358,55) % 0,020 2´358,55 47,17

Sommano euro 2´405,72
Spese Generali 14.00% * (2 405.72)  euro 336,80

Sommano euro 2´742,52
Utili Impresa 10% * (2 742.52)  euro 274,25

T O T A L E  euro / a corpo 3´016,77

Nr. 23 Fornitura e posa di impianto di cablaggio strutturato completo per la gestione delle prese dati e altri apparati su
NP.IE.20 architettura IP tipo Qubix o smilare, così composto:

ARMADIO E  ...  allacciamenti, verifiche, prove di funzionamento e quant'altro necessita alla realizzazione
dell'opera a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Impianto completo (pr=5318,47*0,7) cadauno 1,000 3´722,93 3´722,93
(L)  Trasporti (pr=3722,93) % 0,040 3´722,93 148,92
(L)  Noli (pr=3871,85) % 0,020 3´871,85 77,44
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 80,000 26,47 2´117,60 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=6066,89) % 0,020 6´066,89 121,34

Sommano euro 6´188,23
Spese Generali 14.00% * (6 188.23)  euro 866,35

Sommano euro 7´054,58
Utili Impresa 10% * (7 054.58)  euro 705,46

T O T A L E  euro / a corpo 7´760,04

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (vetroresina) tipo OEC, modello N0ST0379/UN o
NP.IE.200 similare con le seguenti caratteristiche tecniche:

DIMENSIONI: dimensioni esterne ... che se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete,

ANALISI DEI PREZZICOMMITTENTE:           
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installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Armadio SMC per quadro consegna (pr=3905*0,6) a corpo 1,000 2´343,00 2´343,00
(L)  Trasporti (pr=2343,00) % 0,040 2´343,00 93,72
(L)  Noli (pr=2436,72) % 0,020 2´436,72 48,73
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 6,000 26,47 158,82 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=2644,27) % 0,020 2´644,27 52,89

Sommano euro 2´697,16
Spese Generali 14.00% * (2 697.16)  euro 377,60

Sommano euro 3´074,76
Utili Impresa 10% * (3 074.76)  euro 307,48

T O T A L E  euro / cadauno 3´382,24

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (vetroresina) tipo OEC, modello N0ST0380 o similare
NP.IE.201 con le seguenti caratteristiche tecniche:

DIMENSIONI: dimensioni esterne di ... che se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere complete,
installate e funzionanti a Norma e a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Armadio SMC per quadro consegna (pr=1550*0,6) a corpo 1,000 930,00 930,00
(L)  Trasporti (pr=930,00) % 0,040 930,00 37,20
(L)  Noli (pr=967,20) % 0,020 967,20 19,34
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 6,000 26,47 158,82 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1145,36) % 0,020 1´145,36 22,91

Sommano euro 1´168,27
Spese Generali 14.00% * (1 168.27)  euro 163,56

Sommano euro 1´331,83
Utili Impresa 10% * (1 331.83)  euro 133,18

T O T A L E  euro / cadauno 1´465,01

Nr. 26 Oneri per lo smantellamento degli impianti elettrici e speciali vetusti non più riutilizzabili quali cavidotti,
NP.IE.202 pozzetti, plinti di fondazione, armature stradali (illuminazione pub ... gni onere e quant'altro necessario, anche

se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere finite a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [205004c] Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 500,000 3,09 1´545,00 ---
(E) [205007b] Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in r ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 500,000 1,33 665,00 ---
(E) [205013b] Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di ac ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 10,000 19,99 199,90 ---
(E) [205016a] Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con  ...
di cui MDO= 84.000%; MAT= 0.000%; ATT= 16.000%; cad 42,000 101,40 4´258,80 ---
(E) [205017a] Rimozione di sbraccio tubolare di acciaio per palo completo  ...
di cui MDO= 77.000%; MAT= 0.000%; ATT= 23.000%; cad 12,000 48,18 578,16 ---
(E) [205018] Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero ...
di cui MDO= 83.000%; MAT= 0.000%; ATT= 17.000%; cad 12,000 41,05 492,60 ---
(E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora 40,000 60,74 2´429,60 ---
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 80,000 26,47 2´117,60 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=1545,00) % 0,050 1´545,00 77,25

Sommano euro 12´363,91
Spese Generali 14.00% * (12 363.91)  euro 1´730,95

Sommano euro 14´094,86
Utili Impresa 10% * (14 094.86)  euro 1´409,49

T O T A L E  euro / m2 15´504,35

ANALISI DEI PREZZICOMMITTENTE:           
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Nr. 27 Oneri per lo smantellamento degli impianti elettrici vetusti non più riutilizzabili quali tubazioni, corpi
NP.IE.203 illuminanti, prese, cavi e degli impianti speciali vetusti non più riutil ... gni onere e quant'altro necessario,

anche se non esplicitamente menzionato, per fornire le opere finite a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [205004b] Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 1´500,000 2,47 3´705,00 ---
(E) [205002b] Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 100,000 9,46 946,00 ---
(E) [205006a] Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in ram ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 150,000 1,47 220,50 ---
(E) [205007b] Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in r ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; kg 150,000 1,33 199,50 ---
(E) [205012b] Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale iso ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 48,000 10,00 480,00 ---
(E) [205015a] Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gl ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 200,000 9,20 1´840,00 ---
(E) [205014] Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con co ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 100,000 9,20 920,00 ---
(E) [N04145a] Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo ora 40,000 60,74 2´429,60 ---
(E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese ... ora 80,000 26,47 2´117,60 ---
(L)  Assistenza opere murarie (a discrezione progettista min 2% - max 20%) (pr=3705,00) % 0,050 3´705,00 185,25

Sommano euro 13´043,45
Spese Generali 14.00% * (13 043.45)  euro 1´826,08

Sommano euro 14´869,53
Utili Impresa 10% * (14 869.53)  euro 1´486,95

T O T A L E  euro / m2 16´356,48
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COSTI ELEMENTARI

Nr. 28 Rimozione di cassetta in lega leggera, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
205002b nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: dimensioni esterne

fino a 300 x 300, profondità 100 mm
euro / kg 9,46 ---

Nr. 29 Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo
205004b sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, qua ... asporto e scarico a discarica autorizzata e

relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc Ø nominale: fino a 32 mm
euro / m 2,47 ---

Nr. 30 Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati realizzati con tubi a vista, compreso lo
205004c sfilaggio dei conduttori, lo smontaggio di tutti gli accessori, qua ... asporto e scarico a discarica autorizzata e

relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc Ø nominale: fino a 50 mm
euro / m 3,09 ---

Nr. 31 Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di
205006a deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata: sezione fino a 16 mmq
euro / kg 1,47 ---

Nr. 32 Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di
205007b deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica

autorizzata: sezione 6 ÷ 16 mmq
euro / kg 1,33 ---

Nr. 33 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in materiale isolante, installati a giorno o ad incasso, inclusi,
205012b portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ... n esclusione dello smontaggio dei

dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 600 x 400 mm
euro / cad 10,00 ---

Nr. 34 Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi,
205013b portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro ...  esclusione dello smontaggio dei

dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 1200 x 600 mm
euro / cad 19,99 ---

Nr. 35 Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli
205014 oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del

cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata
euro / cad 9,20 ---

Nr. 36 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a
205015a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico,

trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 x 18 W
euro / cad 9,20 ---

Nr. 37 Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di
205016a deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle line ... arziale del basamento, escluso il

riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra fino a 7 m
euro / cad 101,40 ---

Nr. 38 Rimozione di sbraccio tubolare di acciaio per palo completo di armatura stradale con recupero del materiale e
205017a avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera

a bordo palo: singolo
euro / cad 48,18 ---

Nr. 39 Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di
205018 deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo

euro / cad 41,05 ---

Nr. 40 Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed utili dell'impresa
M01025a euro / ora 26,47 ---

Nr. 41 Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 18 m: a caldo
N04145a euro / ora 60,74 ---

  Data, 28/03/2023
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Il Tecnico
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