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COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVA DELLA DEFI-
NITIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL
PARCO DI SAN GIULIANO AREA 6 ETTARI - GARA N.
- C.I. 15011 - CIG 811737583 - CUP F74E21000740001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ( ) del mese di

, presso la Sede Municipale di Venezia, viale Ancona n. 63.

Davanti a me, , Segretario Generale del Comune di

Venezia, in tale qualita autorizzato a rogare atti in forma pubblica ammi-
nistrativa nell’interesse della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, com-

ma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) nato a il - C.F:

in qualita di Legale rappresentante dell'impresa

come risulta dall’accertamento d‘ufficio eseguito

presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di , Do-

cumento n. , ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicem-

bre 2000, n. 445
[OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese tra__ (capogruppo),

~__(mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di
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imprese con mandato di rappresentanza in data_____ n.____di Reperto-
rio____en._____ diRaccolta del dott._____, Notaio in _____, iscritto pres-
so il Collegio Notarile del Distretto di , registrato a ____ il al
n.___ Serie_____;], nel presente atto denominato semplicemente «Ap-
paltatore».
Domicilio fiscale dell'Impresa: - Codice fiscale
e partita I.V.A. n.:
b) nato a il
- C.F.: , che di-

chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua

qualita di Dirigente , domiciliato, per la

carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «Stazione Appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124

Venezia - Codice fiscale n. 00339370272.

I predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica
io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare
il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validita dei certificati di
firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente
atto.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 04/05/2023 &
stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica dei lavo-

ri relativi all’intervento C.I. 15011 denominato "Ampliamento Parco di
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San Giuliano area 6 ettari”, per un importo complessivo da appaltare
pari a € 1.164.684,18.= (o.f.e.), di cui € 36.210,68.= per compensi
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, ed €
1.106.346,57.=, oneri fiscali esclusi, per lavori, oggetto dell’offerta
secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, € 22.126,93.= quali oneri per la sicurezza, gia predeter-
minati dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta;

che con determinazione dirigenziale n. del

RSSO 20CNEEREeIaEE ch< il Responsabile Unico del Procedi-

mento € I'ing. Francesca Marton;
che in seguito a procedura aperta, i cui verbali sono stati approvati

con determinazione dirigenziale n. del , la progetta-

zione definitiva ed esecutiva, e i lavori sono stati aggiudicati al sunno-
minato  Appaltatore, per il prezzo complessivo di €

.=, oneri fiscali esclusi, in seguito all’offerta di

ribasso pari al %, sull'importo a base di gara.

che ai sensi della sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del
PIAO 2023-2025 del Comune di Venezia, & stata effettuata da parte
del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed

Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la
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documentazione di gara;

- che, al fine di rispettare i principi del D.N.S.H., € stato richiesto
all'Appaltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali indivi-
duate nel Capitolato tecnico, che I'operatore ha dichiarato di possede-
re e che sono state oggetto di verifica da parte della Commissione di
gara. [OVVERO che l'operatore ha dichiarato di non possedere].

TUTTO CIO PREMESSO
Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte
integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano
quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riser-
va alcuna, l'appalto della progettazione esecutiva comprensiva della
definitiva e dei lavori citati in premessa. L'/Appaltatore si impegna alla
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell’offerta
economica presentata in sede di gara e sulla base dell’offerta tecnica
che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non material-
mente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare

integralmente.

2. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del
subappalto. [OVVERO L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato
l'intenzione di non avvalersi del subappalto].

Art. 2 - Capitolato Speciale d’Appalto
1. Ll'appalto viene affidato e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
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oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto
e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente
contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,
che I'’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si in-
tendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-
mento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni of-
ferti dall’Appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro
“a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’art. 8 del pre-
sente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi
unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente

alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 3 - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore,
direzione del cantiere

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2, comma 1 del Capitolato Gene-
rale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, |'Appaltato-
re ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso |I'’Area Lavori
Pubblici, Mobilita e Trasporti.

. Si richiamano espressamente, quali parti integranti del presente con-
tratto, I'art. 4 e I'art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto, per quanto
concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte
dell’Appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione

dei cantieri.
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Art. 4 - Termini per l'inizio, I'esecuzione e
I'ultimazione dei lavori.

1. La progettazione esecutiva comprensiva della definitiva deve essere
iniziata immediatamente dalla sottoscrizione del presente contratto e
deve essere conclusa nei termini e secondo le modalita indicate nel
Capo 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2.1 lavori devono essere consegnati e iniziati entro 120 giorni
dall’'approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo,
alle condizioni e secondo le modalita previste dall’art. 16 del Capitola-
to Speciale d’Appalto.

[OVVERO Nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in via d’urgenza: ai sensi

e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8

lett. a) L. 120/20 di conversione del D. L. 76/2020 e ss.mm.ii., i lavori

sono iniziati in via di urgenza giusto verbale di consegna dei lavori n.

del ].

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni
300 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di conse-
gna dei lavori, alle condizioni e secondo le modalita previste dall’art.
16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Trovano applicazione, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e
programma esecutivo dei lavori, gli articoli 19-20-21-22 del Capitola-
to Speciale d’Appalto.

5. Sono altresi stabiliti i seguenti termini temporali di esecuzione parzia-
le dei lavori, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero

dell'interno del 04/04/2022 e dall’art. 2 dell’Atto d’obbligo prot. n.
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0077928 del 29/04/2022, in ottemperanza alle milestones sancite per

assicurare il rispetto degli obiettivi fissati dal PNRR:

- dalla data di consegna dei lavori al 30/09/2024 deve essere ese-
guito il 30% dell'opera, pena risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 11 del presente contratto;

- entro il 31 marzo 2026 devono essere terminati i lavori (data entro
la quale dovra essere trasmesso il Certificato di collaudo ovvero il
Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore lavori, in
linea con il termine di conclusione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza);

. L'Appaltatore & tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cro-
noprogramma alla Direzione lavori e al Responsabile Unico del Proce-
dimento con cadenza trimestrale a partire dalla consegna dei lavori,
mediante compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale
d’Appalto e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante
anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione lavori
un monitoraggio costante dell'andamento delle lavorazioni funzionale
alla verifica del rispetto del cronoprogramma.

. Il rispetto dei termini sopraindicati € necessario per garantire quanto

previsto, con riferimento ai termini di attuazione del progetto, dal de-

creto di ammissione/atto d'obbligo, parte integrante del presente
contratto, connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal

Ministero dell'Interno.

Art. 5 - Pari opportunita e inclusione lavorativa;

rispetto vincoli D.N.S.H.

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU
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1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso
in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale
per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali, I'Appaltatore si impegna a riservare una quo-
ta pari ad almeno il 30% (o la maggior quota stabilita nel bando
di gara) di dette assunzioni all’occupazione giovanile e a quella fem-
minile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

2. [Nellipotesi in cui I’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, I’Appaltatore si impegna a
consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione
del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,
dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licen-
zZiamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui allart. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvi-
mento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti documenti
dovranno essere altresi trasmessi alle rappresentanze sindacali azien-
dali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita].

3. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operati-
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va per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (c.d. D.N.S.H.)”, € tenuto a rispettare le prescrizioni indi-
cate dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnan-
do al Direttore dei lavori la documentazione idonea ad attestare il ri-
spetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest’ultimo, in
occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori,
la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni impo-
ste dal rispetto del principio del D.N.S.H.

Art. 6 - Ammontare del contratto

1. l'importo contrattuale ammonta a € (Euro
) di cui:
a) € .= per la progettazione definitiva;
b) € .= per la progettazione esecutiva;
c) € = per lavori veri e propri;
d) € = quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurez-
za.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquida-

zione finale.

Art. 7 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. La modalita di pagamento € disciplinata dal Capo 4 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato I'importo dell’antici-

pazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro
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quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Si richiama
espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. [OVVERO
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di
non richiedere la corresponsione dell’anticipazione del prezzo contrat-
tuale prevista dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016].

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella
dichiarazione dell’Appaltatore in data

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto, i pa-
gamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati per stati di avan-
zamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

[In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: Come risulta

dall’atto di raggruppamento temporaneo di imprese citato in premessa,

ciascuna impresa facente parte del raggruppamento provvedera ad
emettere in modo autonomo le fatture relativamente al lavoro eseguito.

L’impresa capogruppo mandataria provvedera a incassare le somme do-

vute rilasciandone quietanza liberatoria].

5. Il pagamento delle spese sostenute dal Soggetto Attuatore per I'ese-
cuzione del presente contratto viene effettuato con risorse del Fondo
di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Ita-
lia.

Art. 8 - Obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari
1. L'’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e

10
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con le modalita previste dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136. L'Appaltatore ha gia trasmesso alla Stazione Appaltante gli
estremi dei conti correnti, nonché le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al prece-
dente art. 5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Sta-
zione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

. Nel caso in cui I’Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
avra facolta di risolvere immediatamente il presente contratto me-
diante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in
ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullita asso-
luta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraen-
ti un‘apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabili-
ta dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresi, a trasmettere alla
Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subap-
paltatori anche con i subcontraenti.

. LU'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazio-
ne Appaltante e alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia
di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
. L'Appaltatore si impegna a far si che, nelle fatture o documenti equi-

pollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o a

11
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saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il ¢c/corrente
di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli
indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna al-
tresi ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti
nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto
2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con mo-
dificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse
verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo
di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto
del presente contratto.

Art. 9 - Modifiche o varianti in corso d’opera

1. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei lavo-
ri, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo
restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successiva-
mente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di con-
cordamento ai sensi del succitato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
dall’Appaltatore in sede di gara, € vincolante per la valutazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora am-
missibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

12
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. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di
cui al presente contratto avvengono con I'approvazione del Certificato
di collaudo.
. Ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il Certificato di collaudo &
emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei la-
vori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo tra-
scorsi due anni dalla data dell’emissione e deve essere approvato dal-
la Stazione Appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due
mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, I'Appaltatore ri-
sponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, pur-
ché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di
collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.
. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori
di collaudo; resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 11 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio
Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte au-
tonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81

del 09/04/2008.
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2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurez-
za di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente
contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell’art. 96,
comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, cio costituendo in particolare,
I'adempimento previsto dall’art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la si-
curezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli aggiorna-
menti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di ri-
soluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, I'’Appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti,
da parte di quest’ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Art. 12 - Subappalto

[da inserire nell’ipotesi in cui I’Appaltatore, come specificato all’art. 1

comma 2, abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto]

1. I lavori che I'’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler even-
tualmente subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appal-

tante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli re-

lativi alle sequenti categorie:
2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e

con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal
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Disciplinare di gara.

. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei
subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il
contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successiva-
mente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli
artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-
plementari atipiche — di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982
n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive inte-
grazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli ef-
fetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E vietata all’Appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullita.

. E ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modali-
ta previste dall’art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge
21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall’art. 33 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

. Il cessionario € tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilita di

cui alla L. 136/2010.

Art. 14 - Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, I'Appaltatore ha prestato apposita ga-
ranzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. emessa

in data da , per l'importo di €
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.=, [Nell’ipotesi di riduzione della garanzia ai

sensi dell’art. 93, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016: ridotto ai sensi
dell‘art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall‘art. 103
comma 1 del medesimo decreto, avendo I’Appaltatore dichiarato in
sede di gara di essere microimpresa/ piccola impresa/ media impresa
OVVERO essendo stata rilasciata all’Appaltatore la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, con scadenza .
. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appal-
tante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.
. La garanzia ¢ svincolata con le modalita previste dall’art. 103, comma
5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Responsabilita verso terzi e assicurazione
. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, I'Appaltatore
assume la responsabilita per danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni re-
sponsabilita al riguardo.
. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione
del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, con poliz-

za n. emessa in data dalla societa/dall’isti-

tuto , agenzia/filiale di , con massimale €

16




Comune di Venezia - Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

.= con scadenza

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilita ci-
vile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima du-

rata, con polizza n. emessa in data da

, con scadenza e con un massimale di

€ .=.

4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata
del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mante-
nerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del Direttore
dei lavori, verifichera il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presen-
te articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il
contratto con I’Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice civile oltre al risarcimento di eventuali danni
e delle spese.

Art. 16 - Penali

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine in-
dicato per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo, & applica-
ta una penale pari al 1 (tra 0,6 e 1) per mille dellimporto contrattuale
ai sensi degli artt. 23 e 23 bis del Capitolato Speciale d’Appalto, corri-
spondente ad € .=
Al fine di rispettare quanto previsto, con riferimento ai termini di at-
tuazione del progetto, dall'art. 2 dell’atto d'obbligo prot. n. 0077928
del 29/04/2022, qualora l'esecuzione delle opere,

], venisse ritardata oltre i termini so-

pra stabiliti per cause imputabili all'’Appaltatore, per ogni giorno natu-
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rale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze
fissate nel cronoprogramma dei lavori € applicata una penale pari al 1
(tra 0,6 e 1) per mille dellimporto contrattuale ai sensi degli artt. 23

e 23 bis del Capitolato Speciale di Appalto, corrispondente ad €

(eventuale) La penale non si applica in ipotesi di violazione del ter-
mine di esecuzione del ___ dell’opera entro il , in relazione
alla quale & prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 20
del presente atto.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e
con le modalita previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova appli-
cazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della
penale non puo superare il 20% dell'importo dell’appalto, pena la fa-
colta, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’Appaltatore.

3. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la penale & aumentata
delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla Sta-
zione Appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un
importo pari al 10% (dieci per cento) [ovvero altra percentuale] della
penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori
spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non pud superare il 20% (venti per
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cento) dell'importo contrattuale, pena la facolta, per la Stazione Ap-
paltante, di risolvere il contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei
ritardi.

. Qualora I'’Appaltatore, non ottemperando all’‘obbligo previsto dall’art.
47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio
2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta,
assuma del personale necessario per |'esecuzione del contratto o per
la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali senza
rispettare una quota pari ad almeno il 30% (o la maggior quota
stabilita nel bando di gara) sia all'occupazione giovanile che a
quella femminile, sara applicata una penale pari al 1 per mille del
corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sara
trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verra applicata in
caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in
sede di verifica di conformita sulle assunzioni effettuate.

. [Nellipotesi in cui I"Appaltatore occupi un numero pari o superiore a
15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo
sara applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui allart.
5 comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento
riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professioni, I'Appaltatore sara altresi interdetto a partecipare, per un

periodo di 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad
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ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC. ]

Art. 17 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabo-
ratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento
interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del
10 ottobre 2018.
. A tal fine, si da atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso
all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del
Codice di comportamento interno stesso, per una sua pit completa e
piena conoscenza. L'’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione.
. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta Co-
munale sopra richiamata, puo costituire causa di risoluzione del con-
tratto.
. La Stazione Appaltante, verificata I'eventuale violazione, contesta per
iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a
dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede-

ra alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
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Art. 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza

. L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell’art. 105,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e
dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assi-
stenza dei lavoratori.

. Per le verifiche conseguenti, la Stazione Appaltante acquisira d’ufficio
il documento unico di regolarita contributiva (DURC).

. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la Stazione
Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispon-
dente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al persona-
le dipendente dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraen-
do il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzio-
ne del contratto.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente arti-
colo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell'Appaltatore per |'esecuzione dei lavori e proce-
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de, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della ga-
ranzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e
Protocollo di Legalita
1. Si prende atto che in relazione all’Appaltatore non risultano sussistere
gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai
sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in base alle risul-
tanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antima-

fia (B.D.N.A.) che ha emesso in data '

con nota

OVVERO, nell’ipotesi in cui I’Appaltatore sia iscritto alla c.d. whi-

te list:

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano
sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto con-
trattuale ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in
qguanto risulta iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d. white list) presso la Prefettura di dalla data del
S

2. Il presente contratto € risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codi-
ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, suc-
cessivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sara applicata a carico dell’Appaltatore, una penale a titolo

di liguidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo
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del contratto, salvo il maggior danno.

. L'Appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la re-
sponsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rap-
porto di cantiere, contenente I'elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere,
al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi an-
che attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del
D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovra contenere tutti gli
elementi elencati nell’allegato C al “Protocollo di legalita” sottoscritto
in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione
Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

. L'Appaltatore, ad inizio lavori, & obbligato altresi a comunicare alla
Stazione Appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - I'elenco
di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coin-
volte in maniera diretta e indiretta nella realizzazione dell’'opera a ti-
tolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture e ai
servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al “Protocollo di legalita” sotto-
scritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della
Regione Veneto, I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto, allegato ai documenti
di gara.

. L'Appaltatore si impegna altresi a comunicare ogni eventuale variazio-
ne al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi moti-

VO.

. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Sta-

zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si
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siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimen-
to ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei con-
fronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relati-
ve alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 del Codice penale.

. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-
va espressa, di cui all'art. 1456 del Codice civile, ogniqualvolta nei
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia in-
tervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p.,

320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

. La Stazione Appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni sup-
plementari atipiche di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n.
629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive inte-
grazioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n.
159/2011.

Art. 20 - Recesso e risoluzione del contratto

. La Stazione Appaltante puo recedere dal presente contratto ai sensi
dell’art. 109 D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalita e i termini in

€sso previsti.
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2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il manca-
to rispetto delle clausole del Protocollo di legalita sottoscritto in data
17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto,
I'ANCI Veneto e I'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della
Legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, la Stazione Appaltante ha facolta
di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 61 del Capitola-

to Speciale d’Appalto.

Art. 21 - Controversie

1. La definizione delle controversie e attribuita al Giudice Ordinario con
competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbi-
trale.

Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel
Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono espressamente richiamate
le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in parti-
colare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nel Rego-
lamento generale approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per le
parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con
D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vi-
gore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n. 81 e nel D.M. del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal
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Regolamento UE 2016/679, & stata fornita l'informativa per i dati per-
sonali trattati nell’lambito del procedimento di affidamento per gli
adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla
conclusione del presente contratto.
. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a
soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi
espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposi-
zioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei
dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati
dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato
disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo |'ado-
zione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di di-
struzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non au-
torizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effet-
tuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle re-
lative attivita.
. La Stazione Appaltante, in qualita di Titolare del trattamento, tratta i
dati ad essa forniti per la gestione del contratto e I'esecuzione econo-
mica e amministrativa dello stesso, per I'adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicita e traspa-
renza imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 24 - Documenti richiamati nel contratto
. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti
dichiarano di conoscere e accettare:

- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000
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n. 145, per quanto applicabile;
- il Capitolato Speciale d’Appalto;

- la determinazione dirigenziale n. del con alle-

gati i verbali di gara;
- [Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di imprese:
I'atto di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato di

rappresentanza sottoscritto in data n. di Repertorio e

n. _ di Raccolta, redatto dal Notaio iscritto al

Collegio Notarile del Distretto di registrato a

E—

___in data _____aln. 1
- la dichiarazione di cui all’art. 7 comma 3;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di of-
ferta;
- l'elenco prezzi unitari;
- il prezzario della Regione Veneto anno 2023;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicu-
rezza;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.
Art. 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (impo-
ste, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appalta-

tore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente

27




Comune di Venezia - Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

contratto, I'art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello della data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registra-
zione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della
Stazione Appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del
quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo han-
no dichiarato conforme alla loro volonta liberamente espressa, appro-
vandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per
essere essi gia a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di
n.__ fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Ammini-
strazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente

Il Segretario Generale

Data
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