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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 337´920.80 86´760.96 25
  002 OPERE A VERDE 579´951.80 157´129.75 27
  003 IMPIANTO ELETTRICO 131´321.83 40´835.67 31
  004 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO 57´152.14 17´310.13 30

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´106´346.57 302´036.51 27

  Data, 26/04/2023

Il Tecnico
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