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A) SOMME A BASE DELL’APPALTO Euro

€ 1.106.346,57

€ 22.126,93

€ 36.210,68

€ 1.164.684,18

€ 5.000,00

€ 180.000,00

€ 27.238,98

€ 6.000,00

€ 49.942,68

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 111.086,91

€ 20.312,52

-

€ 2.800,00

€ 1.321,47

€ 5.000,00

€ 112.847,35

€ 3.765,91

€ 535.315,82

€ 1.700.000,00

12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,

collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici

13 IVA ed eventuali altre imposte su A  IVA 10 %

14 Oneri previdenziali A3

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

7 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006

8a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,

assicurazione dei dipendenti

(art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)

8b Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.

9 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)

10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall’appalto)

2 Opere complementari

3 Rilievi, accertamenti ed indagini

4 Spostamento sottoservizi

5 Imprevisti

6 Acquisizione aree o immobili

 Quadro Economico

1 Lavori a corpo

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

3 Progettazione definitiva ed esecutiva

B) SOMME A DISPOSIZIONE


