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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI  (SpCat 1)

1 / 2 Rimozione di rete metallica ammalorata eseguita in parete o pendici
F.21.72.a montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile

mediante distacco e successiva pulizia e svuotamento della sotto ... gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nord 215.00 2.000 430.00
Sud 230.00 2.000 460.00
Ovest (Np=450+225+400) *(par.ug.=450+225+400) 1075.00 2.000 2´150.00

SOMMANO mq 3´040.00 5.97 18´148.80

2 / 3 Fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo
E.03.14.a su strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del

materiale fresato; la superficie ... o previste per il ripristino del manto
d'asfalto e secondo gli ordini della Direzione Lavori. fino a cm 6.00 di
spessore
Piazza 4´300.00

SOMMANO m² 4´300.00 4.28 18´404.00

3 / 4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a
E.02.004.a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura

e consistenza, escluso la roccia, compreso event ... entro gli stessi limiti di
distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Per profondità di scavo fino a 4.00 m
Nuova scolina Sud-Ovest di h 10/30 cm 2.40 150.00 0.350 126.00

SOMMANO m³ 126.00 13.63 1´717.38

4 / 6 Fornitura e stesa di materiale in TOUT-VENANT RICICLATO, compresa la
NP.01 fornitura dei materiali

di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso
l'onere della compattazione
Percorsi 10250.00 0.150 1´537.50

4590.00 0.150 688.50

SOMMANO m³ 2´226.00 20.43 45´477.18

5 / 7 CONGLOMERATO cementizio ECOLOGICO PER PAVIMENTAZIONI
NP02 STRADALI FORNITURA E POSA IN CONGLOMERATO ECOLOGICO

CERTIFICATO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI ECOLOGICHE
SPESSORE RULLATO 6 CM E PIGMENTATO PER L'INTERO
SPESSORE PER STRADE/PIAZZE/PARK A TRAFFICO LEGGERO
Piazzale 1´200.00
Percorsi 550.00

SOMMANO m² 1´750.00 42.41 74´217.50

6 / 9 GEOTESSILE DI RINFORZO ED AUMENTO DELLA CAPACITA’
I.10.08.C PORTANTE DEI TERRENI

Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre
di poliestere e poliammi ... O DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI
SOTTOFONDI GEOTESSUTO resistenza 150 kN/m deformazione minore
al
10% senza tolleranza

10´250.00
550.00

SOMMANO m² 10´800.00 7.61 82´188.00

7 / 25 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

  COMMITTENTE:         

A   R I P O R T A R E 240´152.86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´152.86

E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti
naturali, compresa la fornitura dei materiali
di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso
l'onere della compattazione
Percorsi 10250.00 0.070 717.50

SOMMANO m3 717.50 36.99 26´540.33

8 / 34 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
G.01.11d DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle
 ... n qualità di "produttore". Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT
Per terreni di scavo classificati come RIFIUTO
Vedi voce n° 4 [m³ 126.00] 1.50 189.00
Vedi voce n° 8 [m³ 105.30] 1.50 157.95
Vedi voce n° 18 [m³ 134.80] 1.50 202.20

SOMMANO t 549.15 29.96 16´452.53

9 / 35 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA
G.01.11.b DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,
per i materiali che rientrano nelle
 ... produttore". Prezzo
per mc scavato e quantificato nel DDT
Per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)
Vedi voce n° 3 [m² 4 300.00] 1.60 0.060 412.80

SOMMANO t 412.80 17.77 7´335.46

10 / 36 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA
G.01.10 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non
idoneo dalla D.L. per il reimp ...  riconosciuto a
fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto
e la relativa collocazione.
Vedi voce n° 4 [m³ 126.00] 1.50 12.00 2´268.00
Vedi voce n° 35 [t 412.80] 12.00 4´953.60

SOMMANO t*km 7´221.60 2.02 14´587.63

11 / 37 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta qualora, per l'impossibilità di
G.01.08.00 depositare il materiale di risulta a fianco dello scavo (o nelle vicinanze dello

stesso tramite paleggia ... provvisorio al sito di scavo e riutilizzo in cantiere.
SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DEPOSITO PROVVISORIO
FINO A 2km

Vedi voce n° 8 [m³ 105.30] 105.30
Vedi voce n° 18 [m³ 134.80] 134.80

SOMMANO m³ 240.10 7.88 1´891.99

12 / 38 Fornitura e posa di pavimentazione podotattile in masselli di cls, spessore
NP02a mm 60 circa (adatta al passaggio di autveicoli), a pianta

quadrata di circa mm 200 di lato; fornitura e ... o a discarica (escluso oneri di
discarica), comprensivo di malta e
sigillatura dei giunti:
1   Pavimentazione a codici
Percorso podotattile 1000.00 0.60 600.00

SOMMANO m² 600.00 51.60 30´960.00

OPERE A VERDE   (SpCat 2)

  COMMITTENTE:         

A   R I P O R T A R E 337´920.80
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R I P O R T O 337´920.80

13 / 1 Sfalcio di scarpate o aree a verde, da eseguirsi con decespugliatore a motore
L.02.04.b o macchina a lama rotativa

SFALCIO DI ERBA NELLE AREE A VERDE, per superfici maggiori di
300 m2;
raccolta esclusa

47´000.00

SOMMANO m² 47´000.00 0.17 7´990.00

14 / 5 FORNITURA DI MATERIALI
F.04.05.e Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto ... ra a compattazione avvenuta.
FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE
GREZZA
PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

7´500.00

SOMMANO m³ 7´500.00 23.35 175´125.00

15 / 14 FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO
E.03.07.00 Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a mano di terra di

coltivo, priva di pietre, tronchi, rami, radici
e loro parti  ... mm 2 e inferiore a mm 20 - scheletro non eccedente il 25%
del volume - parte fina (limo +
argilla) non superiore al 50%
Campi green volley *(lung.=18*9) 2.00 162.00 0.300 97.20

SOMMANO m³ 97.20 36.74 3´571.13

16 / 15 SISTEMAZIONE IN RILEVATO
F.04.02.b Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti

sia dagli scavi che dalle cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguit ... Contabilizzato per i quantitativi posti
in opera.
SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI
GRUPPI A2-6,
A2-7
Vedi voce n° 5 [m³ 7 500.00] 7´500.00

SOMMANO mc 7´500.00 3.47 26´025.00

17 / 16 FORNITURA E SPARGIMENTO DI CONCIME ORGANICO
L.02.03.00 (par.ug.=47000-10250) 36750.00 36´750.00

SOMMANO mq 36´750.00 0.65 23´887.50

18 / 17 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
F.19.21.b Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del terreno,

successiva semina, reinterro e
rullatura finale. La lavorazione dovrà es ...  lavorata a completo attecchimento
certificata dal collaudo.
FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - PER SUPERFICI OLTRE 2500
mq

36´750.00

SOMMANO mq 36´750.00 3.68 135´240.00

19 / 20 Cartellonistica di progetto. Compenso per la fornitura e posa di cartellonistica
NP03 di progetto, compresa la realizzazione del plinto di fondazione a terra. 150

cm*290 cm
5.00

SOMMANO cadauno 5.00 1´273.09 6´365.45

  COMMITTENTE:         

A   R I P O R T A R E 716´124.88
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R I P O R T O 716´124.88

20 / 21 Cartellonistica di progetto. Compenso per la fornitura e posa di cartellonistica
NP04 di progetto, compresa la realizzazione del plinto di fondazione a terra. 50

cm*70cm
5.00

Cartellonistica tattile 7.00

SOMMANO cadauno 12.00 376.23 4´514.76

21 / 22 Compenso per la fornitura e posa di un portabiciclette costituito da un telaio
NP05 in tubo e tondo d'acciaio sagomati e saldati a due barre orizzontali in tubo,

tipo modello "Multiplo" ... osti L=2510 H=700 della ditta Umania Progetti o
equivalenti, compresa la realizzazione dei plinti di fondazione a terra.

4.00

SOMMANO cadauno 4.00 1´565.66 6´262.64

22 / 23 Compenso per la fornitura e posa di una panca piana in acciaio verniciato e
NP06 seduta in legno esotico 40x40 490x1760 H=430, tipo modello "Lena PW"

della ditta Umania Progetti o equivalenti, compresa la realizzazione dei plinti
di fondazione a terra.

5.00

SOMMANO cadauno 5.00 1´465.73 7´328.65

23 / 24 Fornitura e posa in opera in cantiere di Fontanella verticale di ingombro
L.01.06.00 massimo 430x540 mm ed altezza utile mm

1200 in ghisa lamellare trattata e verniciata con polveri di polie ... accordi
e leminuterie per l’allagcciamento all’alimentazione e allo scarico. Peso 65
Kg
FONTANELLA VERTICALE 430x540mm

3.00

SOMMANO cadauno 3.00 599.11 1´797.33

24 / 26 Acer Campestris (Oppio-Testucchio): circonf. 8÷10 cm alt. 2,00÷2,50 m
NP16a 10.00

SOMMANO cad 10.00 48.91 489.10

25 / 27 Fraxinus Ornus (Ornello): circonf. 10÷12 cm
NP16b 10.00

SOMMANO cad 10.00 58.69 586.90

26 / 28 Fraxinus Excelsior (Frassino) - alt. 0,25÷0,50 m circonf. 10 ÷ 12 cm
NP16c 10.00

SOMMANO cent.aio 10.00 52.21 522.10

27 / 29 Carpinus Betulus (Carpino): alt. 1,50÷2,00 m circonf. 10 ÷ 12 cm
NP16d 10.00

SOMMANO cad 10.00 34.64 346.40

28 / 30 Quercus Robur (quercia comune): circonf. 10÷12 cm
NP16e 10.00

SOMMANO cad 10.00 88.74 887.40

29 / 31 Ulmus Campestris (Olmo comune): circonf. 10÷12 cm
NP16f 10.00

SOMMANO cad 10.00 28.26 282.60

  COMMITTENTE:         

A   R I P O R T A R E 739´142.76
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R I P O R T O 739´142.76

30 / 32 MESSA A DIMORA DI PIANTE
F.19.31.a Messa a dimora di piante di qualsiasi altezza e diametro, sia in zolla che in

vaso. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni co ... uzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. La
lavorazione va computata in percentuale sul costo della pianta.
Percentuale del 32.59% 32.59

SOMMANO % 32.59 4´671.75 1´522.52

31 / 33 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica
L.01.19.00 comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo

di acciaio Ø 90 mm e altezza cm 105. Dotato di tettuccio supe ... rfetta regola
d’arte.
FORNITURA E MONTAGGIO DI CESTINO PORTARIFIUTI A FORMA
CILINDRICA
IN LAMIERA D’ACCIAIO RIVESTITO.

5.00

SOMMANO cadauno 5.00 300.61 1´503.05

32 / 39 Fornitura e posa di seduta in lama di corten con rivestimento seduta in listelli
NP10 WPC

1.00

SOMMANO a corpo 1.00 58´365.72 58´365.72

33 / 40 Fornitura e posa di N.5  seduta con struttura in acciaio e con rivestimento
NP11 seduta in listelli WPC

1.00

SOMMANO a corpo 1.00 17´572.05 17´572.05

34 / 42 Fornitura e posa di ponte superamento fossi in legno 4,00x3,00 m
NP12 2.00

SOMMANO cadauno 2.00 3´500.00 7´000.00

35 / 52 Fornitura e posa di seduta "Anfiteatro" in lama di corten con rivestimento
NP13 seduta in listelli WPC

1.00

SOMMANO a corpo 1.00 47´770.50 47´770.50

36 / 53 Fornitura e posa di attrezzature per campo da green volley
NP14 1.00

SOMMANO a corpo 1.00 2´000.00 2´000.00

37 / 54 Allestimenti percorso sensoriale
NP15 Fornitura e posa di piante aromatiche,piante grasse e apparecchiature che

riproducono suoni degli uccelli di laguna vedi Tav.H-007B
1.00

SOMMANO a corpo 1.00 25´000.00 25´000.00

38 / 55  Fornitura e messa a dimora di alberi ACER CAMPESTRE, in area verde
NP08a posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della

conca di compluvio (formella), fo ...  fornitura e posa di tubo dreno interrato
per irrigazione: per piante di altezza da 4,00 a 4,50 m circonf. 18-20 cm.  .

10.00

SOMMANO cadauno 10.00 445.99 4´459.90

  COMMITTENTE:         

A   R I P O R T A R E 904´336.50
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R I P O R T O 904´336.50

39 / 56 Fornitura e messa a dimora di alberi CERCIS SILIQUASTRUM, in area
NP08b verde posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro,

formazione della conca di compluvio (formella) ... natura con 50/100 l di
acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione:
circonf. 18-20 cm.  .

10.00

SOMMANO cadauno 10.00 377.54 3´775.40

40 / 58  Fornitura e messa a dimora di alberi MALUS HYBRIDE, in area verde posti
NP08c a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della

conca di compluvio (formella), for ... atura con 50/100 l di acqua, eventuale
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione:  circonf. 18-20 cm.  .

10.00

SOMMANO cadauno 10.00 398.60 3´986.00

41 / 60  Fornitura e messa a dimora di alberi PYRUS COMMUNIS, in area verde
NP08d posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della

conca di compluvio (formella), fo ... a con 50/100 l di acqua, eventuale
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione:  circonf. 18-20 cm .

10.00

SOMMANO cadauno 10.00 375.72 3´757.20

42 / 62  Fornitura e messa a dimora di alberi PRUNUS SUBHIRTELLA, in area
NP08e verde posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro,

formazione della conca di compluvio (formella) ... ra con 50/100 l di acqua,
eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione:  circonf. 18-
20 cm.

10.00

SOMMANO cadauno 10.00 201.75 2´017.50

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 3)

43 / 18 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a
E.02.004.a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura

e consistenza, escluso la roccia, compreso event ... entro gli stessi limiti di
distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Per profondità di scavo fino a 4.00 m
(par.ug.=2295+55+1020) 3370.00 0.20 0.200 134.80

SOMMANO m³ 134.80 13.63 1´837.32

44 / 19 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Plinti prefabbricati per pali di
B.09.039.a illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente

delle dimensioni interne di circa cm. ... i elettrici, conformi alle Norme
Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018. PLINTI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE Con h=60 cm
Kalos 9.00
Ewo 8.00

SOMMANO n 17.00 141.34 2´402.78

45 / 43 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La
F.10.14.a lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel  ... oni del
traffico durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI
40x40x40 (h)
cm
(par.ug.=61.00-19) 42.00 42.00

SOMMANO cad 42.00 102.56 4´307.52

  COMMITTENTE:         

A   R I P O R T A R E 926´420.22
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R I P O R T O 926´420.22

46 / 44 CHIUSINO CLASSE B125 IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in
F.22.002.a opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa

sferoidale con classe B125, secondo le norme UNI ... golamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PER POZZETTO
DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm

61.00

SOMMANO cad 61.00 68.81 4´197.41

47 / 45 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale
M.01.63.03 termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ.

Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed ... alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.
TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno,
D=18,3 mm
interno

2´754.00

SOMMANO m 2´754.00 5.45 15´009.30

48 / 46 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per
F.22.096.c cavidotti interrati. La lavorazione dovrà

essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle ... e interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.
TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63

2´295.00

SOMMANO m 2´295.00 14.77 33´897.15

49 / 47 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per
F.22.096.e cavidotti interrati. La lavorazione dovrà

essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle ... disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90

55.00

SOMMANO m 55.00 16.97 933.35

50 / 48 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per
F.22.096.f cavidotti interrati. La lavorazione dovrà

essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle ... isposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110

1´020.00

SOMMANO m 1´020.00 18.81 19´186.20

51 / 49 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.04.02.a 20.00

SOMMANO ora 20.00 30.39 607.80

52 / 50 QE GENERALE ESISTENTE (installazione nuova protezione su quadro
NP.IE.01 elettrico esistente)

1.00

SOMMANO cad 1.00 300.00 300.00

53 / 51 QE GENERALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
NP.IE.05 1.00

SOMMANO cad 1.00 8´200.00 8´200.00

  COMMITTENTE:         

A   R I P O R T A R E 1´008´751.43
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´008´751.43

54 / 59 LINEA in cavo FG16M16 con conduttori a corda rotonda flessibile di rame
M.01.35.01 rosso ricotto Isolante in gomma G16 qualità

G16 guaina termoplastica speciale di qualità M16, stampigliatura ... rio alla
realizzazione del lavoro a regola d'arte.
LINEA IN CAVO FG16M16 UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G 16
Sez. 1 x 6
mmq.

380.00

SOMMANO m 380.00 4.85 1´843.00

55 / 61 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminate a testa palo a led
NP13 completo di palo rettangolare con Sistema luce, Altezza punto luce 5,00 m

Corpo in alluminio pressofuso (230  ...  areali
Elemento palo per singolo FA770 - 5,0 m
completo di quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
EWO 8.00

SOMMANO cadauno 8.00 2´800.00 22´400.00

56 / 64 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminate a testa palo a led
NP14 completo di palo tondo colore nero, come modello esistente, apparecchio su

palo, sistema luce a led,
Altezza  ...  areali
Elemento palo per singolo FA770 - 5,0 m
completo di quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.
Kalos 9.00

SOMMANO cadauno 9.00 1´800.00 16´200.00

IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO  (SpCat 4)

57 / 8 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a
E.02.004.a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura

e consistenza, escluso la roccia, compreso event ... entro gli stessi limiti di
distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Per profondità di scavo fino a 4.00 m
Idrico 500.00 0.300 0.300 45.00
Fognario 100.00 0.300 0.300 9.00
Irrigazione 570.00 0.300 0.300 51.30

SOMMANO m³ 105.30 13.63 1´435.24

58 / 10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN4
F.10.037.a Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di

scarico interrate non in pressione, rispondenti  ... o della canalizzazione, al
netto di sfridi e sovrapposizioni. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PEAD SN4 - DE160
Fognario 100.00

SOMMANO m 100.00 31.98 3´198.00

59 / 11 TUBI IN POLIETILENE Tubi in polietilene PE 100 conformi al EN 12201
O.04.044.17 per condotte per la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il trasporto

dell'acqua prima del trattamento ... egola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR
11/PN16-D=90 mm
Idrico 400.00

SOMMANO m 400.00 31.88 12´752.00

60 / 12 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La
F.10.14.a lavorazione dovrà essere eseguita nel

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel  ... oni del
traffico durante le operazioni lavorative.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI

  COMMITTENTE:         
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´066´579.67

40x40x40 (h)
cm
Idirco 16.00
Fognario 6.00

SOMMANO cad 22.00 102.56 2´256.32

61 / 13 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato
F.22.002.a vibrato in ghisa sferoidale con classe B125,

secondo le norme UNI EN 124. La lavorazione dovrà essere ese ...
lamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm
Vedi voce n° 12 [cad 22.00] 22.00

SOMMANO cad 22.00 68.81 1´513.82

62 / 41 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN PEAD PE100RC PN10 (SDR17)
G.02.70.e Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene alta densità PE100-RC, a

parete solida tipo 1, prodotta con resine
a ... sere evidente nel bando di gara,
e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa
documentazione).
Irrigazione di soccorso 570.00

SOMMANO m 570.00 29.62 16´883.40

63 / 57
NP18 Realizzazione di un impianto di irrigazione a servizio dell’area verde

costituito da: presa d’acqua da un punto di adduzione all’interno dell’area
verde (es. contatore acqua pubbl ... beri. Compresi  pozzetti in PVC con
coperchio verde e minuteria (raccordi, tubi, valvole, curve, TEE, manicotti
ecc).”

1´720.00

SOMMANO m2 1´720.00 10.50 18´060.00

64 / 63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO CONDENSAGRASSI
NP17 IN CEMENTO

1.00

SOMMANO cadauno 1.00 800.00 800.00

65 / 65 OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.
A.01.02.a Assistenza appa posa di pozzetto condensagrassi 8.00

SOMMANO h 8.00 31.67 253.36

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´106´346.57

T O T A L E   euro 1´106´346.57

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 337´920.80
  002 OPERE A VERDE 579´951.80
  003 IMPIANTO ELETTRICO 131´321.83
  004 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO 57´152.14

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´106´346.57
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 337´920.80
OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione 131´321.83
OG11 - Impianti tecnologici 57´152.14
OS24 - Verde e arredo urbano 579´951.80

TOTALE euro 1´106´346.57

     Data, 26/04/2023

Il Tecnico
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