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0,10€             

2,50€           

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       0,1200 2,50€          

2 h 23,32€       0,0000 -€            

3 h 25,07€       0,0000 -€            

4 -€            

5 -€            

2,50€          57,06

6 -€            

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

-€            0,00

15 h 62,30€       0,0090 0,56€          

16 h 22,70€       0,0090 0,20€          

17 mc 14,76€       0,0060 0,09€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,85€          19,48

3,35€          

21 oneri 3% 0,11€          

22 spese 15% 0,52€          

23 utili 10% 0,40€          

Euro / m 4,38€          Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

escavatore

autocarro 

smaltimento

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 57,06% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo DEM.AE.01

Descrizione

Lievo di tubazioni fognarie preesistenti interrate messe in luce da attività di scavo compensata 

con voce nr.1 di diametro medio phi 300 mm, compreso trasporto e oneri di conferimento a 

discarica autorizzata

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,14€             

0,48€          

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       0,000 -€            

2 h 23,32€       0,010 0,23€          

3 h 25,07€       0,010 0,25€          

4 -€            

5 -€            

0,48€          7,80

6 100 kg 7,41€         0,300 2,22€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

2,22€          35,83

15 h 64,22€       0,020 1,28€          

16 h 22,70€       0,010 0,23€          

17 h 55,88€       0,010 0,56€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

2,07€          33,37

4,78€          

21 oneri 3% 0,14€          

22 spese 15% 0,74€          

23 utili 10% 0,57€          

24 0,02-€          

Euro / mq 6,20€          

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

Rullo compattatore 7t

autocarro 

Pala cingolata 52 kw

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Ossido di calcio

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 7,80% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 1 ST

Descrizione

Consolidamento e stabilizzazione del terreno mediante le seguenti operazioni:

a) scasso del terreno con appositi aratri o scarificatrici, per uno spessore di 40 cm da 

trattare in due strati successivi da cm 20 ciascuno;

b) frantumazione delle zolle con erpici a disco oppure con frese, per rendere la superficie 

sufficientemente regolare, prima dello spandimento della calce;

c) eventuale apporto d'acqua, se necessario, per aumentare l'umidità del terreno;

d) spandimento di calce in polvere mediante adatte macchine spanditrici, nella percentuale 

media del 3%;

e) miscelazione della terra con macchine ad albero orizzontale rotante (pulvimixer) con 

riduzione delle zolle a dimensioni massime non superiori a 20 mm per gli strati di sottofondo;

f) rullatura con rullo con denti di capra;

g) rullatura con rullo liscio.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



103,62€         

367,28€      

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        8,000 166,72€      

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        8,000 200,56€      

4 -€            

5 -€            

367,28€      8,16

6 cad 1.532,00€   2,000 3.064,00€   

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

3.064,00€   68,09

15 h 22,70€        1,000 22,70€        

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

22,70€        0,50

3.453,98€   

21 oneri 3% 103,62€      

22 spese 15% 533,64€      

23 utili 10% 409,12€      

24 0,36-€          

Euro / cad 4.500,00€   

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Pompe e accessori

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 8,16% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 33 FO

Descrizione

Fornitura e posa in opera di coppia di elettropompe tipo Flygt DP 37 0,6kW 230 Volt, 

monofase, 50 Hz, con condensatore incorporato e10mt. di cavo 3x1,5 completa di slitta 

scorrevole comandate da centralina con allarmi, idonee all'utilizzo in vasche con presenza di 

sostanze solide dotate di valvola a sfera di non ritorno e quanto altro necessario per dare 

l'installazione completa e le pompe funzionanti

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



2,49€              

3,08€           

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        0,067 1,40€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,067 1,68€          

4 -€            

5 -€            

3,08€          2,85

6 cad 79,00€        1,000 79,00€        

7 Malta di allettamento mc 99,55€        0,008 0,75€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

79,75€        73,84

15 h 22,70€        0,010 0,23€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,23€          0,21

83,05€        

21 oneri 3% 2,49€          

22 spese 15% 12,83€        

23 utili 10% 9,84€          

24 0,21-€          

Euro / m 108,00€      

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Canaletta in cls comp.

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 2,85% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 30 FN

Descrizione

Fornitura e posa in opera di canali in calcestruzzo composito con fibre di vetro tipo Filcoten Pro 

150, di larghezza interna 150 mm e profondita' variabile da 125 a 215 mm con percentuale di 

fibre di vetro non inferiori allo 0,75% del volume, conformi alle norme EN 1433, provvisti di 

certificazione CE, con marcatura W+R relativa alla resistenza agli agenti atmosferici ed alla 

presenza di acqua stagnante contenente sali antighiaccio, con il fondo di scorrimento 

semicircolare/piatto, con pendenza del fondo incorporata dello 0,5%, con protezione dei bordi e 

superficie di contatto delle griglie tramite telai in acciaio zincato. 

I canali saranno costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza utile da 1 m equipaggiati con 

giunto sigillabile maschio-femmina.

I canali saranno completi di griglie in ghisa sferoidale di lunghezza 50 cm, classe di carico C250, 

ancorate tramite dispositivo di fissaggio automatico.

La messa in opera sarà realizzata con sottofondo e rinfianco completo in calcestruzzo (con 

l’opportuna interposizione di giunti di dilatazione), seguendo le prescrizioni della ditta fornitrice.

Accessori di chiusura di testa e di scarico di fondo, compresi nel prezzo.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



3,92€             

41,83€        

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        1,000 20,84€        

2 h 23,32€        0,900 20,99€        

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

41,83€        24,60

6 cad 77,50€        1,000 77,50€        

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

77,50€        45,59

15 h 22,70€        0,130 2,95€          

16 h 64,22€        0,130 8,35€          

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

11,30€        6,65

130,63€      

21 oneri 3% 3,92€          

22 spese 15% 20,18€        

23 utili 10% 15,47€        

24 0,20-€          

Euro / m 170,00€      

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

Autocarro

Autogru 20t

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Armadio portacontatore

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 24,60% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.IMP.2

Descrizione

Fornitura e posa di armadio porta contatore acqua da esterni, prefabbricato in cav, dotato di 

chiusure in vetroresina di dimensioni 68x30x78, s cm 6, montato su base in c.a., dotato di 

porta in acciaio zincato

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



5,75€             

46,49€        

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        1,000 20,84€        

2 h 23,32€        1,100 25,65€        

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

46,49€        18,60

6 cad 100,00€      1,000 100,00€      

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

100,00€      40,00

15 h 22,70€        0,200 4,54€          

16 h 64,22€        0,200 12,84€        

17 h 55,88€        0,500 27,94€        

18 -€            

19 -€            

20 -€            

45,32€        18,13

191,82€      

21 oneri 3% 5,75€          

22 spese 15% 29,64€        

23 utili 10% 22,72€        

24 0,07€          

Euro / m 250,00€      

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

Autocarro

Autogru 20t

Pala cingolata 52 kw

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Plinto per palo illuminazione

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 18,60% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP IE 1.

Descrizione

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo vibrato, per sostegno palo di 

illuminazione, completo di pozzetto di raccordo e di spezione delle dimensioni di cm 60x60, 

sede per il palo e fori per collegamenti elettrici. Il plinto dovrà essere completamente inserito 

nel terreno, per la chiusura del vano superiore del pozzetto dovrà essere previsto un chiusino 

di ghisa, compreso nel prezzo. IL plinto sarà competo di sede per il palo e di fori per i 

collegamenti elettrici. Nel prezzo è compreso lo scavo ed ogni opera necessaria per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso il trasporto a discarica del materiale di risultae 

del terreno in esubero, gli oneri di discarica in conformità alla normativa vigente.

Dimensioni 100X1000x100 cm 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



4,15€             

41,83€        

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        1,000 20,84€        

2 h 23,32€        0,900 20,99€        

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

41,83€        23,22

6 cad 85,10€        1,000 85,10€        

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

85,10€        47,25

15 h 22,70€        0,130 2,95€          

16 h 64,22€        0,130 8,35€          

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

11,30€        6,27

138,23€      

21 oneri 3% 4,15€          

22 spese 15% 21,36€        

23 utili 10% 16,37€        

24

Euro / m 180,10€      

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

Autocarro

Autogru 20t

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Armadio portacontatore

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 23,22% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.IMP.2

Descrizione

Fornitura e posa di armadio porta contatore acqua da esterni, prefabbricato in cav, dotato di 

chiusure in vetroresina di dimensioni 68x30x78, s cm 6, montato su base in c.a., dotato di 

porta in acciaio zincato

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,74€             

8,77€          

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,350 8,77€          

4 -€            

5 -€            

8,77€          27,42

6 m 15,70€        1,000 15,70€        

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

15,70€        49,07

15 h 22,70€        0,003 0,07€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,07€          0,21

24,54€        

21 oneri 3% 0,74€          

22 spese 15% 3,79€          

23 utili 10% 2,91€          

24 0,02€          

Euro / m 32,00€        

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

Autocarro

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Dispositivo antiscavalcamento

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 27,42% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.IMP.2

Descrizione

Fornitura e posa in opera di sistema anti scavalcamento perimetrale integrato o semi-

integrato con le recinzioni, composto da una scheda di rete con porta Ethernet, 4 ingressi 

digitali e 8 uscite NC + tamper, un master IP67 in grado di gestire 2 catene di sensori e 

catene di sensori con tecnologia  EMS e grado di protezione IP68. Il tutto alimentato dalla 

scheda di rete e gestito da una interfaccia web dedicata programmabile da remoto tipo MACS 

dell'Orsogrill o prodotto con caratteristiche analoghe o superiori. Completo di collegamenti, 

sistemi di allarme e quant'altro necessario per rendere funzionante l'impianto.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,34€             

1,94€          

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       0,000 -€           

2 h 23,32€       0,040 0,93€          

3 h 25,07€       0,040 1,00€          

4 -€           

5 -€           

1,94€          13,25

6 t 35,00€       0,020 0,70€          

7 Pietrischetto 4/8-3/6 t 30,00€       0,025 0,75€          

8 t 600,00€     0,003 1,50€          

9 t 800,00€     0,003 2,40€          

10 -€           

11 -€           

12 -€           

13 -€           

14 -€           

5,35€          36,62

15 h 55,00€       0,050 2,75€          

16 h 64,22€       0,005 0,32€          

17 h 64,22€       0,007 0,45€          

18 h 55,88€       0,007 0,39€          

19 -€           

20 -€           

3,91€          26,78

11,20€        

21 oneri 3% 0,34€          

22 spese 15% 1,73€          

23 utili 10% 1,33€          

24 0,02€          

Euro / mq 14,61€        

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

Macchina combinata

Rullo compattatore 7t

Camion gru e rimorchio

Pala cingolata 52 kw

Emulsione modificata

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Pietrischetto 8/12

Emulsione ad impregnazione

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 13,25% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.STR.01

Descrizione

Trattamento ecologico di depolverizzazione triplo strato realizzato mediante stesa simultanea, di 

una mano di emulsione bituminosa a lenta rottura in ragione di kg. 2,5/mq e pietrischetto 

frantumato lavato di pezzatura 12-20 in ragione di 15-18 kg/mq. Rullatura con rullo da 4/6 

tonnellate. 

Successiva stesa simultanea di una seconda mano di emulsione di  bitume modificato al 70% in 

ragione di kg 1,5/mq e pietrischetto frantumato e lavato di pezzatura 8-12 in ragione di 8/10 

kg/mq. Rullatura con rullo da 4/6 tonnellate. 

Finitura mediante stesa simultanea di una terza mano di emulsione di bitume modificato al 70% 

in ragione di kg 1,6/mq e pietrischetto frantumato di pezzatura 4-8 in ragione di kg 10-12/mq. 

Rullatura con rullo da 4/6 tonnellate. 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,58€             

11,61€        

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,240 5,60€          

3 h 25,07€        0,240 6,02€          

4 -€            

5 -€            

11,61€        46,28

6 t 35,00€        0,020 0,70€          

7 Pietrischetto 4/8-3/6 t 30,00€        0,025 0,75€          

8 t 600,00€      0,003 1,50€          

9 t 800,00€      0,003 2,40€          

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

5,35€          21,32

15 h 55,00€        0,000 -€            

16 h 52,05€        0,030 1,56€          

17 h 64,22€        0,006 0,39€          

18 h 55,88€        0,006 0,34€          

19 -€            

20 -€            

2,28€          9,09

19,25€        

21 oneri 3% 0,58€          

22 spese 15% 2,97€          

23 utili 10% 2,28€          

24 0,02€          

Euro / mq 25,10€        

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Pala cingolata 52 kw

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Macchina combinata

Rullo compattatore 1,5t

Camion gru e rimorchio

Emulsione modificata

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Pietrischetto 8/12

Emulsione ad impregnazione

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 46,28% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.STR.02

Descrizione

Trattamento triplo strato consistente in: stesa di una mano di emulsione bituminosa da 

impregnazione in ragione di 2,5 kg/mq e di pietrischetto di pezzatura 8/12 mm in ragione di 

circa 15 kg/mq, successiva compattatura con compattatore meccanico manuale; stesa della 

seconda mano di emulsione di bitume modificato, in quantità non inferiore a 1,5 kg/mq e 

pietrischetto di pezzatura 4/8 mm in ragione di 8/10 kg/mq, successiva rullatura con 

compattatore meccanico manuale; stesa della terza mano di emulsione di bitume modificato, 

in quantità non inferiore a 1,5 kg/mq e di pietrischetto, pezzatura 4/8 (o 2/5) mm in ragione di 

10/12 kg/mq, successiva rullatura con compattatore meccanico manuale.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,11€             

1,45€          

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,030 0,70€          

3 h 25,07€        0,030 0,75€          

4 -€            

5 -€            

1,45€          30,24

6 mc 20,56€        0,080 1,64€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

1,64€          34,26

15 h 52,05€        0,011 0,57€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,57€          11,93

3,67€          

21 oneri 3% 0,11€          

22 spese 15% 0,57€          

23 utili 10% 0,43€          

24 0,02€          

Euro / mq 4,80€          

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Rullo compattatore 1,5t

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Pietrischetto 0/30

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 30,24% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.STR.03

Descrizione

Esecuzione di preparazione del fondo mediante fornitura e stesa di materiale stabilizzato 

pezzatura 0/30, livellatura e formazione di pendenze adeguate, successiva compattazione 

mediante rullo vibrante di dimensioni adeguate.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



19,28€           

436,51€      

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        9,000 187,56€      

2 h 23,32€        23,32€        

3 h 25,07€        9,000 225,63€      

4 -€            

5 -€            

436,51€      52,12

6 mc 26,30€        0,634 16,67€        

7 geotessuto fornitura mq 2,48€          0,950 2,36€          

8 mc 138,60€      0,100 13,86€        

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

32,89€        3,93

15 h 55,88€        0,600 33,53€        

16 Camion gru e rimorchio h 64,22€        0,700 44,95€        

17 h 55,88€        0,700 39,12€        

18 h 32,20€        1,000 32,20€        

19 mc 23,62€        1,000 23,62€        

20 -€            

173,42€      20,71

642,82€      

21 oneri 3% 19,28€        

22 spese 15% 99,32€        

23 utili 10% 76,14€        

24

Euro / cad 837,57€      

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

autocarro 

Oneri discarica

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Escavatore

Pala cingolata 52 kw

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

ciottoloni

magrone

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 52,12% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.STR.03

Descrizione

Esecuzione di preparazione del fondo mediante fornitura e stesa di materiale stabilizzato 

pezzatura 0/30, livellatura e formazione di pendenze adeguate, successiva compattazione 

mediante rullo vibrante di dimensioni adeguate.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,64€             

11,78€        

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,470 11,78€        

4 -€            

5 -€            

11,78€        42,08

6 sp.4 mm kg 1,51€          6,400 9,66€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

9,66€          34,51

15 -€            

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

-€            0,00

21,45€        

21 oneri 3% 0,64€          

22 spese 15% 3,31€          

23 utili 10% 2,54€          

24 0,06€          

Euro / mq 28,00€        

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Rasante cementizio

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 42,08% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo REC.04

Descrizione

Fornitura e posa in opera sulle superfici in calcestruzzo o muratura, rasante cementizio 

fibrorinforzato impermeabile 

L’impermeabilizzante cementizio dovrà ottenere un’adesione al supporto ≥ 1,5 MPa (UNI EN 

1542), assorbimento capillare ≤0,5 kg*m-2*h-0,5 (UNI EN 13057), resistenza a compressione 

≥15 MPa a 1 g e >40 MPa a 28 gg (UNI EN 12190), impermeabilità in spinta negativa (su 

supporto in cls con A/C di 0,7) di 0,6 bar (UNI EN 12390-8) così come Bi Mortar Raso Seal 

Volteco o prodotto di pari o superiori caratteristiche. 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,07€             

2,01€          

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       0,000 -€            

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,080 2,01€          

4 -€            

5 -€            

2,01€          66,85

6 h 0,26€         0,003 0,00€          

7 Resina bicomponente kg 80,00€       0,003 0,24€          

8 h 8,91€         0,002 0,02€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

0,26€          8,62

15 -€            

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

-€            0,00

2,26€          

21 oneri 3% 0,07€          

22 spese 15% 0,35€          

23 utili 10% 0,27€          

24 0,05€          

Euro / mq 3,00€          

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Trapano

Compressore

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 66,85% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.REC.7

Descrizione

Inghisaggi di barre di acciaio ad aderenza migliorata su strutture esistenti di calcestruzzo per 

l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, la pulizia del foro con aria 

compressa, con l'impiego di resina epossidica per fori fino a diam. 12 mm per profondità fino 

a 12 cm.

Compreso quant'altro necessario per rendere stabile l'esecuzione della sopraelevazione

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



4,03€             

9,38€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,200 4,17€          

2 h 23,32€        0,200 4,66€          

3 h 25,07€        0,022 0,55€          

4 -€            

5 -€            

9,38€          5,36

6 cad 1,00€          1,000 1,00€          

7 cad 100,00€      0,030 3,00€          

8 m 120,00€      1,000 120,00€      

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

124,00€      70,86

15 h 64,22€        0,014 0,90€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,90€          0,51

134,28€      

21 oneri 3% 4,03€          

22 spese 15% 20,75€        

23 utili 10% 15,91€        

24 0,04€          

Euro / ml 175,00€      

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Attrezzatura di cantiere

Recinzione tipo Recintha Safety

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Autogru 20t

Totale Risorse Umane

Resine e materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 5,36% )

Articoli

unità di misura ml

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.REC.1

Descrizione

Fornitura e posa in opera direcinzione tipo Recintha SAFETY della Orsogril, in pannelli di rete 

elettrosaldata in tondino di acciaio Ø 4 mm tipo zinco alluminato.

Maglia 12,7x76,2 mm. Larghezza pannello 2518 e altezza pannello 2200. Pali in profilo ad 

Omega simmetrico con piatto di chiusura di 90x4 mm e 120x4 mm. Bulloni di fissaggio in 

acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante. 

Interasse pali:

2550 mm per Omega 60x40x25x3 mm e 2580 mm per Omega 120x60x30x3 mm.

Trattamento con verniciatura a polveri poliestere termoindurenti.

Nel prezzo è compresa anche la fornitura e la posa in opera di offendicola antintrusione.  

Recintha SAFETY h 220 con offendicola

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



2,44€             

9,33€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,200 4,17€          

2 h 23,32€        0,200 4,66€          

3 h 25,07€        0,020 0,50€          

4 -€            

5 -€            

9,33€          8,81

6 cad 1,00€          1,000 1,00€          

7 cad 100,00€      0,030 3,00€          

8 m 67,40€        1,000 67,40€        

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

71,40€        67,36

15 h 64,22€        0,010 0,64€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,64€          0,61

81,38€        

21 oneri 3% 2,44€          

22 spese 15% 12,57€        

23 utili 10% 9,64€          

24 0,03-€          

Euro / ml 106,00€      

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Autogru 20t

Recinzione tipo Recintha Safety

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Attrezzatura di cantiere

Resine e materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 8,81% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura ml

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.REC.2

Descrizione

Fornitura e posa in opera direcinzione tipo Recintha SAFETY della Orsogril, in pannelli di rete 

elettrosaldata in tondino di acciaio Ø 4 mm tipo zinco alluminato.

Maglia 12,7x76,2 mm. Larghezza pannello 2518 e altezza pannello 1200. Pali in profilo ad 

Omega simmetrico con piatto di chiusura di 90x4 mm e 120x4 mm. Bulloni di fissaggio in 

acciaio inox a testa tonda con quadro sottotesta e dadi di sicurezza con testa autotranciante. 

Interasse pali:

2550 mm per Omega 60x40x25x3 mm e 2580 mm per Omega 120x60x30x3 mm.

Trattamento con verniciatura a polveri poliestere termoindurenti.

Nel prezzo è compresa anche la fornitura e la posa in opera di offendicola antintrusione. 

Recintha SAFETY della Orsogril, h 1200 con offendicola

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



2,67€             

9,33€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,200 4,17€          

2 h 23,32€        0,200 4,66€          

3 h 25,07€        0,020 0,50€          

4 -€            

5 -€            

9,33€          8,05

6 cad 1,00€          1,000 1,00€          

7 cad 100,00€      0,030 3,00€          

8 m 75,00€        1,000 75,00€        

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

79,00€        68,10

15 h 64,22€        0,011 0,71€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,71€          0,61

89,04€        

21 oneri 3% 2,67€          

22 spese 15% 13,76€        

23 utili 10% 10,55€        

24 0,01-€          

Euro / ml 116,00€      

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Autogru 20t

Recinzione maglia 50x50

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Attrezzatura di cantiere

Resine e materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 8,05% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura ml

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.REC.01

Descrizione

Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli di rete elettrosaldata in tondo di acciaio 

zincato Ø5 mm in maglia 50x50 mm, trattamento con verniciatura a polveri poliestere 

termoindurenti, palo tondo  Ø50 mm, sp. 3 mm in acciaio zincato a caldo verniciato a polveri 

poliestere termoindurenti con piastra base a tassellare per ancoraggio con offendicola per 

un'altezza complessiva di 2,50 m compreso l'onere della formazione del riquadro per 

l'inserimento di porte con la stessa tipologia di maglia computata in altra voce.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



11,97€           

229,77€      

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        3,500 72,94€        

2 h 23,32€        3,500 81,62€        

3 h 25,07€        3,000 75,21€        

4 -€            

5 -€            

229,77€      44,19

6 cad 1,00€          3,000 3,00€          

7 cad 100,00€      0,050 5,00€          

8 m 160,00€      1,000 160,00€      

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

168,00€      32,31

15 h 64,22€        0,021 1,35€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

1,35€          0,26

399,12€      

21 oneri 3% 11,97€        

22 spese 15% 61,66€        

23 utili 10% 47,28€        

24 0,03-€          

Euro / cad 520,00€      

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Autogru 20t

Cancello tipo Recintha Safety

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Attrezzatura di cantiere

Resine e materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 44,19% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.REC.4

Descrizione

Fornitura e posa di cancello per accesso pedonale tipo Recintha della Orsogrill a una anta a 

battente delle dimensioni di mm 1000x2100, in tubolari di acciaio zincato e verniciati a polveri, 

pannello in acciaio zincato verniciato a polveri, compresi i tubolari laterali di sostegno, i plinti di 

fondazione, compreso lo scavo, le  minuterie, i  bulloni in inox e quant'altro necessario per dare 

il cancello pronto all'utilizzo.

Misura del foro di passaggio.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



46,05€           

225,63€      

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        2,700 56,27€        

2 h 23,32€        3,500 81,62€        

3 h 25,07€        3,500 87,75€        

4 -€            

5 -€            

225,63€      11,28

6 cad 1,00€          3,000 3,00€          

7 cad 100,00€      0,050 5,00€          

8 m 1.300,00€   1,000 1.300,00€   

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

1.308,00€   65,40

15 h 64,22€        0,021 1,35€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

1,35€          0,07

1.534,98€   

21 oneri 3% 46,05€        

22 spese 15% 237,15€      

23 utili 10% 181,82€      

24

Euro / cad 2.000,00€   

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Autogru 20t

Cancello

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Attrezzatura di cantiere

Resine e materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 11,28% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.REC.5

Descrizione

Fornitura e posa di cancello tipo Recintha della Orsogrill per accesso carrabile a due ante a 

battente delle dimensioni di m 3000x2100, in tubolari di acciaio zincato e verniciati a polveri, 

compresi i tubolari laterali di sostegno, i pannelli in acciaio zincato preverniciato, i plinti di 

fondazione, lo scavo, le  minuterie, bulloni in inox e quant'altro necessario per dare il cancello 

pronto all'iutilizzo.

Misura del foro di passaggio.    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



11,51€           

229,77€      

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        3,500 72,94€        

2 h 23,32€        3,500 81,62€        

3 h 25,07€        3,000 75,21€        

4 -€            

5 -€            

229,77€      45,95

6 cad 1,00€          3,000 3,00€          

7 cad 100,00€      0,050 5,00€          

8 m 144,60€      1,000 144,60€      

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

152,60€      30,52

15 h 64,22€        0,021 1,35€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

1,35€          0,27

383,72€      

21 oneri 3% 11,51€        

22 spese 15% 59,28€        

23 utili 10% 45,45€        

24 0,03€          

Euro / cad 500,00€      

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

Autogru 20t

Cancello tipo Recintha Safety

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Attrezzatura di cantiere

Resine e materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 45,95% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo AE.REC.6

Descrizione

Fornitura e posa di cancello per accesso pedonale tipo Recintha della Orsogrill a una anta a 

battente delle dimensioni di mm 900x2100, in tubolari di acciaio zincato e verniciati a polveri, 

pannello in acciaio zincato verniciato a polveri, compresi i tubolari laterali di sostegno, i plinti di 

fondazione, compreso lo scavo, le  minuterie, i  bulloni in inox e quant'altro necessario per dare 

il cancello pronto all'utilizzo.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



MURATURA BI-LASTRA : Esecuzione presso lo 

stabilimento di prefabbricazione di parete strutturale 

bi-lastra, COMPRESO trasporto e posa in opera 

m. m. spess. m. n° lastre tot. mc. costo €/mc tot. €/mq.

Calcestruzzo Rck 37 N/mmq 1,00 1,00 0,06 2 0,12 70,00 € 8,40

Armature metalliche :

mq. kg/mq

sormonti e 

sfridi 5% n° lastre tot. kg costo €/kg tot. €/mq.

2 reti φ 6 maglia 20x20 - B450C 1,00 2,22 1,05 2 4,662 0,54 2,52

ml kg/ml tot. Kg/mq costo €/kg tot. €/mq.

Tralicci phi12 - sviluppo al mq di lastra ml 17,5 l/mq 17,50 0,888 15,54 1,23 19,11

tot. €/kg.

trasporto armature metalliche 1,00

Angolari e piatti di acciaio S275 - 20% aggiuntivo per sormonti e sfridi - 1,62+1,89 (si veda calcolo) 3,51

CALCOLO

mq. ore/mq n° lastre N. Op. tot. ore costo €/ora tot. €/mq.

Manodopera per esecuzione 1,00 0,60 2 2 1 25,07 59,67

mq. costo €/mq. tot. €/mq.

materiale vario di consumo 1,00 1,00 1,00

mq./trasp costo trasp tot. €/mq.

trasporto a destinazione 80,00 500,00 6,25

m. m. N° pezzi costo gg. tot. €/mq.

posa in opera setto bi-lastra 7,20 2,00 16 1600,00 6,94

Tamponamento delle teste delle travi dell'orditura principale mediante pannello tipo aquapanel in lastra cementizia sp.12 mm

fissato alla testa della trave mediante Z in lamiera zincata sp. 2 mm, larghezza=15 cm, sviluppo 20 (10+4,8+5) cm

n costo €/cad tot. € tot. €/mq.

Staffa a due fori e viti in acciaio inox 16 8 128 0,32

n costo €/cad tot. € tot. €/mq.

Pannello cementizio tipo Aquapanel compreso 0,24 0,3 0,072 mq 1,3 5,616 0,01

onere del taglio e trasporto - n.18

U.M. Prezzo Quantità Totale tot. €/mq.

Costo manodopera - operaio qualificato h 23,32 0,17 3,9644 0,01

SOMMANO 108,74

Sicurezza 3% 3 3,26

utile d'Impresa 15 % 15 16,80

spese generali 10  % 10 12,88

COSTO COMPLESSIVO 141,69 141,69 €/mq.

STUCCATURE, RIEMPIMENTI e RASATURA :             

stuccatura a riempimento delle fughe tra pannello e 

pannello sia sul lato esterno che sul lato interno con 

materiale idoneo, adeguatamento rinforzato con 

doppia rete in fibra di vetro incrociata e rasatura finale 

al fino

mq. tot. mq. costo €/mq tot. €/mq.

rasatura 1,00 1,00 8,00 6,20

SOMMANO 6,20

Sicurezza 3% 3 0,19

utile d'Impresa 15 % 15 0,96

spese generali 10  % 10 0,73

COSTO COMPLESSIVO 8,08 8,08 €/mq.

COIBENTAZIONE DEL PANNELLO : coibentazione 

dell'intercapedine del pannello bi-lastra per uno 

spessore di cm. 14  mediante predisposizione di idonei 

fori in ragione minimo di 1/mq. (con infittimento dove 

necessario in corrispondenza di fori, angoli ecc) ed 

iniezione di schiume ureiche con ispezione visiva del 

risultato finale per assicurare il completo riempimento 

del cavedio

n° operai ore n° gg. tot. mq. costo €/ora tot. €/mq.

Manodopera esecuzione 2 8 1,00 425,00 23,32 0,88

mq. spess. m. tot. mc/mq costo €/mc. tot. €/mq.

materiale resina ureica 1,00 0,14 0,14 20,00 2,80

n° fori /mq costo €/foro tot. €/mq.

chiusura fori e ripristini 1,20 1,00 1,20

SOMMANO 4,88

Sicurezza 3% 3 0,15

utile d'Impresa 15 % 15 0,75

spese generali 10  % 10 0,58

COSTO COMPLESSIVO 6,36 6,36 €/mq.

CHIUSURA DEL VANO TRA TRAVE E TRAVE IN LEGNO 

DEL TETTO :  chiusura del vano che rimane tra trave e 

trave del tetto mediante doppia lastra in fibbra di 

legno mineralizzata tipo "Eraclit" o similare 

idoneamente fissata  e completa di finitura liscia come 

la precedente voce di chiusura delle fughe tra i 

pannelli 

m. h. m. n° lastre tot. mq. costo €/mq tot. €/mq.

lastra tipo "Eraclit" sp.25 1,00 0,20 1 0,20 7,00 € 1,40

n° operai ore perimetro [m] largh. [m] n° lati costo €/ora tot. €/mq.

Manodopera esecuzione 2 8 102,99 0,25 1 25,07 15,58

mq. costo €/mq. tot. €/mq.

materiale vario di consumo 1,00 1,00 1,00

SOMMANO 17,98

Sicurezza 3% 3 0,54

utile d'Impresa 15 % 15 2,78

spese generali 10  % 10 2,13

COSTO COMPLESSIVO 23,43 23,43 €/mq.

tot 179,55   €/mq.

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo
RIC.MUR.1

Descrizione

Fornitura e posa in opera di murature portanti composte da due lastre prefabbricate dello spessore 

di cm 6, in calcestruzzo classe Rck >= 300 kg/cmq. dosato a minimo kg. 380 di cemento R425 per 

mc,  di inerte a granulometria regolare, parallele, collegate fra loro da un'armatura tralicciata, in 

modo da creare un elemento unico e armate con ferro FeB44k ad aderenza migliorata controllato in 

stabilimento, nelle quantità previste dai calcoli statici.

Le doppie lastre devono essere dotate di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.

Nel prezzo si intendono compresi: la fornitura e posa in opera della resina eureica di isolamento 

termico, l'armatura provvisoria di sostegno, la formazione dei fori finestra e fori porta, la stuccatura 

a riempimento dei fori di iniezione,stuccatura a riempimento delle fughe tra pannello e pannello sia 

sul lato esterno che sul lato interno con materiale idoneo, adeguatamento rinforzato con doppia 

rete in fibra di vetro incrociata e rasatura finale per uno spessore complessivo di 4-5 mm.

Le doppie lastre devono essere dimensionate in modo da poter garantire la stabilità di ogni singolo 

elemento, in tutte le fasi transitorie previste dalla normativa (fase di stoccaggio, di trasporto, di 

sollevamento e nelle fasi prima e dopo il getto, considerando le azioni del vento, di posa non a 

piombo, di cedimento vincolare.

Ogni doppia lastra deve essere dotata di apposite boccole filettate, già inserite in fase di 

produzione, in una delle due facciate, in numero e sezione idonee al fissaggio dei puntelli di 

sostegno provvisori tira/spinge, necessari alla stabilità degli elementi secondo le verifiche sopra 

citate.

Tali puntelli devono venir fissati tramite la basetta superiore direttamente alla boccola inserita nella 

facciata della doppia lastra con apposito bullone e bloccati a terra con tasselli o con altri sistemi 

idonei.

Nel prezzo è anche compresa la formazione della realizzazione di fori per l'iniezione della resina 

eureica di isolamento termico.

Nel prezzo è compreso l'onere di formazione dei fori delle sedi di appoggio delle travi principali di 

copertura e di quelle di sostegno dell'aggetto del tetto.

Nel prezzo sono compresi gli oneri dell'apertura e della chiusura della parte residuale dei fori di 

alloggiamento delle travi a posa ultimata e la chiusura delle teste delle pareti con pannelli in eraclit 

con pannelli di sp. 20 e di larghezza di mm 220.

L H TIMPANI

13,53 3,32 44,92 8,05

6,00 4,41 26,46 4,37

10,48 3,32 34,79

6,00 3,32 19,92

58,70 3,90 228,93

8,28 3,90 32,29 3,19

102,99 387,32 15,60

Sup. totale ricovero 402,92

Incidenza angolari a mq Cad Kg Nr. Angoli h Peso tot Costo un. Prezzo inc. mq

Angolari 60x30x5 - 4 per angolo 4,00 3,37 8,00 3,90 420,58 1,23 517,31

Angolari 30x30x5 2,78 8,00 3,90 86,74 1,23 106,69

Piatto 50x5 - 2 per angolo 2,00 1,77 8,00 3,90 110,45 1,23 135,85

617,76 759,84 1,89

Lastre passo medio 2,50m Perim N. collegam

Armatura per collegamento lineare h kg Peso tot Costo un.

60x30x5 102,99 40,00 3,90 3,37 525,72 1,23 646,64

Incremento per profili in corr.

timpani h medio 0,388 m 13,53 5,00 0,39 3,37 6,54 1,23 8,04

532,26 654,68 1,62



MURATURA DIVISORI pannello prefabbricato cls. pieno 

spess. cm. 12

m. m. spess. m. tot. mc. costo €/mc tot. €/mq.

Calcestruzzo Rck 350 1,00 1,00 0,12 0,12 70,00 € 8,40

Armature metalliche :

mq. kg/mq

sormonti e 

sfridi 5% n° lastre tot. kg costo €/kg tot. €/mq.

2 reti φ 6 maglia 20x20 1,00 2,22 1,05 2 4,662 1,10 5,13

mq. kg/mq tot. kg costo €/kg tot. €/mq.

armature metalliche cordoli ecc. 1,00 2,5 2,5 1,10 2,75

tot. €/kg.

mq. ore/mq n° lastre Operai tot. ore costo €/ora tot. €/mq.

Manodopera esecuzione 1,00 0,55 1 2 0,551 25,07 27,63

mq. costo €/mq. tot. €/mq.

materiale vario di consumo 1,00 1,50 1,50

mq./trasp costo trasp tot. €/mq.

trasporto a destinazione 65,00 500,00 7,69

m. m. N° pezzi costo gg. tot. €/mq.

posa in opera setto bi-lastra 8,00 3,00 15 1600,00 4,44

SOMMANO 57,54

SOMMANO 57,54

Sicurezza 3% 3 1,73

utile d'Impresa 15 % 15 8,89

spese generali 10  % 10 6,82

Arrotondamenti 0,03

COSTO COMPLESSIVO 75,00 75,00 €/mq.

NP. 41. OC

Fornitura e posa divisori interni  prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato dello spessore di cm 12.

Nel prezzo è compresa la formazione delle pendenze ai piedi delle lastre e delle rientranze per la 

formazione delle sguscie.

Nel prezzo è compresa altresì l'armatura per l'ancoraggio alla platea di fondazione.

Nel prezzo si intendono compresi: l'armatura provvisoria di sostegno,la stuccatura a riempimento 

delle fughe tra pannello e pannello sia sul lato esterno che sul lato interno con materiale idoneo, 

adeguatamento rinforzato con doppia rete in fibra di vetro incrociata e rasatura finale per uno 

spessore complessivo di 4-5 mm.

Caratteristiche materiali:

Calcestruzzo Rck 37

classe di esposizione XC$

Acciaio B450 C

Descrizione

Codice Nuovo Prezzo

Anagrafica



0,03€             

0,09€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,004 0,09€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

0,09€          6,24

6 kg 0,98€          1,000 0,98€          

7 cad 1,00€          0,050 0,05€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

1,03€          68,87

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          2,15

1,16€          

21 oneri 3% 0,03€          

22 spese 15% 0,18€          

23 utili 10% 0,14€          

24 0,01-€          

Euro / kg 1,50€          

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Piatti ferro zincato

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 6,24% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura kg

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.MUR.2

Descrizione

Fornitura e posa in opera di piatti di acciaio zincato dello spessore 5 mm, saldati all'armatura 

delle pareti bilastra per chiusura della testa del muro per la formazione di un appoggio continuo 

ai pannelli autoportanti di copertura e delle travi principali di copertura.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,39€             

3,76€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,150 3,76€          

4 -€            

5 -€            

3,76€          22,42

6 kg 0,98€          2,515 2,46€          

7 cad 1,20€          4,000 4,80€          

8 mq 30,00€        0,040 1,20€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

8,46€          50,46

15 h 32,20€        0,020 0,64€          

16 h 0,26€          0,050 0,01€          

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,66€          3,92

12,88€        

21 oneri 3% 0,39€          

22 spese 15% 1,99€          

23 utili 10% 1,53€          

24 0,01-€          

Euro / cad 16,78€        

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Trapano

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Verniciatura a polveri

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Piatti ferro zincato

Bulloni espansione phi 12

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 22,42% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.MUR.3

Descrizione

Fornitura e posa in opera di profilo angolare ini acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, 

100x100x100 dello spessore 8 mm,  per il fissaggio dei muri divisori esterni dei box con la 

muratura perimetrale del ricovero. Nel prezzo è compreso l'onere della foratura, dell'inghisaggio, 

della bulloneria ed ogni altro onere necessario.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,54€             

3,76€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,150 3,76€          

4 -€            

5 -€            

3,76€          15,94

6 kg 0,77€          7,678 5,91€          

7 Elettrodi diam. 3,25 cad 0,20€          0,110 0,02€          

8 cad 0,20€          0,110 0,02€          

9 kg 1,00€          7,678 7,68€          

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

13,63€        57,78

15 h 32,20€        0,020 0,64€          

16 h 0,26€          0,050 0,01€          

17 h 19,37€        0,003 0,06€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,72€          3,03

18,11€        

21 oneri 3% 0,54€          

22 spese 15% 2,80€          

23 utili 10% 2,15€          

24

Euro / cad 23,60€        

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Saldatrice elettrica

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Elettrodi tipo citoflex diam 3,25

Zincatura

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Piatti ferro nero lisce

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 15,94% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.COP.01

Descrizione

Fornitura e posa in opera di sella di appoggio delle travi principali alle murature perimetrali 

costituite da nr. 2 piatti in acciaio zincato sp.12 110x120 mm, con foro centrale phi 22 mm, 

saldate con saldatura ad angolo alla piastra di base in acciaio zincato 12x250x220. Nel prezzo 

sono compresi la fornitura del perno filettato phi 20, rondelle e dadi e la saldatura della piastra di 

base all'armatura della parete bilastra

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



3,51€             

0,23€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,010 0,23€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

0,23€          0,15

6 kg 0,98€          24,310 23,82€        

7 Piatti ferro nero lisce kg 0,77€          6,720 5,17€          

8 Piatti ferro nero lisce kg 0,77€          4,834 3,72€          

9 Elettrodi diam. 3,25 cad 0,20€          0,120 0,02€          

10 Elettrodi tipo citoflex diam 3,25 cad 0,20€          0,120 0,02€          

11 kg 1,00€          35,864 35,86€        

12 kg 1,20€          35,864 43,04€        

13 cad 2,50€          2,000 5,00€          

14 -€            

116,67€      76,57

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 h 0,26€          0,050 0,01€          

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,05€          0,03

116,95€      

21 oneri 3% 3,51€          

22 spese 15% 18,07€        

23 utili 10% 13,85€        

24 -€            

Euro / cad 152,38€      

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Zincatura

Verniciatura a polveri

Perni M16 + rondelle + dadi

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Tubolare in acciaio

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 0,15% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.MUR.4

Descrizione

Fornitura e posa in opera di pilastri in tubo metallico in acciaioS 275 JR, del diam. esterno di 

cm. 10,2, h 1.45 con spessore di 6 mm., completi di elementi ad U saldati per l'alloggiamento 

del pilastrino allla sommità deii muri divisori dei box di dimensione 150x150x210 sp.10 e per il 

collegamento delle travi di copertura di dimensoni 170x150x120 sp. 10. Nel prezzo sono 

compresi tutti gli oneri per le saldature, la zincatura a caldo di tutti gli elementi metallici, nonché 

gli aggiustamenti e quant'altro utile a dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,22€             

4,50€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,100 2,08€          

2 h 23,32€        0,050 1,17€          

3 h 25,07€        0,050 1,25€          

4 -€            

5 -€            

4,50€          8,50

6 mq 33,00€        1,000 33,00€        

7 cad 1,00€          2,100 1,30€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

34,30€        64,72

15 h 32,20€        0,048 1,55€          

16 h 64,22€        0,005 0,32€          

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

1,87€          3,52

40,67€        

21 oneri 3% 1,22€          

22 spese 15% 6,28€          

23 utili 10% 4,82€          

24 0,01€          

Euro / mq 53,00€        

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Autogru 20t

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Pannello di copertura 

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 8,50% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP.5 OC

Descrizione

Fornitura e posa in opera di pannello autoportante in acciaio zincato prevernicaiato, lamiera 

esterna grecata, interne micro-nervata, con interposto strato isolante in lana di roccia, sp. 

complessivo mm 150 con caratteristiche di  fonoassorbimento e di  fonoisolamento, tipo 

Hipertec Roof prodotto dalla Metecno. Sp. lamiera 6/10.

Il lato esterno è costituito da un supporto metallico grecato in acciaio zincato e preverniciato, 

il lato interno è realizzato in lamiera forata di acciaio zincato e preverniciato. Fra le due 

lamiere è interposto uno strato isolante in lana di roccia a fibre orientate disposte 

ortogonalmente rispetto al piano della lamiera e posizionato in listelli a giunti sfalsati 

longitudinalmente e compattati trasversalmente che rendono perfettamente monolitico 

questo pannello. Questo strato è incollato alle lamiere con colla di tipo poliuretanico.  Le 

greche della lamiera esterna sono riempite con listelli sagomati in lana di roccia.

Pannello dell'altezza di cm 15. 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,46€             

8,17€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,168 3,50€          

2 h 23,32€       0,200 4,66€          

3 h 25,07€       0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

8,17€          40,82

6 mq 7,04€         1,000 7,04€          

7 cad 1,00€         0,100 0,10€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

7,14€          35,70

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 0,26€         0,050 0,01€          

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,05€          0,23

15,35€        

21 oneri 3% 0,46€          

22 spese 15% 2,37€          

23 utili 10% 1,82€          

24

Euro / mq 20,00€        

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Pannello 25 mm

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 40,82% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 5.1 OC

Descrizione

Fornitura e posa in opera di pannelli a fibre orientate OSB/4 sp. 20 mm conformi alla norma 

UNI EN 13986 TOS16_PR.P0,  inclusa la ferramenta composta da viti in acciaio zincato a 

caldo per l'ancoraggio del pannello al sottostante pannello autoportante formato da una 

doppia lastra isolata con fibre di lana di roccia.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,47€             

16,17€        

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,000 -€           

2 h 23,32€       0,360 8,40€         

3 h 25,07€       0,310 7,77€         

4 -€           

5 -€           

16,17€       25,26

6 mq 21,60€       1,000 21,60€       

7 cad 1,00€         1,300 1,30€         

8 mq 3,00€         1,000 3,00€         

9 mq 5,00€         1,000 5,00€         

10 -€           

11 -€           

12 -€           

13 -€           

14 -€           

30,90€       48,28

15 h 32,20€       0,001 0,03€         

16 h 0,26€         0,050 0,01€         

17 h 64,22€       0,031 1,99€         

18 -€           

19 -€           

20 -€           

2,04€         3,18

49,10€       

21 oneri 3% 1,47€         

22 spese 15% 7,59€         

23 utili 10% 5,82€         

24 0,02€         

Euro / cad 64,00€       

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Stuoia tridimensionale

Vernice ad alta resistenza Pro BT

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Manto di copertura

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 25,26% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 6 OC

Descrizione

Fornitura e posa in opera di sistema di copertura metallico del tipo Elysium per tetti inclinati 

e/o a bassa pendenza (min 3%) realizzato mediante la sovrapposizione di lastre profilate di 

lunghezza uguale a quella della falda, le quali vanno a generare un manto continuo ed a 

fissaggio occulto, evitando in tal modo la perforazione della lastra esterna e la formazione di 

eventuali punti di discontinuità della copertura.

Un’estremità di ciascuna lastra funge da elemento di ancoraggio diretto alla sottostruttura 

mediante l’impiego di viti; l’altra, garantisce la completa impermeabilità del manto di 

copertura attraverso la sovrapposizione ad incastro che ne occulta il fissaggio. Non è 

previsto l’impiego di staffe o di altri elementi aggiuntivi di ancoraggio.

Caratteristiche tecniche della lastra

Altezza nervatura: 40 mm

Larghezza: 574 mm

Pedonabilità

Materiale: Acciaio zn. preverniciato. lega S250GD + 140, garanzia non inferiore a 10 anni 

sulla conservazione del colore originario di verniciatura;

Spessore:  0,7  mm

Nel prezzo è altresì compresa la verniciatura ad alta resistenza all'usura degli agenti 

atmosferici in conformità alla norma EN 10169 + A1 con le seguenti caratteristiche:

Brillantezza:  40 (regolare) – 10 (opaco)

Resistenza ai graffi:  35 N

Temperatura minima di formatura:   15°C

Resistenza ai raggi UV:   Rᵤᵥ3

Resistenza alla corrosione:  RC5

Resistenza alle macchie:  Molto buona

Spessore del rivestimento, nominale:  36 µm

Spessore primer, nominale:  10 µm

Struttura di rivestimento:  Strutturata

Rivestimento zinco:  275 g/m²

Compresa la fornitura di stuoia tridimensionale in filamenti di polipropilene sp. 7/8 per la 

micro ventilazione all'intradosso della lastra

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,45€             

8,26€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,180 3,75€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,180 4,51€          

4 -€            

5 -€            

8,26€          13,12

6 ml 34,00€       1,000 34,00€        

7 cad 1,00€         0,050 0,05€          

8 mq 6,00€         1,000 6,00€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

40,05€        63,57

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 0,26€         0,010 0,00€          

17 h 64,22€       0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,07

48,36€        

21 oneri 3% 1,45€          

22 spese 15% 7,47€          

23 utili 10% 5,73€          

24

Euro / ml 63,00€        

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Vernice ad alta resistenza Pro BT

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Elemento colmo ventilato

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 13,12% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura ml

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo COP. 1

Descrizione

Fornitura e posa in opera di colmo fissato su elemento sagomato alla lastra di copertura e 

dotato di staffe predisposte per consentire i movimenti per dilatazione termica, completo di 

scossalina suiperiore. Tutto lavorato con sagome e sviluppi standard, compresi gli accessori 

di fissaggio. 

Acciaio zincato preverniciato standard (colore RAL a scelta D.L.) sp. 0,6 mm Sv.750mm

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,31€             

8,26€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,180 3,75€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,180 4,51€          

4 -€            

5 -€            

8,26€          14,50

6 ml 29,40€       1,000 29,40€        

7 cad 1,00€         0,050 0,05€          

8 mq 6,00€         1,000 6,00€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

35,45€        62,19

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 0,26€         0,010 0,00€          

17 h 64,22€       0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,07

43,76€        

21 oneri 3% 1,31€          

22 spese 15% 6,76€          

23 utili 10% 5,18€          

24 0,01-€          

Euro / ml 57,00€        

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Vernice ad alta resistenza Pro BT

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Canale di gronda

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 14,50% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura ml

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo COP. 2

Descrizione

Fornitura e posa in opera di canali di gronda esterno completi di accessori, tiranti, cicogne, 

staffe di sostegno, imbocchi pluviali, giunti di dilatazione. Compresa la posa in opera degli 

stessi a regola d'arte. Tutti lavorati con sagome e sviluppi standard, comprese gli accessori di 

fissaggio. Sv. 75, sp.6/10

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,31€             

8,26€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,180 3,75€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,180 4,51€          

4 -€            

5 -€            

8,26€          14,50

6 ml 29,40€       1,000 29,40€        

7 cad 1,00€         0,050 0,05€          

8 mq 6,00€         1,000 6,00€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

35,45€        62,19

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 0,26€         0,010 0,00€          

17 h 64,22€       0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,07

43,76€        

21 oneri 3% 1,31€          

22 spese 15% 6,76€          

23 utili 10% 5,18€          

24 0,01-€          

Euro / cad 57,00€        

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Vernice ad alta resistenza Pro BT

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Scossalina chiusura laterale

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 14,50% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo COP. 3

Descrizione

Fornitura e posa in opera di scossalina/bordatura di chiusura laterale alla copertura. Fissata 

alle staffe opportunamente predisposte ai bordi della copertura per consentire i movimenti per 

dilatazione termica. Tutto lavorato con sagome e sviluppi standard, compresi accessori di 

fissaggio e quant'altro necessario per dare lavoro finito. 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,74€             

9,18€           

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,200 4,17€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,200 5,01€          

4 -€            

5 -€            

9,18€          28,70

6 mq 2,84€          5,000 14,20€        

7 mq 1,00€          0,850 0,85€          

8 mq 0,30€          1,000 0,30€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

15,35€        47,97

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,10

24,56€        

21 oneri 3% 0,74€          

22 spese 15% 3,80€          

23 utili 10% 2,91€          

24 0,01-€          

Euro / mq 32,00€        

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Fibre in polipropilene

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Massetto

Formazione di sguscie

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 28,70% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.PAV.3

Descrizione

Realizzazione di massetto in interno con prodotto cementizio a ritiro ridotto, premiscelato 

pronto all’uso, fibrato con fibre metalliche, ad indurimento ed essiccazione medio rapida, 

weber.plan MR81 metal di Weber, da impastare con sola acqua, in grado di avere dopo 28 

giorni una resistenza a compressione di 22 N/mm², ed una umidità residua dopo 7 giorni non 

superiore al 2,0%.  Il valore di conducibilità termica secondo UNI EN 12667 non deve essere 

inferiore a 1,80 W/mK, pertanto utilizzabile come massetto per il ricoprimento di impianti di 

riscaldamento a pavimento; deve essere di classe A1fl-C20-F4 secondo la normativa europea 

EN 13813.

- Spessore 5 cm

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,14€             

1,61€           

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,035 0,73€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,035 0,88€          

4 -€            

5 -€            

1,61€          26,77

6 mq 2,84€          1,000 2,84€          

7 cad 1,00€          0,030 0,03€          

8 mq 0,30€          0,300 0,09€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

2,96€          49,31

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,54

4,60€          

21 oneri 3% 0,14€          

22 spese 15% 0,71€          

23 utili 10% 0,54€          

24 0,01€          

Euro / mq 6,00€          

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Fibre in polipropilene

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Massetto

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 26,77% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.PAV.3.1

Descrizione

Realizzazione di massetto in interno o esterno con prodotto cementizio a ritiro ridotto, 

premiscelato pronto all’uso, fibrato con fibre metalliche, ad indurimento ed essiccazione medio 

rapida, weber.plan MR81 metal di Weber, da impastare con sola acqua, in grado di avere 

dopo 28 giorni una resistenza a compressione di 22 N/mm², ed una umidità residua dopo 7 

giorni non superiore al 2,0%.  Il valore di conducibilità termica secondo UNI EN 12667 non 

deve essere inferiore a 1,80 W/mK, pertanto utilizzabile come massetto per il ricoprimento di 

impianti di riscaldamento a pavimento; deve essere di classe A1fl-C20-F4 secondo la 

normativa europea EN 13813.

- Spessore medio 8,5 cm

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,11€             

18,81€         

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,500 10,42€        

2 h 23,32€        0,350 8,16€          

3 h 25,07€        0,009 0,23€          

4 -€            

5 -€            

18,81€        39,18

6 -€            

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 mq 18,00€        1,000 18,00€        

13 -€            

14 -€            

18,00€        37,50

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 h 8,91€          0,001 0,01€          

17 h 8,91€          0,001 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,05€          0,10

36,86€        

21 oneri 3% 1,11€          

22 spese 15% 5,69€          

23 utili 10% 4,37€          

24 0,02-€          

Euro / mq 48,00€        

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Compressore

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Aspiratore

Spolvero di quarzo

Resina in tinta ral sp.2,5mm

Inerti sintetici

Resina poliuretanica 500 micron

Costo materiale

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Primer di impregnazione

Resina senza solventi sp.2,5mm

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 39,18% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP.3 OC

Descrizione

Realizzazione di rivestimento multistrato in resina di pavimenti con caratteristiche di 

resistenza chimica ai detergenti e ai lavaggi frequenti e pesanti, antiscivolo, formato da un 

rivestimento multistrato dello spessore complessivo non inferiore a mm 5, ottenuto mediante 

la seguente procedura:  

1. aspirazione di polveri dal piano di posa;

2. stesa rullo di primer di impregnazione a base di resina epossidica bicomponente;

3. prima rasatura realizzato con resina epossidica sp. 2,5 mm senza solvente con 

interposizione di cariche minerali di quarzo di granulometria 01-03;

4. seconda rasatura sp. 2,5 mm con resina in tinta RAL indicata in corso d'opera dalla 

direzione lavori e spolvero di inerti sintetici a granulometria fine;

5. finitura con resina poliuretanica data in due passaggi 500 micron

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,09€             

0,58€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,028 0,58€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

0,58€          14,60

6 mq 2,46€         1,000 2,46€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

2,46€          61,54

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,81

3,08€          

21 oneri 3% 0,09€          

22 spese 15% 0,48€          

23 utili 10% 0,36€          

24 0,01-€          

Euro / cad 4,00€          

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Spolvero di quarzo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 14,60% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RI.RIV.2

Descrizione

Fornitura e stesa dato con il metodo a spolvero su calcestruzzo fresco di indurente minerale a 

base di cemento e quarzo selezionato e colorato per la finitura superficiale di calcestruzzi. Nel 

prezzo è compreso il getto e la staggiatura in quantità di 2 kg/mq di prodotto, nel RAL indicato 

dalla D.L.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,35€             

4,48€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,215 4,48€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

4,48€          29,87

6 mq 7,00€         1,000 7,00€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

7,00€          46,66

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,21

11,51€        

21 oneri 3% 0,35€          

22 spese 15% 1,78€          

23 utili 10% 1,36€          

24

Euro / mq 15,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Prodotto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 29,87% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RI.RIV.3

Descrizione

Trattamento di pavimenti in calcestruzzo a base di silicati di litio dati a spruzzo per 

l'impregnazione superficiale. Il prodotto va dato in due mani a distanza di poche ore una 

dall'altra.Tipo PENTASIL NL o prodotti con caratteristiche uguali o superiori

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,37€             

7,72€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,166 3,46€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,170 4,26€          

4 -€            

5 -€            

7,72€          48,27

6 -€            

7 Primer -€            

8 Resina sp 5 mm -€            

9 -€            

10 ml 4,50€         1,000 4,50€          

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

4,50€          28,13

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,20

12,25€        

21 oneri 3% 0,37€          

22 spese 15% 1,89€          

23 utili 10% 1,45€          

24 0,03€          

Euro / cad 16,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Finitura in resina epossidica 500mc

Costo materiale

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Malta tricomponente per sguscie

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 48,27% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP. PAV. 2

Descrizione

Realizzazione di sgusce in resina date su raccordo realizzato in malta tricomponente a base 

di cementi aggregati e resine poliuretaniche di tipo Mapefloor cpu-cove della Mapei data su 

una mano di primer epossidico 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,30€             

5,05€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,110 2,29€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,110 2,76€          

4 -€            

5 -€            

5,05€          38,86

6 mq 4,90€          1,000 4,90€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

4,90€          37,70

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,25

9,98€          

21 oneri 3% 0,30€          

22 spese 15% 1,54€          

23 utili 10% 1,18€          

24 0,01-€          

Euro / mq 13,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 38,86% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RI.RIV.1.1

Descrizione

Rivestimento protettivo delle superfici in calcestruzzo comprendente il seguente ciclo

1. stesa a rullo di primer di resina epossidica in dispersione acquosa dato a pennello, rullo o a 

spruzzo di caratteristichel tipo ITALPOX 51 TR o superiori sp. 250 micron

2. carteggiatura fine

3. stesa a due mani di resina epossidica per uno spessore complessivo di 500 micron, del tipo 

ITALPOX 70 o prodotto di caratteristiche uguali o superiori

Finitura per pareti interne

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,35€             

5,50€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,120 2,49€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,120 3,01€          

4 -€            

5 -€            

5,50€          36,65

6 mq 6,00€          1,000 6,00€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

6,00€          39,99

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,21

11,53€        

21 oneri 3% 0,35€          

22 spese 15% 1,78€          

23 utili 10% 1,37€          

24 0,02-€          

Euro / mq 15,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 36,65% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RI.RIV.1.2

Descrizione

Rivestimento protettivo delle superfici in calcestruzzo comprendente il seguente ciclo

1. stesa a rullo di primer di resina epossidica in dispersione acquosa dato a pennello, rullo o a 

spruzzo di caratteristichel tipo ITALPOX 51 TR o superiori sp. 250 micron

2. carteggiatura fine

3. stesa a due mani di resina epossidica poliuretanica per uno spessore complessivo di 500 

micron, del tipo  LAWIDUR o prodotto di caratteristiche uguali o superiori

Finitura per pareti esterne

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,96€             

27,55€        

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,600 12,50€        

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,600 15,04€        

4 -€            

5 -€            

27,55€        32,41

6 mq 27,60€        1,000 27,60€        

7 mq 2,00€          1,000 2,00€          

8 mq 8,00€          1,000 8,00€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

37,60€        44,24

15 h 32,20€        0,002 0,06€          

16 h 0,26€          0,010 0,00€          

17 h 64,22€        0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,07€          0,09

65,22€        

21 oneri 3% 1,96€          

22 spese 15% 10,08€        

23 utili 10% 7,73€          

24 0,02€          

Euro / cad 85,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Ancoraggi a scomparsa

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Elementi in gres ceramico

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 32,41% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 4.1 OC

Descrizione

Fornitura e posa in opera rivestimento di facciata esterne in elementi di gres ceramico effetto 

legno delle dimensioni di cm 20x120; per la posa saranno impiegate idonee colle e, come da 

normativa, mediante staffe di ancoraggio a scomparsa

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,11€             

8,83€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,200 4,17€          

2 h 23,32€        0,200 4,66€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

8,83€          18,40

6 mq 1,59€          1,000 1,59€          

7 mc 92,30€        0,082 7,57€          

8 mq/ml 6,00€          1,000 6,00€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

15,16€        31,58

15 h 64,22€        0,200 12,84€        

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

12,84€        26,76

36,83€        

21 oneri 3% 1,11€          

22 spese 15% 5,69€          

23 utili 10% 4,36€          

24 0,01€          

Euro / cad 48,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

Autogru 20t

Casseri svil. 1,5 mq/ml

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Armatura rete phi 5 150x150

Calcestruzzo Rck 30

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 18,40% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.FOGN.1

Descrizione

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato in cav ad "L" delle dimensioni b 35 cm, h 40 

cm, sp. 10 cm, per alloggiamento canale di drenaggio esterno. Posa su magrone compreso nel 

prezzo.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,10€             

3,84€           

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        0,100 2,08€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,070 1,75€          

4 -€            

5 -€            

3,84€          8,00

6 cad 31,20€        1,000 31,20€        

7 Malta di allettamento mc 99,55€        0,015 1,49€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

32,69€        68,11

15 h 22,70€        0,013 0,30€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,30€          0,61

36,83€        

21 oneri 3% 1,10€          

22 spese 15% 5,69€          

23 utili 10% 4,36€          

24 0,02€          

Euro / m 48,00€        

autocarro 

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

Totale Risorse Umane

operaio specializzato

Canaletta in cls comp.

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 8,00% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 31 FN

Descrizione

Fornitura e posa in opera di canali in calcestruzzo composito con fibre di vetro tipo Filcoten 

Light 100 della Greenpipe, con percentuale di fibre di vetro non inferiori allo 0,75% del 

volume, conformi alle norme EN 1433, provvisti di certificazione CE, con marcatura W+R 

relativa alla resistenza agli agenti atmosferici ed alla presenza di acqua stagnante contenente 

sali antighiaccio, con il fondo di scorrimento semicircolare, con pendenza del fondo 

incorporata dello 0,5%, senza profilo di protezione.

I canali saranno costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza utile da 1 m, con dimensioni 

interne 100 con h variabile da 115-165 mm, ed equipaggiati con giunto sigillabile maschio-

femmina.

I canali saranno completi di griglie in acciaio inox a ponte di lunghezza 100 cm, classe di 

carico A125 di lunghezza 50 cm, con fissaggio ad incastro.

La messa in opera sarà realizzata con sottofondo e rinfianco completo in malta cementizia 

antiritiro, seguendo le prescrizioni della ditta fornitrice.

Accessori di chiusura di testa e di scarico di fondo, compresi nel prezzo.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



2,88€             

3,84€          

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       0,100 2,08€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,070 1,75€          

4 -€            

5 -€            

3,84€          3,07

6 cad 85,50€       1,000 85,50€        

7 Materiali di consumo cad 6,50€         1,000 6,50€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

92,00€        73,60

15 h 22,70€       0,004 0,09€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,09€          0,07

95,93€        

21 oneri 3% 2,88€          

22 spese 15% 14,82€        

23 utili 10% 11,36€        

24 0,01€          

Euro / m 125,00€      

autocarro 

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

Totale Risorse Umane

operaio specializzato

Piletta in acciaio inox

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 3,07% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.FOGN.2

Descrizione

Fornitura e posa in opera di piletta in acciaio inox AISI 304 con piastra quadrata forata, 

sifonata, con cestello e scarico orizzontale per utilizzo industriale misure 200x200 sp. piastra 6 

mm, diamestro esterno scarico 63 mm 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



10,59€          

8,15€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,184 3,83€          

2 h 23,32€       0,185 4,31€          

3 h 25,07€       0,000 -€           

4 -€           

5 -€           

8,15€          1,77

6 cad 173,76€     1,000 173,76€      

7 cad 17,58€       0,050 0,88€          

8 cad 58,20€       1,000 58,20€        

9 cad 18,00€       18,00€        

10 cad 25,00€       25,00€        

11 cad 69,00€       69,00€        

12 -€           

13 -€           

14 -€           

344,84€      74,97

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 64,22€       0,000 0,01€          

17 -€           

18 -€           

19 -€           

20 -€           

0,04€          0,01

353,03€      

21 oneri 3% 10,59€        

22 spese 15% 54,54€        

23 utili 10% 41,82€        

24 0,02€          

Euro / cad 460,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Autogru 20t

Avvolgibile in alluminio + corredo

Celino

Motore

Zanzariera

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Monoblocco senza avvolg.

Lamiera per supporto rasatura

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 1,77% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SER. 1

Descrizione

Fornitura e posa in opera di monoblocco per tapparella per finestre composto da:

- spalla coibentata spess.50 mm con pannelo a vista in ossido di magnesio O.D.M. (non 

incollato)

- con riempimento a schiuma poliuretanica ecologica con densità media di 40 kg/m3

- controtelaio per alloggio serramento base 45 mm prof. max 70 mm

- cassonetto prefabbricato a scomparsa con armatura in rete elettrosaldata in acciaio zincato

- zanche di fissaggio alla muratura (ancoraggio alla muratura obbligatorio)

- distanziatori a misura

- profondità spalla 340 mm

Completo di:

1) avvolgibili in alluminio composti da pareti esterne ed interne in alluminio pressopiegato con 

l'applicazione di vernice poliamminidica con riempimento a schiuma poliuretanica ecologia ad 

alta stabilità e lunga durata , senza alcuna manutenzione. Gli avvolgibili sono dotati di 

terminale finale in alluminio estruso con guarnizione e tappi d'arresto. Diversità di colorazioni 

tra terminale ed avvolgibile rientrano nelle tolleranze. 

alluminio coibentato 12 X 55 kg/mq 3,5 tinta unita

2) motore di sollevamento masse non inferiore a kg 20 con fine corsa meccanico compreso il 

kit di accessori;

3) zanzariera a scorrimento verticale ad incasso nel cassonetto con movimento a catena o a 

molla

4) davanzale in multistrato marino Okumé sp. 30 mm largh. 260, posto in opera con una 

pendenza del 1%.

5) nr. 2 angolari in acciaio zincato 40x40x4 per appoggio cassonetto all'intradosso della parete 

esterna. L'angolare dotati di un foto phi 6 sono ancorati alla lastra in calcestruzzo mediante 

una vite zincata ad espansione.

Compreso inoltre ogni altro onere per dare il lavoro finito.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,84€             

8,26€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,180 3,75€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,180 4,51€          

4 -€            

5 -€            

8,26€          10,33

6 cad 53,00€       1,000 53,00€        

7 cad 1,00€         0,100 0,10€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

53,10€        66,38

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,04

61,40€        

21 oneri 3% 1,84€          

22 spese 15% 9,49€          

23 utili 10% 7,27€          

24

Euro / cad 80,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Motore

Collegamenti

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 10,33% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RI.SER.04

Descrizione

Sovrapprezzo per fornitura installazione di catena motore per finestra a vasistas nel 

medesimo RAL dei serramenti, compreso il collegamento in parallelo con gli altri attuattori dei 

serramenti dello stesso prospetto, complete di fine corsa per assorbimento. Compresi nel 

prezzo collegamenti elettrici e interrutori

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,08€             

13,25€        

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,300 6,25€          

2 h 23,32€       0,300 7,00€          

3 h 25,07€       0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

13,25€        28,19

6 mq 65,00€       0,260 16,90€        

7 cad 1,00€         0,100 0,10€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

17,00€        36,17

15 h 32,20€       0,150 4,83€          

16 h 0,26€         0,030 0,01€          

17 h 33,39€       0,030 1,00€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

5,84€          12,42

36,09€        

21 oneri 3% 1,08€          

22 spese 15% 5,58€          

23 utili 10% 4,27€          

24 0,02-€          

Euro / m 47,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Sega

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Legname

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 28,19% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RI.SER.01

Descrizione

Fornitura e posa in opera di davanzale in multistrato marino Okumé sp. 30 mm largh. 260, 

posto in opera con una pendenza del 1% .

Comprese due mani di impregnante

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,04€             

9,18€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,200 4,17€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,200 5,01€          

4 -€            

5 -€            

9,18€          20,40

6 mq 37,00€       0,390 14,43€        

7 mq 5,00€         0,390 1,95€          

8 mq 5,00€         1,790 8,95€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

25,33€        56,29

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 0,26€         0,010 0,00€          

17 h 64,22€       0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,09

34,55€        

21 oneri 3% 1,04€          

22 spese 15% 5,34€          

23 utili 10% 4,09€          

24 0,02-€          

Euro / cad 45,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Materiale di consumo

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Nastro 

Trasformazione

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 20,40% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP. SER 2

Descrizione

Fornitura e posa in opera di rivestimento di davanzale in lastra di acciaio sagomata compresa 

la sottostante stuoia tridimensionale anticondensa, compresi gli oneri di ancoraggio, raccordo 

e sigillatura al cassonetto e al trasverso del serramento.

Sviluppo 40x160, sp. 6/10 mm

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,46€             

9,18€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,200 4,17€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,200 5,01€          

4 -€            

5 -€            

9,18€          45,92

6 mq 3,00€         0,900 2,70€          

7 mq 2,00€         0,900 1,80€          

8 mq 1,00€         1,600 1,60€          

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

6,10€          30,51

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 0,26€         0,010 0,00€          

17 h 64,22€       0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,21

15,32€        

21 oneri 3% 0,46€          

22 spese 15% 2,37€          

23 utili 10% 1,82€          

24 0,03€          

Euro / cad 20,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Materiale di consumo

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Nastro 

Telaio

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 45,92% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RI.SER.03

Descrizione

Fornitura e posa in opera di pannello di griglia antiroditore e telaio in alluminio per 

l'ancoraggio mediante viti in acciaio inox per l'ancoraggio ai profili del monoblocco. Fori 

finestra dei box 1,50x0,60 m. Ogni altro onere compreso.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



18,42€           

20,56€        

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,445 9,27€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,450 11,28€        

4 -€            

5 -€            

20,56€        2,57

6 mq 255,00€      2,310 589,05€      

7 cad 1,00€          0,500 0,50€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

589,55€      73,69

15 h 32,20€        0,100 3,22€          

16 h 0,26€          0,100 0,03€          

17 h 64,22€        0,010 0,64€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

3,89€          0,49

613,99€      

21 oneri 3% 18,42€        

22 spese 15% 94,86€        

23 utili 10% 72,73€        

24

Euro / cad 800,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 2,57% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RI.SER.03

Descrizione

Fornitura e posa in opera di portoncini da esterno isolati termicamete di dimesioni cm 110 x 

210, realizzato con profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, 

riquadrato con profilo battuta e zoccolino in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da  un 

estruso in Pvc rinforzato.

Stipite realizzato con profilo pluricellulare estruso in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da 

uno estruso in Pvc rinforzato, dalla forma arrotondata e con l'aggiunta della guarnizione di 

battuta. Cornice in Pvc estruso fissata a scatto sullo stipite, tre cerniere ANUBA da mm.14 

registrabili, serratura PATENT entrata 50, maniglia in alluminio con placca.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



47,78€           

66,72€        

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        1,000 20,84€        

2 h 23,32€        1,000 23,32€        

3 h 25,07€        0,900 22,56€        

4 -€            

5 -€            

66,72€        3,22

6 mq 639,00€      2,310 1.476,09€   

7 cad 1,00€          1,500 1,50€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

1.477,59€   71,21

15 h 32,20€        0,500 16,10€        

16 h 0,26€          0,100 0,03€          

17 h 64,22€        0,500 32,11€        

18 -€            

19 -€            

20 -€            

48,24€        2,32

1.592,55€   

21 oneri 3% 47,78€        

22 spese 15% 246,05€      

23 utili 10% 188,64€      

24 0,01-€          

Euro / cad 2.075,00€   

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 3,22% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SER. 01

Descrizione

Fornitura e posa in opera di portoni da esterno a doppia anta battente isolati termicamete di 

dimesioni cm 200 x h 220, realizzato con profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 

125x40 di spessore, riquadrato con profilo battuta e zoccolino in Pvc, irrigidito internamente 

sui due lati da  un estruso in Pvc rinforzato.

Stipite realizzato con profilo pluricellulare estruso in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da 

uno estruso in Pvc rinforzato, dalla forma arrotondata e con l'aggiunta della guarnizione di 

battuta. Cornice in Pvc estruso fissata a scatto sullo stipite, tre cerniere ANUBA da mm.14 

registrabili, serratura di sicurezza, maniglia in alluminio con placca.

 Nel RAL scelto dalla DL. Nel prezzo è altresì compresa la fornitura e la posa in opera di 

profilo paraspifferi in alluminio da ancorare sulla pavimentazione

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



6,91€             

44,16€        

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        1,000 20,84€        

2 h 23,32€        1,000 23,32€        

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

44,16€        14,72

6 mq 70,00€        0,480 33,60€        

7 cad 1,00€          1,780 1,78€          

8 ml 36,60€        2,800 102,48€      

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

137,86€      45,95

15 h 32,20€        0,500 16,10€        

16 h 0,26€          0,100 0,03€          

17 h 64,22€        0,500 32,11€        

18 -€            

19 -€            

20 -€            

48,24€        16,08

230,26€      

21 oneri 3% 6,91€          

22 spese 15% 35,57€        

23 utili 10% 27,27€        

24 0,01-€          

Euro / cad 300,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Profili

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 14,72% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP 34 SE

Descrizione

Fornitura e installazione di gattaiole in acciaio inox manovrabili dal corridoio del ricovero in 

corrispondenza a ogni singolo box.

Dimensioni 60 x 80 cm 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



2,44€             

12,73€        

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,250 5,21€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,300 7,52€          

4 -€            

5 -€            

12,73€        12,01

6 mq 54,40€        1,250 68,00€        

7

8

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

68,00€        64,15

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 h 0,26€          0,010 0,00€          

17 h 64,22€        0,009 0,58€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,62€          0,58

81,35€        

21 oneri 3% 2,44€          

22 spese 15% 12,57€        

23 utili 10% 9,64€          

24

Euro / ml 106,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Recinzione

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 12,01% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura ml

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.REC.02

Descrizione

Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli di rete elettrosaldata in tondo di acciaio 

zincato Ø5 mm in maglia 50x50 mm, trattamento con verniciatura a polveri poliestere 

termoindurenti, palo tondo  Ø50 mm, sp. 3 mm in acciaio zincato a caldo verniciato a polveri 

poliestere termoindurenti con piastra base a tassellare per ancoraggio con offendicola per 

un'altezza complessiva di 1,30 m.

Posa sopra muretti in c.a. di divisione dei box esterni

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



11,51€           

9,18€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,200 4,17€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,200 5,01€          

4 -€            

5 -€            

9,18€          1,84

6 mq 197,00€      1,890 372,33€      

7

8

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

372,33€      74,47

15 h 32,20€        0,050 1,61€          

16 h 0,26€          0,010 0,00€          

17 h 64,22€        0,010 0,64€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

2,25€          0,45

383,77€      

21 oneri 3% 11,51€        

22 spese 15% 59,29€        

23 utili 10% 45,46€        

24 0,03-€          

Euro / cad 500,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Recinzione

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 1,84% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo RIC.REC.02

Descrizione

Fornitura e posa in opera di porte in pannelli di rete elettrosaldata in tondo di acciaio zincato 

Ø5 mm in maglia 50x50 mm, trattamento con verniciatura a polveri poliestere termoindurent a 

una anta a battente delle dimensioni di mm 900x2100, in tubolari di acciaio zincato e verniciati 

a polveri, compresi i tubolari laterali di sostegno, i plinti di fondazione, compreso lo scavo, le  

minuterie, i  bulloni in inox e quant'altro necessario per dare il cancello pronto all'utilizzo. 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



m. m. spess. m. n° lastre tot. mc. costo €/mc tot. €/mq.

Calcestruzzo Rck 37 N/mmq 1,00 1,00 0,06 2 0,12 70,00 € 8,40

Armature metalliche :

mq. kg/mq

sormonti e 

sfridi 5% n° lastre tot. kg costo €/kg tot. €/mq.

2 reti φ 6 maglia 20x20 - B450C 1,00 2,22 1,05 2 4,662 0,54 2,52

ml kg/ml tot. Kg/mq costo €/kg tot. €/mq.

Tralicci phi12 - sviluppo al mq di lastra ml 17,5 l/mq17,50 0,888 15,54 1,23 19,11

tot. €/kg.

trasporto armature metalliche 1,00

Angolari e piatti di acciaio S275 - 20% aggiuntivo per sormonti e sfridi - 1,77+1,43 (si veda calcolo) 3,20

CALCOLO

mq. ore/mq n° lastre N. Op. tot. ore costo €/ora tot. €/mq.

Manodopera per esecuzione 1,00 0,56 2 2 1 25,07 56,16

mq. costo €/mq. tot. €/mq.

materiale vario di consumo 1,00 1,00 1,00

mq./trasp costo trasp tot. €/mq.

trasporto a destinazione 80,00 500,00 6,25

m. m. N° pezzi costo gg. tot. €/mq.

posa in opera setto bi-lastra 7,20 2,00 16 1600,00 6,94

SOMMANO 104,58

Sicurezza 3% 3 3,14

utile d'Impresa 15 % 15 16,16

spese generali 10  % 10 12,39

COSTO COMPLESSIVO 136,27 136,27 €/mq.

STUCCATURE, RIEMPIMENTI e 

RASATURA :             stuccatura a 

riempimento delle fughe tra pannello 

e pannello sia sul lato esterno che sul 

lato interno con materiale idoneo, 

adeguatamento rinforzato con doppia 

rete in fibra di vetro incrociata e 

rasatura finale al fino

mq. tot. mq. costo €/mq tot. €/mq.

rasatura 1,00 1,00 8,00 6,20

SOMMANO 6,20

Sicurezza 3% 3 0,19

utile d'Impresa 15 % 15 0,96

spese generali 10  % 10 0,73

COSTO COMPLESSIVO 8,08 8,08 €/mq.

COIBENTAZIONE DEL PANNELLO : 

coibentazione dell'intercapedine del 

pannello bi-lastra per uno spessore di 

cm. 14  mediante predisposizione di 

idonei fori in ragione minimo di 1/mq. 

(con infittimento dove necessario in 

corrispondenza di fori, angoli ecc) ed 

iniezione di schiume ureiche con 

ispezione visiva del risultato finale per 

assicurare il completo riempimento 

del cavedio

n° operai ore n° gg. tot. mq. costo €/ora tot. €/mq.

Manodopera esecuzione 2 8 1,00 425,00 23,32 0,88

mq. spess. m. tot. mc/mq costo €/mc. tot. €/mq.

materiale resina ureica 1,00 0,14 0,14 20,00 2,80

n° fori /mq costo €/foro tot. €/mq.

chiusura fori e ripristini 1,20 1,00 1,20

SOMMANO 4,88

Sicurezza 3% 3 0,15

utile d'Impresa 15 % 15 0,75

spese generali 10  % 10 0,58

COSTO COMPLESSIVO 6,36 6,36 €/mq.

tot 150,70        

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.MUR.4

Descrizione

Fornitura e posa in opera di murature portanti composte da due lastre prefabbricate dello spessore 

di cm 6, in calcestruzzo classe Rck >= 300 kg/cmq. dosato a minimo kg. 380 di cemento R425 per 

mc,  classe di esposizione XC4. di inerte a granulometria regolare, parallele, collegate fra loro da 

un'armatura tralicciata, in modo da creare un elemento unico e armate con ferro B450C ad aderenza 

migliorata  controllato in stabilimento, nelle quantità previste dai calcoli statici.

Le doppie lastre devono essere dotate di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione.

Nel prezzo si intendono compresi: la fornitura e posa in opera della resina eureica di isolamento 

termico, l'armatura provvisoria di sostegno, la formazione dei fori finestra e fori porta, la stuccatura a 

riempimento dei fori di iniezione,stuccatura a riempimento delle fughe tra pannello e pannello sia sul 

lato esterno che sul lato interno con materiale idoneo, adeguatamento rinforzato con doppia rete in 

fibra di vetro incrociata e rasatura finale per uno spessore complessivo di 4-5 mm.

Le doppie lastre devono essere dimensionate in modo da poter garantire la stabilità di ogni singolo 

elemento, in tutte le fasi transitorie previste dalla normativa (fase di stoccaggio, di trasporto, di 

sollevamento e nelle fasi prima e dopo il getto, considerando le azioni del vento, di posa non a 

piombo, di cedimento vincolare.

Ogni doppia lastra deve essere dotata di apposite boccole filettate, già inserite in fase di 

produzione, in una delle due facciate, in numero e sezione idonee al fissaggio dei puntelli di 

sostegno provvisori tira/spinge, necessari alla stabilità degli elementi secondo le verifiche sopra 

citate.

Tali puntelli devono venir fissati tramite la basetta superiore direttamente alla boccola inserita nella 

facciata della doppia lastra con apposito bullone e bloccati a terra con tasselli o con altri sistemi 

idonei.

Nel prezzo è anche compresa la formazione della realizzazione di fori per l'iniezione della resina 

eureica di isolamento termico.

MURATURA BI-LASTRA : Esecuzione presso lo stabilimento di prefabbricazione di parete strutturale bi-lastra, COMPRESO 

trasporto e posa in opera 

L H TIMPANI

21,35 3,56 76,006 16,6284

21,35 3,56 76,006

8,98 3,56 31,9688

8,98 3,56 31,9688

21,26 5,32 113,1032

0 0

81,92 329,0528 16,6284

Sup. totale OPERATIVO 345,6812

Incidenza angolari a mq Cad Kg Nr. Angoli h Peso tot Costo un. Prezzo inc. mq

Angolari 60x30x5 - 4 per angolo 4,00 3,37 4,00 3,56 191,96 1,23 236,10

Angolari 30x30x5 2,78 4,00 3,56 39,59 1,23 48,69

Piatto 50x5 - 2 per angolo 2,00 1,77 4,00 3,56 50,41 1,23 62,00

Angolari 60x30x5 - 4 per angolo 2,00 3,37 6,00 5,32 215,40 1,23 264,94

281,95 611,74 1,77

Lastre passo medio 2,50m Perim N. collegam

Armatura per collegamento lineare h kg Peso tot Costo un.

60x30x5 81,92 33,00 3,56 3,37 395,9076 1,23 486,97

Incremento per profili in corr.

timpani h medio 0,388 m 13,53 5,00 0,388 3,37 6,5378 1,23 8,04

402,45 495,01 1,43



0,03€             

0,09€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,000 -€            

2 h 23,32€        0,004 0,09€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

0,09€          6,24

6 kg 0,98€          1,000 0,98€          

7 cad 1,00€          0,050 0,05€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

1,03€          68,87

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          2,15

1,16€          

21 oneri 3% 0,03€          

22 spese 15% 0,18€          

23 utili 10% 0,14€          

24 0,01-€          

Euro / kg 1,50€          

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Piatti ferro zincato

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 6,24% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura kg

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.MUR.2

Descrizione

Fornitura e posa in opera di piatti di acciaio zincato a caldo dello spessore 5 mm, saldati 

all'armatura delle pareti bilastra per chiusura della testa per la formazione di un appoggio 

continuo ai pannelli autoportanti di copertura.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



2,07€            

8,26€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,180 3,75€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,180 4,51€          

4 -€            

5 -€            

8,26€          9,18

6 mq 60,00€        1,000 60,00€        

7 cad 1,00€          0,050 0,05€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

60,05€        66,72

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 h 0,26€          0,010 0,00€          

17 h 64,22€        0,012 0,74€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,77€          0,86

69,09€        

21 oneri 3% 2,07€          

22 spese 15% 10,67€        

23 utili 10% 8,18€          

24 0,02-€          

Euro / mq 90,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Pannello

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 9,18% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.MUR.1

Descrizione

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento ad orditura metallica e rivestimento in 

lastre di cemento rinforzato 050 tipo Knauf Aquapanel® Indoor, dello spessore totale non 

inferiore a 118 mm.

L’orditura metallica sarà realizzata in singola serie e sarà costituita da profili tipo Knauf serie 

"E" in acciaio DX51D+AZ150-A-C rivestito con lega di zinco e alluminio Aluzink®, a norma 

UNI-EN 10215 - DIN 18182, resistenti alla corrosione, spessore 8/10 mm, delle dimensioni 

di:

- guide a "U" 75x40 mm

- montanti a "C" 75x50 mm, posti singoli ad interasse non superiore a 300 mm (1)

ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo Knauf con funzione di 

taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.

Il rivestimento sul lato esterno dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in cemento 

rinforzato tipo Knauf Aquapanel® Outdoor, ad elevate prestazioni di resistenza alle 

sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2, 

resistenza a flessione 6,9 N/mm2 e modulo elastico E = 5000 N/mm2), costituite da inerti 

minerali (perlite), leganti cementizi (cemento Portland) e rinforzate con due reti in fibra di 

vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, collaudate dal punto di vista 

biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim, 

dello spessore di 12,5 mm.

Le lastre Aquapanel saranno avvitate all'orditura metallica con viti speciali Maxi Screws in 

acciaio resistente 1500 ore in nebbia salina, poste ad interasse non superiore a 200 mm.

Il rivestimento interno sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito tipo Knauf 

A (GKB) dello spessore 12,5 mm ( la seconda lastra verso interno sarà con barriera al 

vapore in lamina d’alluminio spessore 15 µ ) . Tutte le lastre in gesso rivestito saranno a 

norma UNI 10718 – DIN 18180 e avranno Certificazione di collaudo dal punto di vista 

biologico-abitativo rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim nonché omologa in 

Euroclasse A2-s1-d0 di reazione al fuoco, e saranno avvitate all’orditura con viti 

autoperforanti fosfatate.

Fornitura e posa in opera di tessuto Tyvek® StuccowrapTM, quale barriera all’acqua ma 

traspirante al vapore, posto trasversalmente alle due orditure metalliche in corrispondenza 

del piano di posa delle lastre Aquapanel® prima della messa in opera delle stesse. Il tessuto 

dovrà essere fissato provvisoriamente sull’ala del profilo metallico mediante l’impiego di 

nastro biadesivo, sovrapponendo i successivi strati di almeno 100 mm, partendo dal basso 

verso l’alto, e risvoltando i lembi di almeno 200 mm verso l’interno in corrispondenza delle 

aperture sulle pareti.

Al fine di conferire idonee prestazioni di isolamento termico ed acustico alla parete, 

all’interno delle due orditure sarà inserito un materassino isolante in lana minerale spessore 

60 mm con densità indicativa non inferiore a 80 kg/m3. La fornitura in opera sarà 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,82€             

8,26€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,180 3,75€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,180 4,51€          

4 -€            

5 -€            

8,26€          23,28

6 mq 18,95€       1,000 18,95€        

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

18,95€        53,38

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 0,26€         0,010 0,00€          

17 h 64,22€       0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,12

27,26€        

21 oneri 3% 0,82€          

22 spese 15% 4,21€          

23 utili 10% 3,23€          

24 0,01-€          

Euro / mq 35,50€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Lastre

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 23,28% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.MUR.1

Descrizione

Fornitura e posa in opera di contropareti in gas beton dello spessore di cm 12, compresa 

l'intonacatura e la formazione degli architravi in corrispondenza delle forometrie.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,10€             

0,05€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,001 0,02€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,001 0,03€          

4 -€            

5 -€            

0,05€          1,02

6 mq 3,35€         1,000 3,35€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

3,35€          74,53

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 h 0,26€         0,000 -€            

17 h 64,22€       0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,86

3,43€          

21 oneri 3% 0,10€          

22 spese 15% 0,53€          

23 utili 10% 0,41€          

24 0,02€          

Euro / mq 4,50€          

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Fibre antiritiro

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 1,02% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP. PAV. 1

Descrizione

Sovrapprezzo per formazione di  marciapiedi mediante fibre anti ritiro sintetiche in 

polipropilene monofilo crespate di lunghezza 18 mm da incorporare nel getto con dosaggio di 

0,6 kg/mc di getto

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,35€             

5,50€          

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€       0,120 2,49€          

2 h 23,32€       0,000 -€            

3 h 25,07€       0,120 3,01€          

4 -€            

5 -€            

5,50€          36,65

6 mq 6,00€         1,000 6,00€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

6,00€          39,99

15 h 32,20€       0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,21

11,53€        

21 oneri 3% 0,35€          

22 spese 15% 1,78€          

23 utili 10% 1,37€          

24 0,02-€          

Euro / mq 15,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 36,65% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP. PAV. 1

Descrizione

Rivestimento di pareti in resina all'acqua in tinta RAL comunicata dalla DL, data a due mani a 

spruzzo, a rullo o a pennello al fine di renderle impermeabili e resistenti all'aggressione 

chimica e a quella meccanica dell'drolavaggio a pressione per uno spessore complessivo di 

500 micron

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,53€             

6,89€           

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,150 3,13€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,150 3,76€          

4 -€            

5 -€            

6,89€          29,94

6 mq 9,80€          1,000 9,80€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

9,80€          42,61

15 h 32,20€        0,030 0,97€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,97€          4,20

17,65€        

21 oneri 3% 0,53€          

22 spese 15% 2,73€          

23 utili 10% 2,09€          

24

Euro / mq 23,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 29,94% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.RIV.4

Descrizione

Impermeabilizzazione di pareti, pavimenti e piatto doccia dei servizi igienici dell'edificio 

operativo mediante guaina elasto-cementizia bicomponente fibrata tipo Weberdry elasto2 

rapido di Weber o prodotto con analoghe caratteristiche o superiori. Impasto con di 1 sacco di 

polvere ogni tanica di resina.

Fasi applicative: stesa di primer epossidico, rasatura con resina epossidica, rete in fibra di 

vetro 70gr/mq, seconda mano in resina poliuretanica

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,23€             

4,59€           

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,100 2,08€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,100 2,51€          

4 -€            

5 -€            

4,59€          45,89

6 mq 2,70€          1,000 2,70€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

2,70€          26,99

15 h 32,20€        0,012 0,39€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,39€          3,86

7,68€          

21 oneri 3% 0,23€          

22 spese 15% 1,19€          

23 utili 10% 0,91€          

24

Euro / mq 10,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 45,89% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.RIV.3

Descrizione

Rasatura armata di controparete in gasbeton data in due mani con interposizione di rete in 

firba di vetro con massa 70 gr/mq mediante adesivo premiscelato composto da cemento 

Portland bianco, sabbie selezionate ed additivi, conforme alla norma UNI EN 998-1

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,41€             

5,42€           

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,118 2,46€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,118 2,96€          

4 -€            

5 -€            

5,42€          30,10

6 mq 8,00€          1,000 8,00€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

8,00€          44,46

15 h 32,20€        0,012 0,39€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,39€          2,15

13,80€        

21 oneri 3% 0,41€          

22 spese 15% 2,13€          

23 utili 10% 1,64€          

24 0,01€          

Euro / mq 18,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 30,10% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP.MUR.3

Descrizione

Rasatura esterna con malta colorata al quarzo nel RAL indicato dalla DL, fibro rinforzata a 

base di cemento, quarzo e addittivi CTC20F6

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,14€             

2,59€           

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,100 2,08€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,020 0,50€          

4 -€            

5 -€            

2,59€          43,09

6 kg 0,98€          1,000 0,98€          

7 cad 1,00€          1,000 1,00€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

1,98€          33,00

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          0,54

4,60€          

21 oneri 3% 0,14€          

22 spese 15% 0,71€          

23 utili 10% 0,54€          

24 0,01€          

Euro / kg 6,00€          

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Piatti ferro zincato

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 43,09% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura kg

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 4.1 OC

Descrizione

Fornitura e posa in oera di staffette in acciaio zincato 50x50 sp. 3 mm, fori phi 6 mm per 

stabilizzazione testa orditura lignea di sostegno dei controsoffitti. Nel prezzo è compresa la 

foratura della lastra in cemento, viteria e bulloneria per rendere finito e stabile l'ancoraggio

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,05€             

0,29€           

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,014 0,29€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

0,29€          14,62

6 kg 1,20€          1,000 1,20€          

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

1,20€          60,13

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,03€          1,61

1,52€          

21 oneri 3% 0,05€          

22 spese 15% 0,24€          

23 utili 10% 0,18€          

24 0,01€          

Euro / kg 2,00€          

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Zincatura

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 14,62% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura kg

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP. ACC. 1

Descrizione

Sovrapprezzo per zincatura a caldo 

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



1,13€             

27,55€         

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,600 12,50€        

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,600 15,04€        

4 -€            

5 -€            

27,55€        56,21

6 -€            

7 -€            

8 mq 10,00€        1,000 10,00€        

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

10,00€        20,41

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 h 0,26€          0,010 0,00€          

17 h 64,22€        0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,08

37,59€        

21 oneri 3% 1,13€          

22 spese 15% 5,81€          

23 utili 10% 4,45€          

24 0,03€          

Euro / mq 49,00€        

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

Materiale

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Pannelli

Profili

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 56,21% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura mq

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 10 OC

Descrizione

Fornitura e posa in opera di struttura per controsoffitti tipo KNAUF - Linea 24 modulari lastra 

600x600 mm con profili a vista in acciaio zincato con parte a vista bianca, di base 15 mm 

altezza 38 mm (portante) altezza 24 mm (secondari) nelle lunghezze di 600, 1200, 3700 mm; 

traversi versione sormonto e accosto; interasse 1200,  sistema di aggancio in acciaio a rapido 

innesto con passo di 900 mm; colorazione nel colore bianco (RAL 9010). Pannelli in fibra 

minerale 600x600 mm sp. 13 mm, tipo Hygena Knauf.

In aggancio su orditura portante lignea sez. 60x120 mm

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



2,76€             

8,26€           

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,180 3,75€          

2 h 23,32€        0,000 -€            

3 h 25,07€        0,180 4,51€          

4 -€            

5 -€            

8,26€          6,89

6 cad 83,80€        1,000 83,80€        

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

83,80€        69,83

15 h 32,20€        0,001 0,03€          

16 h 0,26€          0,010 0,00€          

17 h 64,22€        0,000 0,01€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,04€          0,03

92,11€        

21 oneri 3% 2,76€          

22 spese 15% 14,23€        

23 utili 10% 10,91€        

24 0,01-€          

Euro / cad 120,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Piletta 

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 6,89% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 32 FN

Descrizione

Fornitura e posa in opera piletta da esterni sifonata in acciao inox, completa di collegamenti 

alla rete interna

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



11,51€           

11,04€         

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,250 5,21€          

2 h 23,32€        0,250 5,83€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

11,04€        2,21

6 mq 194,00€      1,890 366,66€      

7 cad 1,00€          0,600 0,60€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

367,26€      73,45

15 h 32,20€        0,030 0,97€          

16 h 0,26€          0,090 0,02€          

17 h 64,22€        0,070 4,50€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

5,48€          1,10

383,78€      

21 oneri 3% 11,51€        

22 spese 15% 59,29€        

23 utili 10% 45,46€        

24 0,05-€          

Euro / cad 500,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 2,21% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 32 FN

Descrizione

Fornitura e posa in opera di porte interne in PVC 75x210 da mm. 40 di spessore, realizzato 

con profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, riquadrato con profilo 

battuta e zoccolino in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da un estruso in Pvc rinforzato. 

Stipite realizzato con profilo pluricellulare estruso in Pvc, irrigidito internamente  sui due lati da 

uno estruso in Pvc rinforzato, dalla forma arrotondata e con l'aggiunta della guarnizione di 

battuta. Compreso telaio in Pvc estruso fissata a scatto sullo stipite, tre cerniere ANUBA da 

mm.14 registrabili, serratura PATENT entrata 50, maniglia in alluminio con placca.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



12,43€           

17,46€         

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,390 8,13€          

2 h 23,32€        0,400 9,33€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

17,46€        3,23

6 mq 205,90€      1,890 389,15€      

7 cad 1,00€          0,110 0,11€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

389,26€      72,09

15 h 32,20€        0,050 1,61€          

16 h 0,26€          0,080 0,02€          

17 h 64,22€        0,095 6,10€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

7,73€          1,43

414,45€      

21 oneri 3% 12,43€        

22 spese 15% 64,03€        

23 utili 10% 49,09€        

24 0,01-€          

Euro / cad 540,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 3,23% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo NP. 32 FN

Descrizione

Fornitura e posa in opera di porte interne in PVC 80x210 da mm. 40 di spessore, realizzato 

con profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, riquadrato con profilo 

battuta e zoccolino in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da un estruso in Pvc rinforzato. 

Stipite realizzato con profilo pluricellulare estruso in Pvc, irrigidito internamente  sui due lati da 

uno estruso in Pvc rinforzato, dalla forma arrotondata e con l'aggiunta della guarnizione di 

battuta. Compreso telaio in Pvc estruso fissata a scatto sullo stipite, tre cerniere ANUBA da 

mm.14 registrabili, serratura PATENT entrata 50, maniglia in alluminio con placca.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



14,04€           

17,66€         

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,400 8,34€          

2 h 23,32€        0,400 9,33€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

17,66€        2,90

6 mq 234,38€      1,890 442,98€      

7 cad 1,00€          0,110 0,11€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

443,09€      72,64

15 h 32,20€        0,040 1,29€          

16 h 0,26€          0,090 0,02€          

17 h 64,22€        0,095 6,10€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

7,41€          1,22

468,16€      

21 oneri 3% 14,04€        

22 spese 15% 72,33€        

23 utili 10% 55,45€        

24 0,01€          

Euro / cad 610,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 2,90% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SER. 03.4

Descrizione

Fornitura e posa in opera di porte interne in PVC 90x210 da mm. 40 di spessore, realizzato 

con profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, riquadrato con profilo 

battuta e zoccolino in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da un estruso in Pvc rinforzato. 

Stipite realizzato con profilo pluricellulare estruso in Pvc, irrigidito internamente  sui due lati da 

uno estruso in Pvc rinforzato, dalla forma arrotondata e con l'aggiunta della guarnizione di 

battuta. Compreso telaio in Pvc estruso fissata a scatto sullo stipite, tre cerniere ANUBA da 

mm.14 registrabili, serratura PATENT entrata 50, maniglia in alluminio con placca.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



15,66€           

17,66€         

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,400 8,34€          

2 h 23,32€        0,400 9,33€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

17,66€        2,60

6 mq 236,00€      2,100 495,60€      

7 cad 1,00€          1,100 1,10€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

496,70€      73,04

15 h 32,20€        0,040 1,29€          

16 h 0,26€          0,200 0,05€          

17 h 64,22€        0,097 6,23€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

7,57€          1,11

521,93€      

21 oneri 3% 15,66€        

22 spese 15% 80,64€        

23 utili 10% 61,82€        

24 0,05-€          

Euro / cad 680,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 2,60% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SER. 03.2

Descrizione

Fornitura e posa in opera di porte interne in PVC 100x210 da mm. 40 di spessore, realizzato 

con profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, riquadrato con profilo 

battuta e zoccolino in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da un estruso in Pvc rinforzato. 

Stipite realizzato con profilo pluricellulare estruso in Pvc, irrigidito internamente  sui due lati da 

uno estruso in Pvc rinforzato, dalla forma arrotondata e con l'aggiunta della guarnizione di 

battuta. Compreso telaio in Pvc estruso fissata a scatto sullo stipite, tre cerniere ANUBA da 

mm.14 registrabili, serratura PATENT entrata 50, maniglia in alluminio con placca.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



20,72€           

44,64€         

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,500 10,42€        

2 h 23,32€        0,500 11,66€        

3 h 25,07€        0,900 22,56€        

4 -€            

5 -€            

44,64€        4,96

6 mq 258,00€      2,310 595,98€      

7 cad 1,00€          1,800 1,80€          

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

597,78€      66,42

15 h 32,20€        0,500 16,10€        

16 h 0,26€          0,400 0,10€          

17 h 64,22€        0,500 32,11€        

18 -€            

19 -€            

20 -€            

48,31€        5,37

690,74€      

21 oneri 3% 20,72€        

22 spese 15% 106,72€      

23 utili 10% 81,82€        

24

Euro / cad 900,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

Materiale di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 4,96% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo OP. SER. 03

Descrizione

Fornitura e posa in opera di portoncini da esterno isolati termicamete di dimesioni cm 110 x 

210, realizzato con profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, 

riquadrato con profilo battuta e zoccolino in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da  un 

estruso in Pvc rinforzato.

Stipite realizzato con profilo pluricellulare estruso in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da 

uno estruso in Pvc rinforzato, dalla forma arrotondata e con l'aggiunta della guarnizione di 

battuta. Cornice in Pvc estruso fissata a scatto sullo stipite, tre cerniere ANUBA da mm.14 

registrabili, serratura di sicurezza, maniglia in alluminio con placca.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



15,66€           

17,22€         

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€        0,390 8,13€          

2 h 23,32€        0,390 9,09€          

3 h 25,07€        0,000 -€            

4 -€            

5 -€            

17,22€        2,53

6 mq 240,00€      2,100 504,00€      

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

504,00€      74,12

15 h 32,20€        0,010 0,32€          

16 h 0,26€          0,100 0,03€          

17 h 64,22€        0,005 0,32€          

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,67€          0,10

521,89€      

21 oneri 3% 15,66€        

22 spese 15% 80,63€        

23 utili 10% 61,82€        

24

Euro / cad 680,00€      

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Porta

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 2,53% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SER. 03

Descrizione

Fornitura e posa in opera di porte interne in PVC 100x210 da mm. 40 di spessore, realizzato 

con profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125x40 di spessore, riquadrato con profilo 

battuta e zoccolino in Pvc, irrigidito internamente sui due lati da un estruso in Pvc rinforzato. 

Stipite realizzato con profilo pluricellulare estruso in Pvc, irrigidito internamente  sui due lati da 

uno estruso in Pvc rinforzato, dalla forma arrotondata e con l'aggiunta della guarnizione di 

battuta. Compreso telaio in Pvc estruso fissata a scatto sullo stipite, tre cerniere ANUBA da 

mm.14 registrabili, serratura PATENT entrata 50, maniglia in alluminio con placca.

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



0,69€        

11,48€    

N U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 h 20,84€    0,250 5,21€      

2 h 23,32€    0,000 -€        

3 h 25,07€    0,250 6,27€      

4 -€        

5 -€        

11,48€    38,46

6 mq 11,39€    1,000 11,39€    

7 -€        

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

11,39€    38,17

15 h 32,20€    0,001 0,03€      

16 h 0,26€      0,010 0,00€      

17 h 64,22€    0,000 0,01€      

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,04€      0,14

22,91€    

21 oneri 3% 0,69€      

22 spese 15% 3,54€      

23 utili 10% 2,71€      

24 0,01-€      

Euro / cad 29,84€    

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Arrotondamenti

Prezzo Totale

Autogru 20t

Totale Attrezzature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Trapano

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Aquapanel

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 38,46% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

unità di misura cad

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SER. 03

Descrizione

Fornitura e posa in opera di stipiti in lastre di cemento tipo aqua panel a chiusura 

degli stipiti e degli architravi delle pareti bilastra

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 



3,80€               

22,31€          

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€         0,4400 9,17€           

2 h 23,32€         0,4400 10,26€         

3 h 25,07€         0,1150 2,88€           

4 -€            

5 -€            

22,31€         17,62

6 materiali cad. 104,01€       1,0000 104,01€       

7 -€            

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

104,01€       82,13

15 noli e trasporti ore 62,13€         0,0050 0,31€           

16 ore -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

0,31€           0,25

126,63€       100,00

21 oneri 3% 3,80€           

22 spese 15% 19,56€         

23 utili 10% 15,00€         

Euro / cad. 165,00€       Prezzo Totale

Oneri sicurezza

Fornitura e posa in opera di 

cassetta di risciacquamento in 

plastica ad incasso completa di 

telaio di sostegno

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 13,52% )

operaio specializzato

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SAN.04

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

Totale Risorse Umane

cassetta



432,86€    

#######

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       56,0000 1.167,04€     

2 h 23,32€       56,0000 1.305,92€     

3 h 25,07€       112,0000 2.807,84€     

4 -€              

5 -€              

5.280,80€     1219,97

6 materiali cad. 8.502,36€  1,0000 8.502,36€     

7 a corpo 480,37€     1,0000 480,37€        

8 -€              

9 -€              

10 -€              

11 -€              

12 -€              

13 -€              

14 -€              

8.982,73€     2075,19

15 noli e trasporti ore 62,13€       2,6600 165,27€        

16 ore -€              

17 -€              

18 -€              

19 -€              

20 -€              

165,27€        38,18

14.428,80€   3333,33

21 oneri 3% 432,86€        

22 spese 15% 2.229,25€     

23 utili 10% 1.709,09€     

Euro / a corpo 18.800,00€   

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro con gru

Apparecchiature

Materiali di consumo

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

unità di misura a corpo

categoria di lavoro

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo VRF.U.PT

Fornitura e posa in opera di 

impianto di riscaldamento e 

raffrescamento in pompa di 

calore DAIKIN MINI VRV IV 5 

CV

( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 28,09% )

Articoli

Articolo

Oneri per la sicurezza 

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



64,47€           

200,77€       

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€          2,9000 60,44€             

2 h 23,32€          2,9000 67,63€             

3 h 25,07€          2,9000 72,70€             

4 -€                 

5 -€                 

200,77€           311,42

6 materiali cad. 1.836,00€     1,0000 1.836,00€        

7 a corpo 40,13€          1,0000 40,13€             

8 -€                 

9 -€                 

10 -€                 

11 -€                 

12 -€                 

13 -€                 

14 -€                 

1.876,13€        2910,13

15 noli e trasporti ore 62,13€          1,1600 72,07€             

16 -€                 

17 -€                 

18 -€                 

19 -€                 

20 -€                 

72,07€             111,79

2.148,97€        3333,33

21 oneri 3% 64,47€             

22 spese 15% 332,02€           

23 utili 10% 254,55€           

Euro / a corpo 2.800,00€        

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo PDC.H2O

Fornitura e posa in opera di 

pompa di calore per 

produzione di acqua calda 

sanitaria DAIKIN

unità di misura a corpo

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Materiali di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 7,17% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Apparecchiature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro con gru

Utile d'Impresa

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali



4,72€        

48,46€    

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€         0,7000 14,59€    

2 h 23,32€         0,7000 16,32€    

3 h 25,07€         0,7000 17,55€    

4 -€        

5 -€        

48,46€    1026,69

6 materiali cad. 93,29€         1,0000 93,29€    

7 a corpo 8,13€           1,0000 8,13€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

101,42€  2148,68

15 noli e trasporti ore 62,13€         0,1200 7,46€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

7,46€      157,95

157,34€  3333,33

21 oneri 3% 4,72€      

22 spese 15% 24,31€    

23 utili 10% 18,64€    

Euro / cad. 205,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo VENT.09.1

Fornitura e posa in opera di 

ventilatore ad asse orizzontale 

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Materiali di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 23,64% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Apparecchiature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro con gru

Utile d'Impresa

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali



1,84€        

13,25€    

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,3000 6,25€      

2 h 23,32€    0,3000 7,00€      

3 h -€        

4 -€        

5 -€        

13,25€    719,27

6 materiali cad. 40,10€    1,0000 40,10€    

7 a corpo 4,32€      1,0000 4,32€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

44,42€    2411,67

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0600 3,73€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

3,73€      202,39

61,40€    3333,33

21 oneri 3% 1,84€      

22 spese 15% 9,49€      

23 utili 10% 7,27€      

Euro / cad. 80,00€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo VENT.04

Fornitura e posa in opera di 

valvole di estrazione aria

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Materiali di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 16,56% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Apparecchiature

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro con gru

Utile d'Impresa

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali



0,27€                  

3,09€               

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,0700 1,46€      

2 h 23,32€    0,0700 1,63€      

3 h -€        

4 -€        

5 -€        

3,09€      1147,41

6 materiali m 5,37€      1,0000 5,37€      

7 m 0,14€      1,0000 0,14€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

5,51€      2045,24

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0061 0,38€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,38€      140,68

8,98€      3333,33

21 oneri 3% 0,27€      

22 spese 15% 1,39€      

23 utili 10% 1,06€      

Euro / m 11,70€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo VENT.03.2

Fornitura e posa in opera di 

condotte d'aria flessibili - diam. 

100 mm

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Materiali di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 26,42% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiale

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Utile d'Impresa

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali



0,46€                

3,31€             

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,0750 1,56€      

2 h 23,32€    0,0750 1,75€      

3 h -€        

4 -€        

5 -€        

3,31€      725,99

6 materiali m 11,25€    1,0000 11,25€    

7 m 0,21€      1,0000 0,21€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

11,46€    2512,02

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0070 0,43€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,43€      95,33

15,21€    3333,33

21 oneri 3% 0,46€      

22 spese 15% 2,35€      

23 utili 10% 1,80€      

Euro / m 19,81€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo VENT.03.5

Fornitura e posa in opera di 

condotte d'aria flessibili - diam. 

200 mm

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Materiali di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 16,72% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiale

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Utile d'Impresa

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali



12,57€                 

52,55€              

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    1,1900 24,80€    

2 h 23,32€    1,1900 27,75€    

3 h -€        

4 -€        

5 -€        

52,55€    418,01

6 materiali cad. 352,73€  1,0000 352,73€  

7 a corpo 12,84€    1,0000 12,84€    

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

365,57€  2907,91

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0150 0,93€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,93€      7,41

419,05€  3333,33

21 oneri 3% 12,57€    

22 spese 15% 64,74€    

23 utili 10% 49,64€    

Euro / cad. 546,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo T.010.2.2

Fornitura e posa in opera di 

radiatore scaldasalviette. Pot. 

700 Watt

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Materiali di consumo

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 9,62% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Radiatore

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Utile d'Impresa

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali



2,65€                  

52,99€             

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    1,2000 25,01€    

2 h 23,32€    1,2000 27,98€    

3 h -€        

4 -€        

5 -€        

52,99€    2001,30

6 materiali a corpo 34,09€    1,0000 34,09€    

7 -€        

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

34,09€    1287,45

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0190 1,18€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,18€      44,58

88,26€    3333,33

21 oneri 3% 2,65€      

22 spese 15% 13,64€    

23 utili 10% 10,45€    

Euro / cad. 115,00€  

Utile d'Impresa

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiali di consumo

operaio qualificato

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 46,08% )

Articoli

Articolo

operaio comune

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.03.2

Allaccio per apparecchi 

igienico-sanitari



2,42€                 

48,13€            

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    1,0900 22,72€    

2 h 23,32€    1,0900 25,42€    

3 h -€        

4 -€        

5 -€        

48,13€    1991,04

6 materiali a corpo 31,27€    1,0000 31,27€    

7 -€        

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

31,27€    1293,46

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0190 1,18€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,18€      48,83

80,58€    3333,33

21 oneri 3% 2,42€      

22 spese 15% 12,45€    

23 utili 10% 9,55€      

Euro / cad. 105,00€  Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 45,84% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiali di consumo

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.03.6

Allaccio per lavello



2,76€               

50,34€           

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    1,1400 23,76€    

2 h 23,32€    1,1400 26,58€    

3 h -€        

4 -€        

5 -€        

50,34€    1822,00

6 materiali a corpo 40,64€    1,0000 40,64€    

7 -€        

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

40,64€    1470,85

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      40,48

92,10€    3333,33

21 oneri 3% 2,76€      

22 spese 15% 14,23€    

23 utili 10% 10,91€    

Euro / cad. 120,00€  Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 41,95% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiali di consumo

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.03.3

Allaccio piatto doccia



2,19€        

39,74€    

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,9000 18,76€    

2 h 23,32€    0,9000 20,99€    

3 h -€        

4 -€        

5 -€        

39,74€    1816,98

6 materiali a corpo 32,05€    1,0000 32,05€    

7 -€        

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

32,05€    1465,23

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      51,13

72,91€    3333,33

21 oneri 3% 2,19€      

22 spese 15% 11,26€    

23 utili 10% 8,64€      

Euro / cad. 95,00€    Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 41,84% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiali di consumo

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.03.7

Allaccio piatto doccia



2,53€        

47,27€    

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,9000 18,76€    

2 h 23,32€    0,9000 20,99€    

3 h 25,07€    0,3000 7,52€      

4 -€        

5 -€        

47,27€    1866,19

6 materiali a corpo 36,04€    1,0000 36,04€    

7 -€        

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

36,04€    1422,99

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      44,16

84,42€    3333,33

21 oneri 3% 2,53€      

22 spese 15% 13,04€    

23 utili 10% 10,00€    

Euro / cad. 110,00€  Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 42,97% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Materiali di consumo

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.03.9

Allaccio bollitore acqua



1,17€                    

29,00€               

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,6000 12,50€    

2 h 23,32€    0,6000 13,99€    

3 h 25,07€    0,1000 2,51€      

4 -€        

5 -€        

29,00€    2469,94

6 materiali m 7,02€      1,0000 7,02€      

7 Materiali di consumo a corpo 2,00€      1,0000 2,00€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

9,02€      768,16

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      95,24

39,14€    3333,33

21 oneri 3% 1,17€      

22 spese 15% 6,05€      

23 utili 10% 4,64€      

Euro / m 51,00€    Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 56,87% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Bluepower Φ 75

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.03.1

Realizzazione delle colonne di 

scarico Φ 75



1,59€              

33,04€          

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,6800 14,17€    

2 h 23,32€    0,6800 15,86€    

3 h 25,07€    0,1200 3,01€      

4 -€        

5 -€        

33,04€    2079,56

6 materiali m 14,35€    1,0000 14,35€    

7 Materiali di consumo a corpo 4,45€      1,0000 4,45€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

18,80€    1183,38

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      70,39

52,96€    3333,33

21 oneri 3% 1,59€      

22 spese 15% 8,18€      

23 utili 10% 6,27€      

Euro / m 69,00€    Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 47,88% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Bluepower Φ 125

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.03.1

Realizzazione delle colonne di 

scarico Φ 125



0,60€                   

11,66€              

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,2300 4,79€      

2 h 23,32€    0,2300 5,36€      

3 h 25,07€    0,0600 1,50€      

4 -€        

5 -€        

11,66€    1929,10

6 materiali m 5,80€      1,0000 5,80€      

7 Materiali di consumo a corpo 1,57€      1,0000 1,57€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

7,37€      1219,23

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      185,01

20,15€    3333,33

21 oneri 3% 0,60€      

22 spese 15% 3,11€      

23 utili 10% 2,39€      

Euro / m 26,25€    Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 44,42% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Bluepower Φ 50

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.01.09

Realizzazione allacciamenti 

orizzontali Φ 50



0,69€                

11,66€           

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,2300 4,79€      

2 h 23,32€    0,2300 5,36€      

3 h 25,07€    0,0600 1,50€      

4 -€        

5 -€        

11,66€    1699,66

6 materiali m 8,52€      1,0000 8,52€      

7 Materiali di consumo a corpo 1,57€      1,0000 1,57€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

10,09€    1470,67

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      163,00

22,87€    3333,33

21 oneri 3% 0,69€      

22 spese 15% 3,53€      

23 utili 10% 2,71€      

Euro / m 29,80€    Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 39,13% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Bluepower Φ 75

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.01.04

Realizzazione allacciamenti 

orizzontali Φ 75



0,81€                   

12,92€              

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,2500 5,21€      

2 h 23,32€    0,2500 5,83€      

3 h 25,07€    0,0750 1,88€      

4 -€        

5 -€        

12,92€    1598,73

6 materiali m 10,80€    1,0000 10,80€    

7 Materiali di consumo a corpo 2,10€      1,0000 2,10€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

12,90€    1596,22

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      138,38

26,94€    3333,33

21 oneri 3% 0,81€      

22 spese 15% 4,16€      

23 utili 10% 3,19€      

Euro / m 35,10€    Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 36,81% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Bluepower Φ 90

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.01.05

Realizzazione allacciamenti 

orizzontali Φ 90



1,01€        

14,37€    

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,2800 5,84€      

2 h 23,32€    0,2800 6,53€      

3 h 25,07€    0,0800 2,01€      

4 -€        

5 -€        

14,37€    1418,51

6 materiali m 14,57€    1,0000 14,57€    

7 Materiali di consumo a corpo 3,71€      1,0000 3,71€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

18,28€    1804,43

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0180 1,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

1,12€      110,39

33,77€    3333,33

21 oneri 3% 1,01€      

22 spese 15% 5,22€      

23 utili 10% 4,00€      

Euro / m 44,00€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.01.06

Realizzazione allacciamenti 

orizzontali Φ 110

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 32,66% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Bluepower Φ 90

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



0,26€        

4,92€      

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,1000 2,08€      

2 h 23,32€    0,1000 2,33€      

3 h 25,07€    0,0200 0,50€      

4 -€        

5 -€        

4,92€      1857,22

6 materiali m 3,12€      1,0000 3,12€      

7 Materiali di consumo a corpo 0,72€      1,0000 0,72€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

3,84€      1450,30

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0011 0,07€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,07€      25,81

8,83€      3333,33

21 oneri 3% 0,26€      

22 spese 15% 1,36€      

23 utili 10% 1,05€      

Euro / m 11,50€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.04,01

Realizzazione scarichi 

condensa degli impianti di 

condizionamento Φ 32

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 42,76% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Tubazione Φ 32

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



0,32€                  

4,92€               

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,1000 2,08€      

2 h 23,32€    0,1000 2,33€      

3 h 25,07€    0,0200 0,50€      

4 -€        

5 -€        

4,92€      1558,74

6 materiali m 4,78€      1,0000 4,78€      

7 Materiali di consumo a corpo 0,75€      1,0000 0,75€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

5,53€      1752,93

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0011 0,07€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,07€      21,66

10,52€    3333,33

21 oneri 3% 0,32€      

22 spese 15% 1,62€      

23 utili 10% 1,25€      

Euro / m 13,70€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.04.02

Realizzazione scarichi 

condensa degli impianti di 

condizionamento Φ 50

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 35,89% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Tubazione Φ 50

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



1,04€                

7,95€              

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,1800 3,75€      

2 h 23,32€    0,1800 4,20€      

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

7,95€      767,20

6 materiali cad. 23,10€    1,0000 23,10€    

7 Materiali di consumo a corpo 3,40€      1,0000 3,40€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

26,50€    2557,73

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0014 0,09€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,09€      8,40

34,54€    3333,33

21 oneri 3% 1,04€      

22 spese 15% 5,34€      

23 utili 10% 4,09€      

Euro / cad. 45,00€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo SC.07

Fornitura e posa di raccordo 

sifonato diametro fino a mm 

160.

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 17,66% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Raccordo sifonato

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



0,48€                  

7,07€               

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,1600 3,33€      

2 h 23,32€    0,1600 3,73€      

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

7,07€      1482,30

6 materiali m 7,54€      1,0000 7,54€      

7 Materiali di consumo a corpo 1,19€      1,0000 1,19€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

8,73€      1831,48

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0015 0,09€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,09€      19,55

15,89€    3333,33

21 oneri 3% 0,48€      

22 spese 15% 2,45€      

23 utili 10% 1,88€      

Euro / m 20,70€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo VENT.11.1

Colonna di aereazione dei 

bagni ciechi e/o ventilazione 

scarichi Φ 75

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 34,13% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Tubazione Φ 75

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



0,81€                

7,95€              

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,1800 3,75€      

2 h 23,32€    0,1800 4,20€      

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

7,95€      983,45

6 materiali m 15,45€    1,0000 15,45€    

7 Materiali di consumo a corpo 3,45€      1,0000 3,45€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

18,90€    2338,36

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0015 0,09€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,09€      11,53

26,94€    3333,33

21 oneri 3% 0,81€      

22 spese 15% 4,16€      

23 utili 10% 3,19€      

Euro / m 35,10€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo VENT.11.3

Colonna di aereazione dei 

bagni ciechi e/o ventilazione 

scarichi Φ 110

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 22,64% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Tubazione Φ 110

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



5,99€                  

48,58€             

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    1,1000 22,92€    

2 h 23,32€    1,1000 25,65€    

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

48,58€    811,43

6 materiali cad. 132,50€  1,0000 132,50€  

7 Materiali di consumo a corpo 12,26€    1,0000 12,26€    

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

144,76€  2418,12

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,1000 6,21€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

6,21€      103,78

199,55€  3333,33

21 oneri 3% 5,99€      

22 spese 15% 30,83€    

23 utili 10% 23,64€    

Euro / cad. 260,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo VENT.16

Torretta di ventilazione 

scarichi

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 18,68% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Torretta ventilazione

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



0,25€              

2,65€            

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,0600 1,25€      

2 h 23,32€    0,0600 1,40€      

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

2,65€      1045,70

6 materiali m 4,75€      1,0000 4,75€      

7 Materiali di consumo a corpo 0,86€      1,0000 0,86€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

5,61€      2214,07

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0030 0,19€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,19€      73,56

8,45€      3333,33

21 oneri 3% 0,25€      

22 spese 15% 1,30€      

23 utili 10% 1,00€      

Euro / m 11,00€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.01.4

Tubo multistrato PEX-AL-PEX 

diametro esterno mm 20

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 24,08% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Tubo multistrato

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



0,41€                  

3,53€               

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,0800 1,67€      

2 h 23,32€    0,0800 1,87€      

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

3,53€      866,64

6 materiali m 8,96€      1,0000 8,96€      

7 Materiali di consumo a corpo 0,94€      1,0000 0,94€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

9,90€      2428,59

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0025 0,16€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,16€      38,10

13,59€    3333,33

21 oneri 3% 0,41€      

22 spese 15% 2,10€      

23 utili 10% 1,61€      

Euro / m 17,70€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.01.5

Tubo multistrato PEX-AL-PEX 

diametro esterno mm 26

unità di misura m

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 19,95% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Tubo multistrato

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



2,76€                

51,98€            

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,9500 19,80€    

2 h 23,32€    0,9500 22,15€    

3 h 25,07€    0,4000 10,03€    

4 -€        

5 -€        

51,98€    1881,25

6 materiali cad. 36,25€    1,0000 36,25€    

7 Materiali di consumo a corpo 2,94€      1,0000 2,94€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

39,19€    1418,36

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0150 0,93€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,93€      33,73

92,10€    3333,33

21 oneri 3% 2,76€      

22 spese 15% 14,23€    

23 utili 10% 10,91€    

Euro / cad. 120,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.06.1

Fornitura e posa cassetta ad 

incasso e collettori semplici 

componibili in ottone: calda 3 

uscite fredda 4 uscite

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 43,32% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Cassetta 

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



2,99€                   

51,98€              

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,9500 19,80€    

2 h 23,32€    0,9500 22,15€    

3 h 25,07€    0,4000 10,03€    

4 -€        

5 -€        

51,98€    1736,63

6 materiali cad. 43,87€    1,0000 43,87€    

7 Materiali di consumo a corpo 2,99€      1,0000 2,99€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

46,86€    1565,57

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0150 0,93€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,93€      31,14

99,77€    3333,33

21 oneri 3% 2,99€      

22 spese 15% 15,41€    

23 utili 10% 11,82€    

Euro / cad. 130,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.06.1

Fornitura e posa cassetta ad 

incasso e collettori semplici 

componibili in ottone: calda 5 

uscite fredda 6 uscite

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 39,99% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Cassetta 

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



0,33€                  

2,92€               

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,1400 2,92€      

2 h 23,32€    0,0000 -€        

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

2,92€      886,39

6 materiali cad. 7,05€      1,0000 7,05€      

7 Materiali di consumo a corpo 0,88€      1,0000 0,88€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

7,93€      2409,19

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0020 0,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,12€      37,75

10,97€    3333,33

21 oneri 3% 0,33€      

22 spese 15% 1,70€      

23 utili 10% 1,30€      

Euro / cad. 14,30€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo ANT.18.4

Fornitura e posa di cartelli 

segnaletici di sicurezza - sup. 

da 500 a 1000 cm2

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 20,41% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Cartello

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



0,51€                     

3,33€                 

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,1600 3,33€      

2 h 23,32€    0,0000 -€        

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

3,33€      658,36

6 materiali cad. 12,54€    1,0000 12,54€    

7 Materiali di consumo a corpo 0,89€      1,0000 0,89€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

13,43€    2651,67

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0019 0,12€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,12€      23,31

16,88€    3333,33

21 oneri 3% 0,51€      

22 spese 15% 2,61€      

23 utili 10% 2,00€      

Euro / cad. 22,00€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo ANT.19

Fornitura e posa di cartelli 

segnaletici di sicurezza 

bifacciale

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 15,16% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Cartello

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



4,84€                  

7,00€               

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,0000 -€        

2 h 23,32€    0,3000 7,00€      

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

7,00€      144,69

6 materiali cad. 151,30€  1,0000 151,30€  

7 Materiali di consumo a corpo 2,13€      1,0000 2,13€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

153,43€  3173,22

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0120 0,75€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,75€      15,42

161,17€  3333,33

21 oneri 3% 4,84€      

22 spese 15% 24,90€    

23 utili 10% 19,09€    

Euro / cad. 210,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo ANT.16.1

Fornitura e posa di estintori 

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 3,33% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Estintore

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



1,73€                

7,00€             

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€    0,0000 -€        

2 h 23,32€    0,3000 7,00€      

3 h 25,07€    0,0000 -€        

4 -€        

5 -€        

7,00€      405,13

6 materiali cad. 48,60€    1,0000 48,60€    

7 Materiali di consumo a corpo 1,22€      1,0000 1,22€      

8 -€        

9 -€        

10 -€        

11 -€        

12 -€        

13 -€        

14 -€        

49,82€    2885,03

15 noli e trasporti ore 62,13€    0,0120 0,75€      

16 -€        

17 -€        

18 -€        

19 -€        

20 -€        

0,75€      43,17

57,56€    3333,33

21 oneri 3% 1,73€      

22 spese 15% 8,89€      

23 utili 10% 6,82€      

Euro / cad. 75,00€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo ANT.15.2

Fornitura e posa di estintori 

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 9,33% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Estintore

Totale Prodotti da  Costruzione

trasporto

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



234,85€              

598,55€            

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       0,0000 -€             

2 h 23,32€       16,0000 373,12€       

3 h 25,07€       8,9922 225,43€       

4 -€             

5 -€             

598,55€       254,86

6 materiali cad. 6.855,00€  1,0000 6.855,00€    

7 Materiali di consumo a corpo 263,00€     1,0000 263,00€       

8 -€             

9 -€             

10 -€             

11 -€             

12 -€             

13 -€             

14 -€             

7.118,00€    3030,85

15 noli e trasporti ore 62,13€       1,8000 111,83€       

16 -€             

17 -€             

18 -€             

19 -€             

20 -€             

111,83€       47,62

7.828,39€    3333,33

21 oneri 3% 234,85€       

22 spese 15% 1.209,49€    

23 utili 10% 927,27€       

Euro / cad. 10.200,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo PDC.01

Fornitura e posa in opera di 

unità in pompa di calore

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 5,87% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

Unità pompa di calore

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro con gru

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



65,16€           

354,32€      

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       1,0000 20,84€       

2 h 23,32€       10,0000 233,20€     

3 h 25,07€       4,0000 100,28€     

4 -€          

5 -€          

354,32€     543,77

6 materiali cad. 1.566,00€  1,0000 1.566,00€  

7 Materiali di consumo a corpo 136,73€     1,0000 136,73€     

8 -€          

9 -€          

10 -€          

11 -€          

12 -€          

13 -€          

14 -€          

1.702,73€  2613,16

15 noli e trasporti ore 62,13€       1,8500 114,94€     

16 -€          

17 -€          

18 -€          

19 -€          

20 -€          

114,94€     176,40

2.171,99€  3333,33

21 oneri 3% 65,16€       

22 spese 15% 335,57€     

23 utili 10% 257,27€     

Euro / cad. 2.830,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo IDR.11

Fornitura e posa in opera di 

preparatore ad accumulo per 

acqua calda sanitaria

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 12,52% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

preparatore ad accumulo

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



42,83€            

139,92€        

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€         0,0000 -€           

2 h 23,32€         6,0000 139,92€     

3 h 25,07€         0,0000 -€           

4 -€           

5 -€           

139,92€     326,72

6 materiali cad. 1.200,00€    1,0000 1.200,00€  

7 Materiali di consumo a corpo 37,91€         1,0000 37,91€       

8 -€           

9 -€           

10 -€           

11 -€           

12 -€           

13 -€           

14 -€           

1.237,91€  2890,55

15 noli e trasporti ore 62,13€         0,8000 49,70€       

16 -€           

17 -€           

18 -€           

19 -€           

20 -€           

49,70€       116,06

1.427,53€  3333,33

21 oneri 3% 42,83€       

22 spese 15% 220,55€     

23 utili 10% 169,09€     

Euro / cad. 1.860,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo PMP.05

Fornitura e posa in opera di 

modulo murale per la 

pressurizzazione idrica

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 7,52% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

modulo pressurizzazione

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



117,89€          

480,90€       

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        0,0000 -€             

2 h 23,32€        11,0000 256,52€       

3 h 25,07€        8,9500 224,38€       

4 -€             

5 -€             

480,90€       407,93

6 materiali cad. 2.850,00€   1,0000 2.850,00€    

7 Materiali di consumo a corpo 350,13€      1,0000 350,13€       

8 -€             

9 -€             

10 -€             

11 -€             

12 -€             

13 -€             

14 -€             

3.200,13€    2714,59

15 noli e trasporti ore 62,13€        4,0000 248,52€       

16 -€             

17 -€             

18 -€             

19 -€             

20 -€             

248,52€       210,81

3.929,54€    3333,33

21 oneri 3% 117,89€       

22 spese 15% 607,11€       

23 utili 10% 465,45€       

Euro / cad. 5.120,00€    

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo CLI.01

Fornitura e posa in opera di 

unità ventilante

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 9,39% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

unità ventilante

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro con gru

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



87,49€          

373,12€      

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€        0,0000 -€           

2 h 23,32€        16,0000 373,12€     

3 h 25,07€        0,0000 -€           

4 -€           

5 -€           

373,12€     426,45

6 materiali m 77,00€        26,0000 2.002,00€  

7 Materiali di consumo a corpo 376,70€      1,0000 376,70€     

8 -€           

9 -€           

10 -€           

11 -€           

12 -€           

13 -€           

14 -€           

2.378,70€  2718,70

15 noli e trasporti ore 62,13€        2,6500 164,64€     

16 -€           

17 -€           

18 -€           

19 -€           

20 -€           

164,64€     188,18

2.916,46€  3333,33

21 oneri 3% 87,49€       

22 spese 15% 450,59€     

23 utili 10% 345,45€     

Euro / cad. 3.800,00€  

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo CLI.02

Fornitura e posa in opera di 

canalizzazione circolare con 

diffusore aria integrata, in 

acciaio zincato

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 9,82% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

canalizzazione

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro con gru

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



75,52€             

186,56€         

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       0,0000 -€            

2 h 23,32€       8,0000 186,56€      

3 h 25,07€       0,0000 -€            

4 -€            

5 -€            

186,56€      247,03

6 materiali cad 2.133,00€  1,0000 2.133,00€   

7 Materiali di consumo a corpo 104,61€     1,0000 104,61€      

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

2.237,61€   2962,90

15 noli e trasporti ore 62,13€       1,5000 93,20€        

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

93,20€        123,40

2.517,36€   3333,33

21 oneri 3% 75,52€        

22 spese 15% 388,93€      

23 utili 10% 298,18€      

Euro / cad. 3.280,00€   

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo CLI.03

Realizzazione del sistema di 

termoregolazione della macchina 

ventilante.

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 5,69% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

sistema termoregolazione

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



192,49€          

573,68€        

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€           0,0000 -€               

2 h 23,32€           16,0000 373,12€          

3 h 25,07€           8,0000 200,56€          

4 -€               

5 -€               

573,68€          298,04

6 materiali cad 5.535,00€      1,0000 5.535,00€       

7 Materiali di consumo a corpo 198,80€         1,0000 198,80€          

8 -€               

9 -€               

10 -€               

11 -€               

12 -€               

13 -€               

14 -€               

5.733,80€       2978,81

15 noli e trasporti ore 62,13€           1,7500 108,73€          

16 -€               

17 -€               

18 -€               

19 -€               

20 -€               

108,73€          56,49

6.416,21€       3333,33

21 oneri 3% 192,49€          

22 spese 15% 991,30€          

23 utili 10% 760,00€          

Euro / cad. 8.360,00€       

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo CLI.04

Fornitura e posa in opera di 

unità in pompa di calore, 

aria/acqua

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 6,86% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

unità pompa di calore

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa



51,81€           

236,70€      

N Categoria U.M. Prezzo Quantità Totale % TP

1 risorse umane h 20,84€       0,0000 -€            

2 h 23,32€       8,0000 186,56€      

3 h 25,07€       2,0000 50,14€        

4 -€            

5 -€            

236,70€      456,90

6 materiali cad 1.360,00€  1,0000 1.360,00€   

7 Materiali di consumo a corpo 36,96€       1,0000 36,96€        

8 -€            

9 -€            

10 -€            

11 -€            

12 -€            

13 -€            

14 -€            

1.396,96€   2696,54

15 noli e trasporti ore 62,13€       1,5000 93,20€        

16 -€            

17 -€            

18 -€            

19 -€            

20 -€            

93,20€        179,89

1.726,85€   3333,33

21 oneri 3% 51,81€        

22 spese 15% 266,80€      

23 utili 10% 204,55€      

Euro / cad. 2.250,00€   

Dettagli RIFERIMENTO ANALISI :  INDAGINE DI MERCATO 

Anagrafica

Codice Nuovo Prezzo CLI.05

Fornitura e posa in opera di 

serbatoio per acqua 

refrigerata o per impianti di 

riscaldamento

unità di misura cad.

categoria di lavoro

Oneri per la sicurezza ( 3,00% )

incidenza  (m.d'o.)  sul totale ( 10,52% )

Articoli

Articolo

operaio comune

operaio qualificato

operaio specializzato

Totale Risorse Umane

serbatoio acqua

Totale Prodotti da  Costruzione

autocarro 

Prezzo Totale

Totale Attrezzature

Totale Parziale (TP)

Oneri sicurezza

Spese Generali

Utile d'Impresa


