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Cod.Proc: 15214 Oggetto: RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI A SERVIZIO LINEA 1.3.1 - POVERTA ESTREMA HOUSING FIRST

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori importi per l'attuazione dei piani di sicurezza spese di progettazione
a misura 375.304,22 a misura 6.729,49 0,00
a corpo a corpo
in economia 3.000,00 In economia
totale 378.304,22 totale 6.729,49
r- - Yttt —‘
‘ importo a base di gara % IVA(*) importo IVA
B 385.033,71 10 38.503,37 |
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B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
somme a disposizione netto % IVA(*) importo IVA lordo

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto

2) rilievi accertamenti ed indagini

3) allacciamenti a pubblici servizi

4) imprevisti 6.257,46 6.257,46
5) acquisizione aree o immobili

6) accantonamento

7a) spese tecniche (incarichi esterni) 64.044,92 64.044,92
7b) spese tecniche (incentivi) 6.160,54 6.160,54
8) Spese per attivita tec. amm. connesse alla progettazione

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

10) spese per pubblicita e opere artistiche

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

totale 76.462,92

12) IVA 38.503,37
totale a disposizione 114.966,29
. (*) in caso di % IVA differenti sulla
totale complessivo 500.000,00 voce la % indicata e un valore medio
Quadro Economico aggregato
importo lavori (o.f.c.) 423.537,08
somme a disposizione (o.f.c.) 70.302,38
incentivi 6.160,54

totale complessivo 500.000,00



