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Fascicolo Informazioni - (D.Lgs 09.04.08 n.81 art. 91 c. 1 b))

PREMESSA E NOTE DI CONSULTAZIONE

Secondo quanto prescritto dall'art.91 del D.Lgs.81/2008, il Fascicolo dell'Opera & preso in considerazione allatto di
eventuali lavori successivi sullopera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell’'opera. Il Fascicolo € utilizzato per informare le
imprese di manutenzione sulle modalitd d'intervento ai fini della sicurezza. Il gestore dell'opera ¢ il soggetto coinvolto
maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo.

Il Fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita. Il Fascicolo deve essere aggiornato in corso di
costruzione (a cura del Coordinatore per I'Esecuzione) e durante il periodo di esercizio dell'opera, in base alle eventuali
modifiche apportate sulla stessa (a cura del Committente).

Il Fascicolo & strutturato in conformita all'allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed & suddiviso in tre capitoli:
CAPITOLO |- Descrizione sintetica dell'opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti

CAPITOLO Il - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e di quelle ausiliarie,
per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (Schede II-1, 1I-2 e 1I-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive
incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
incaricati di eseguire i lavori successivi sull’'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la
cui adozione e richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati
di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera e quelle ausiliarie, sono presi
in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

igiene sul lavoro;
) interferenze e protezione dei terzi.
Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera,
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni
riguardanti le modalita operative da adottare per:
o utilizzare le stesse in completa sicurezza;
e mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicita.

«

CAPITOLO Il - Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede llI-1, [1l-2 e 11I-3).

Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per
I'Esecuzione con le informazioni reperibili durante I'esecuzione dell'opera. Inoltre, il documento potra essere integrato
con ogni altra documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, efc..



Fascicolo Informazioni - (D.Lgs 09.04.08 n.81 art. 91 c. 1 b))

CAPITOLO | Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

ANAGRAFICA DELL'OPERA:
INDIRIZZO DEL CANTIERE

Ubicazione: Compendio ex Umberto |, Fondamenta dei riformati o del bersaglio, Cannaregio 3144, Venezia

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

1. Committente: Comune di Venezia, Area Lavori Pubblici, Mobilita e Trasporti; Settore Edilizia Comunale

Venezia Centro Storico e Isole; Dirigente: Arch. Silvia Loreto

2. Responsabile dei lavori: R.U.P. ing. Giovanni Voltolina
3. Progettista e Direttore dei Lavori: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPTGRL80R12L736! via Altinia 114/D, Venezia (VE) - Tel.
349 6443916

4, Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell’'opera: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPTGRL80R12L736l Altinia
114/D, Venezia (VE) - Tel. 349 6443916

5. Coordinatore per la sicurezza durante I'esecuzione dell'opera: ing. Gabriele Capitanio C.F. CPFTGRL80R12L7361 Altinia
114/D, Venezia (VE) - Tel. 349 6443916

Per 'individuazione dei dati inerenti alle Imprese e ai relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di accettazione”.



Fascicolo Informazioni - (D.Lgs 09.04.08 n.81 art. 91 c. 1 b))

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 180
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 10
Entita presunta del cantiere (in uomini-giorno): 579

importo dei lavori: circa 350.000 €

Descrizione sintetica dei lavori:
Il progetto prevede un intervento di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico del fabbricato Casa di Accoglienza
mediante i seguenti interventi:
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Riorganizzazione parziale del distributivo interno al fine di:

a) Realizzazione di una camera accessibile a utenti diversamente abili al piano terreno;

) Creazione di due nuove camere al piano primo

) Creazione di un nuovo spazio di relazione

d) Spostamento e riorganizzazione dell'ufficio con servizio igienico dedicato

) Creazione di una lavanderia

f) Riorganizzazione dei servizi igienici

g) Riorganizzazione della cucina

Accessibilita del piano terra mediante la realizzazione di nuova rampa per disabili con conseguente modifica della
gradinata esterna di accesso

Modifica della forometria attraverso aperture di due nuove finestre e variazioni delle posizioni preesistenti di due finestre;
Nuove pavimentazioni in linoleum e rivestimenti in piastrelle

Ripassatura della copertura con impermeabilizzazione della stessa;

Manutenzione dei poggioli;

Adeguamento fognario dell'intero fabbricato

Rifacimento completo dell'impianto elettrico

Rifacimento completo dell'impianto idrico-sanitario

Rifacimento completo dell'impianto termico

Efficientamento energetico mediante i seguenti interventi:

h) isolamento termico degli involucri: contropareti interne sulle facciate e controsoffitto interno verso la copertura
i) interventi sul generatore termico

j) rifacimento di impianto di distribuzione e emissione termico

Gli interventi ai prospetti ed alla copertura prevedono la realizzazione di ponteggi.
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Progeﬁo: piano térra
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I I

Progetto: piano primo
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PROSPETIO NORD PROSPETIO SUD

Progetto: prospetti

SEDOME A - A

Progetto: sezione
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE:

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Il fabbricato, realizzato nei primi anni 60, si trova all'interno del Complesso dell’ex Umberto | a Venezia. I

fabbricato presenta 2 piani fuori terra pil il sottotetto non praticabile. | due piani sono messi in comunicazione con una scala interna.
Le facciate sono in parte trattate con intonaco, in parte con paramento in mattoni faccia a vista. Sono presenti dei terrazzi rivestiti in
mosaico deteriorato ed in distacco. | serramenti sono recenti e realizzati in Pvc. La copertura & a due falde con manto in coppi.
L'area di cantiere € parzialmente recintata con rete metallica H=140 cm circa ed € delimitata verso nord ovest dalla sponda sulla
Laguna, verso il canale de le sacche.

L’accesso avviene da Fondamenta S.Alvise.

La sponda su cui & possibile attraccare la barca per le operazioni di carico/scarico € su Rio di S.Alvise.
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O
PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA
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1. Vista del fronte sud dal vialetto d’accesso.
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2. Dettaglio del fronte sud
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4. Vista del fronte ovest dal bordo lagunare.
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5. Vista del fronte est.

6. Vista del fronte nord
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7. Dettaglio del terrazzo al primo piano
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CARATTERISTICHE IDRO-GEOLOGICHE DEL TERRENO

L'area si pone nel territorio di Venezia insulare, in un‘area periferica residenziale. Il territorio & morfologicamente pianeggiante e
presenta pendenze basse.

Le caratteristiche idro-geologiche sono di interesse limitatamente alle operazioni di scavo delle fosse e condense grassi per la
fognatura. Si prevede di rinvenire la falda a quota -160 ¢cm dal piano di calpestio. Il fronte di scavo deve essere mantenuto a 45°.

METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

Si tratta di una zona inserita in un contesto di clima temperato tipico dell’Alto Adriatico, si specifica pero la frequenza di eventi
meteorologici fortunali di un certo rilievo tipici delle aree costiere, durante i quali si dovranno sospendere le lavorazioni nelle aree
esterne.

EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Si & ritenuto di non condurre indagini belliche, in considerazioni della zona di intervento. Eventuali ritrovamenti nel corso degli scavi
andranno tuttavia immediatamente segnalati alle autorita competenti.

PRESENZA DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

E’ presente una linea aerea elettrica in partenza dal fabbricato. E' nota inoltre la presenza di sottoservizi interrati (elettrico, idrico e
gas).
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RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Interferenze con le aree e le attivita circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi

L'area di intervento si trova affiancata ad altre proprieta confinanti, divise da recinzione di altezza limitata.

L'accesso avviene da Fondamenta Sant’Alvise, fondamenta scarsamente trafficata. L’'accesso avviene al civico 3144, attraverso un
percorso comune ad altre strutture pubbliche comunali, quali ad esempio la palestra che trova posto nelle immediate vicinanze
dell'area di cantiere. Si prevedono quindi interferenze con gli utenti di tali strutture pubbliche che hanno medesima via di accesso.
Sara onere delle imprese operanti nel cantiere segnalare adeguatamente i lavori, organizzando gli stessi al fine di evitare
interferenze o impedimenti al passaggio.

Vista dell'accesso da Fondamenta Sant’Alvise
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Vista percorso interno comune con altre strutture
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Vista percorso esterno comune con altre strutture

17
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Rischi connessi con la viabilita esterna

Per le prescrizioni legate allaccesso pedonale si vedano i paragrafi precedenti. Per 'accesso con barche si specifica che
I'approdo pud essere individuato lungo Rio di S.Alvise e poi il materiale va trasportato mediante carrelli attraverso il passaggio
pedonale comune con la palestra fino all'interno dell'area di cantiere. Si prevedono quindi interferenze con gli utenti di tali
strutture pubbliche che hanno medesima via di accesso.

Per meglio inquadrare il problema, si vedano le planimetrie di cantiere.

IMPRESE ESECUTRICI

18
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CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie

La Scheda II-1 € redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o
programmata sull’opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun
punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le
misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. La scheda &
corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la
miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed
indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di
solai e strutture, nonché il percorso e I'ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la
complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o
altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

La Scheda lI-2 € identica alla Scheda lI-1 ed e utilizzata per eventualmente adeguare |l
Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle
modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la
Schedal ll-1, la quale € comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori.

La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione
dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di
sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al
committente il controllo della loro efficienza.
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SCHEDE II-1:  MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

SCHEDA 1I-1-1 Serramenti finestra

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Pulizia e manutenzione

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia e manutenzione delle finestre mediante
interventi con prodotti idonei, registrazione
delle cermiere e delle maniglie, manutenzione
ai cassonetti e alle tapparelle

Caduta dall’alto di materiale
Caduta dall’alto di persone
Chimico/Biologico

Uso di macchine

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Finestre in PVC con tapparelle avvolgibili

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

Dall'interno del fabbricato, Trabattelli o
Ceste elevatrici nel casi di lavoro
dall’esterno

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

| lavoratori devono essere dotati di
adeguati DPI - (guantfi, occhiali e
Casco)

Per gli interventi in quota utilizzare
frabatelli con idonei dispositivi  di
bloccaggio, ponteggi o piafttaforme
elevatrici

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

Non ufilizzare scale a pioli come
postazione dilavoro.

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Impianto di alimentazione eleftrica a
servizio dell’abitazione

Impianto  idrico/fognario  a  servizio
dell’abitazione

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
€ movimentazione
attrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Utilizzare guanti

Interferenze e
protezione di terzi

Porre aftftenzione alla presenza di
pedonilungo la calle

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori




SCHEDE II-1;

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

Oggetto della manutenzione:

SCHEDA lI-1-2 Elementi in cartongesso

Tipologia dei lavori:

Manutenzione e consolidamento

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione degli elementi in cartongesso °
quali framezze, controsoffitti e confropareti o

Chimico/Biologico
Uso di macchine
e Crolli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Elementi in cartongesso interni al fabbricato. Porre particolare attenzione che all’interno di tali
elementi sono installati impianti elettrici e meccanici

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

Ponteggi, Trabattelli, Ceste elevatrici

Sicurezza dei luoghi di

| lavoratori devono essere dotati di
adeguati DPI - (guantfi, occhiali e
Casco)

Per gli interventi in quota utilizzare
frabatelli con idonei dispositivi  di
bloccaggio, ponteggi o piafttaforme
elevatrici

Mantenere a distanza personale non

lavoro addetto ai lavori
Non ufilizzare scale a pioli come
postazione dilavoro.
Utilizzare mascherine e tute nel caso di
accesso anche parziale all’interno della
fossa settica

Impianti di Impianto di alimentazione eleftrica a
alimentazione e di servizio dell’abitazione
scarico

Approvvigionamento
€ movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
€ movimentazione
attrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Utilizzare mascherine e tute nel caso di
accesso anche parziale all’interno della
fossa settica

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori




SCHEDE II-1;

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

SCHEDA [I-1-3 Strutture in c.o.

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

Manutenzione e ripristini

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione delle strutture in calcestruzzo
armato mediante interventi di pulizia,
riparazioni localizzate superficiali delle parti
strutturali da effettuare anche con materiali
speciali; protezione dei calcestruzzi da azione
disgreganti (gelo, sali, solventi, ambiente
aggressivo, ecc.) con eventuale applicazione
di film protettivi; protezione delle armature da
azioni disgreganti (gelo, ambiente aggressivo,
ecc.), ricostruzione del copriferro previa
passivazione dei ferri di armatura.

Caduta dall'alto di materiale
Caduta dall’alto di persone
Chimico/Biologico

Uso di macchine

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Fondazioni, travi, pilastri, setti e solette in calcestruzzo armato

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

Ponteggi, Trabattelli, Ceste elevatrici

Sicurezza dei luoghi di

Linea vita in copertura ampliamento

| lavoratori devono essere dotati di
adeguati DPI - (guantfi, occhiali e
Casco)

Per gli interventi in quota utilizzare
frabatelli con idonei dispositivi  di
bloccaggio, ponteggi o piattaforme

lavoro elevatrici

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori
Non ufilizzare scale a pioli come
postazione dilavoro.

Impianti di Impianto di alimentazione eleftrica a

alimentazione e di servizio dell’abitazione
scarico

Approvvigionamento
€ movimentazione

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

materiali
Approvvigionamento dal cortle mediante argano se i
e movimentazione necessita di sollevamento
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori




SCHEDE II-1;

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

Oggetto della manutenzione:

SCHEDA II-1-4 Pulizia pozzetti, fosse e tubazioni

Tipologia dei lavori:

Pulizia fognatura

Tipo di intervento

Rischi individuati

Pulizia delle fognature in ogni suo elemento) o
tubazioni, pozzetti, pezzi speciali, fosse, o
condense grassi, eseguita mediante getti ad
alta pressione o intervento di macchinari da

espurgo.

Chimico/Biologico
Investimento

Informazioni per imprese esecufrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

| manufatti fognari sono collocati nel cortile

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

dal cortile o all'interno dell’abitazione

Sicurezza dei luoghi di

| lavoratori devono essere dotati di

adeguati DPI

Mantenere a distanza personale non

lavoro - .
addetto ailavori
Impianto di alimentazione eletftrica a
servizio dell’abitazione

T Impianto idrico/fognario a  servizio
Impianti di Yy
. . . dell’abitazione
alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
e movimentazione
aftrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Utilizzare guanti

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori




SCHEDE II-1:

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

SCHEDA [I-1-5 impianto elettrico

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

da elettricista

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi vari di manutenzione, riparazione o o
modifica dell'impianto elettrico in ogni sua .
parte: quadri, cavi, interruttori prese ecc.

Elettrocuzione
Caduta dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Impianto elettrico di tipo tradizionale

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

dal cortile o all'interno dell’ abitazione

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Linea vita in copertura ampliamento

| lavoratori devono essere dotati di

adeguati DPI - (guanti, occhiali e
Casco)

Per gli interventi in quota utilizzare
frabatelli con idonei dispositivi  di

bloccaggio, ponteggi o piattaforme
elevatrici

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

Non ufilizzare scale a pioli
postazione dilavoro.

come

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Impianto di alimentazione elettrica a
servizio dell'abitazione

Impianto idrico/fognario  a  servizio

dell’abitazione

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se i
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori




SCHEDE II-1:

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

SCHEDA lI-1-6 impianto idrotermosanitario

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

da idraulico

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi vari di manutenzione, riparazione o .
modifica dell'impianto idrotermosanitario in .
ogni sua parte: tubazioni, sanitari, corpi o
scaldanti, caldaia ecc.

Chimico - biologico
Incendio e scoppio
Caduta dall'alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Impianto con generatore in pompa di calore elettrica (all'interno della CT accessibile
dall'esterno del fabbricato), emissione con radiatori, distribuzione con collettori

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

All'interno dell’abitazione

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Linea vita in copertura ampliamento

| lavoratori devono essere dotati di
adeguati DPI - (guantfi, occhiali e
Casco)

Per gli interventi in quota utilizzare
frabatelli con idonei dispositivi  di
bloccaggio, ponteggi o piafttaforme
elevatrici

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

Non ufilizzare scale a pioli
postazione dilavoro.

come

Impianti di
alimentazione e di
scarico

Impianto di alimentazione elettrica a
servizio dell'abitazione

Impianto idrico/fognario  a  servizio

dell’abitazione

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

\




SCHEDE II-1:

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

SCHEDA 1I-1-7 canne fumarie

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

da spazzacamino

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi di pulizia delle canne fumarie a o

servizio dellacucina

Chimico - biologico
e Caduta dall'alto di persone
e Caduta dall'alto di oggetti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

canne fumarie all'interno di cavedio in cartongesso (all'interno del fabbricato)

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

Dal cortile e dalla terrazza

Linea vita in copertura ampliamento

| lavoratori devono essere dotati di

adeguati DPI

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

Sicurezza dei luoghi dii Per gli interventi in quota utilizzare
lavoro trabatelli con idonei dispositivi i
bloccaggio, ponteggi o piaftaforme
elevatrici
Non utilizzare scale a pioli come
postazione dilavoro.
Impianto di alimentazione eleftrica a
. servizio dell’abitazione
Impianti di
alimentazione e di Impianto idrico/fognario a  servizio
scarico dell’abitazione

Approvvigionamento
€ movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Utilizzare guanti, tute e mascherine.

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori
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SCHEDE II-1:  MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

SCHEDAII-1-8

Oggetto della manutenzione:

dipinture

Tipologia dei lavori:

da pittore

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi di dipintura su pareti intferne e soffitti, |¢ Chimico — biologico
su parapetti interni ed esterni e Caduta dall’alto di persone

e Caduta dall’alto di oggetti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

murature infonacate, parapetti in acciaio sui poggioli e al piano terra.

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

Dall'interno  dell’abitazione e dalla
ferrazza

Sicurezza dei luoghi di

| lavoratori devono essere dotati di
adeguati DPI

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

Per gli inferventi in quota utilizzare

lavoro trabatelli con idonei dispositivi  di
bloccaggio, ponteggi o piafttaforme
elevatrici
Non ufilizzare scale a pioli come
postazione dilavoro.
Impianto di alimentazione eletftrica a
. servizio dell’abitazione
Impianti di
alimentazione e di Impianto idrico/fognario  a  servizio
scarico dell’abitazione

Approvvigionamento
€ movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Utilizzare guanti

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

VIl



SCHEDE II-1:  MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA ED AUSILIARIE

Codice Oggetto della manutenzione: Tipologia dei lavori:

scheda:

SCHEDA lI-1-9  Murature Infonacate Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino infonaco: Rimozione delle parti e Chimico - biologico
ammalorate e conseguente ripresa ¢ Caduta dall’alto di persone

dellintonaco.

e Caduta dall'alto di oggetti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

murature intonacate

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle

Sicurezza dei luoghi di

| lavoratori devono essere dotati di
adeguati DPI

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

Per gli interventi in quota utilizzare

lavoro trabatelli con idonei dispositivi  di
bloccaggio, ponteggi o piattaforme
elevatrici

Non ufilizzare scale a pioli come

postazione dilavoro.
- Impianto di alimentazione elettrica a

~Impiantidi- servizio dell’abitazione
alimentazione e di ) o ) »
scarico Impianto idrico/fognario  a  servizio

dell’abitazione

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Utilizzare guanti

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori




SCHEDE II-1;

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’ OPERA ED AUSILIARIE

Codice
scheda:

SCHEDA 1I-1-10 copertura

Oggetto della manutenzione:

Tipologia dei lavori:

edilizia - lattoneria

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi vari di manutenzione, riparazione o ¢ Caduta dall’alto di persone
modifica del manto di copertura in coppi, ¢ Caduta dall’alto di oggetti
delle guaine impermeabili e delle lattonerie. e Uso di macchine

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera
progettata e del luogo di lavoro:

Tipologia tradizionale in coppi senza guaina impermeabile sottostante, con canala di gronda
in canale di c.a. impermeabilizzato

Punti critici:

Misure preventive e protettive
in dotazione dell'opera:

Misure preventive e protettive
Ausiliarie:

Accessi al luogo di
lavoro

dal cortile mediante scala a pioli,
frabatello o ponteggio

Sicurezza dei luoghi di

| lavoratori devono essere dotati di
adeguati DPI

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori

Per gli interventi in quota utilizzare

lavoro trabatelli con idonei dispositivi  di
bloccaggio, ponteggi o piattaforme
elevatrici
Non ufilizzare scale a pioli come
postazione dilavoro.
Impianto di alimentazione elettrica a
L servizio dell'abitazione
Impianti di
alimentazione e di Impianto idrico/fognario  a  servizio
scarico dell’abitazione

Approvvigionamento
e movimentazione
materiali

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Approvvigionamento
e movimentazione
attrezzature

dal cortle mediante argano se si
necessita di sollevamento

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione di terzi

Mantenere a distanza personale non
addetto ai lavori




SCHDE 11-2

La Scheda lI-2 € identica alla Scheda -1 ed e utilizzata per eventualmente adeguare il
Fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito
delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda
sostituisce la Scheda II-1, la quale € comunque conservata fino all’'ultimazione dei

lavori.

Xl



SCHEDA II-3;

INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL' OPERA

NECESSARIE PER PIANIFICARE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA DI UTILIZZO E DI

CONTROLLO DELL'EFFICIENZA DELLE STESSE

Codice
scheda: SCHEDA 1I-3
Informazioni Misure
Interventi di Periodici PEEESSETE p revem‘iye . Periodi Moqolitq ol Rif.
manutenzione ta _per ep rolfefhve Venflch.e € cita uhl:gz.o n- sch
da effettuare  intervent pianificarne in controlli da control copdlz:on: di ed
i la dotazione effettuare i sicurezza all
realizzazione dell'opera ’
in sicurezza previste
Finestre Al Accessibile Controllare 10 anni | | lavoratori ]
bisogno, | dal cortile e lintegrita delle devono essere

comunqg | dall'intferno intelaiature dotati di

ue ogni | del verificando adeguati DPI -

10 anni fabbricato l'assenza di (guanti, occhiali
eventuali € Casco)
deformazioni Per gli interventi
delle stesse. rerg
Controllare |n.q.uoTo
eventuali uT|||zzore'
malfunzionamen TéObOT.eolll.' conT .
ti di cerniere e 'd.ob']]e' SPOSITIVI
maniglie. ' bloccaggio,

ponteggi o
piattaforme
elevatrici
Mantenere a
distanza
personale non
addetto ailavori
Non ufilizzare
scale a pioli
come
postazione di
lavoro.
Elementiin 10 anni Accessibile Conftrollare 5 anni | lavoratori 2
cartongesso dall’interno lintegrita delle devono essere
dell’abitazion strutture e delle dotati di
e lastre adeguati DPI -
verificando (guanti, occhiali
l'assenza di € Casco)
eventuali .. .
deformazioni !Der gli interventi
visibili sulle lastre nduota
di cartongesso ;Jrégé?ree”i con
Effettuare . - .
verifiche e |d0ne| dISpOS'ITIVI
controll di bloccaggio
approfonditi Mantenere a
particolarmente distanza
in occasione di personale non
calamitd addetto ailavori
naturali (sisma, .
nubifragi, ecc.) Non uT|I|zz_0(e
scale a pioli
come
postazione di

12




lavoro.

Strutture in 20 anni Accessibile Controllare 5 anni | lavoratori 3
c.qa. dal cortile o linfegrita delle devono essere
dall'interno strutture dotati di
dell’abitazion verificando adeguati DPI -
e l'assenza di (guanti, occhiali
eventuali € Casco)
deformazioni Per gli interventi
delle stesse. rerg
Controllare 'nT.?UOTO
eventfuali dissesti ;Jr(;'éé?ree”i con
delle strutture . . .
murarie limifrofe. |qone| dISpOS.ITIVI
Effeftuare di bloccqgglo,
verifiche e ppnfeggl ©
confrolli p|offof9rme
approfonditi elevatrici
particolarmente Mantenere a
in occasione di distanza
calamita personale non
naturali (sisma, addetto ailavori
nubifragi, ecc.) .
Non utilizzare
scale a pioli
come
postazione di
lavoro.
Pulizia 3anni/ Accessibile Aprire i chiusini 1 anno | | lavoratori 4
pozzetti, fosse Al dal cortile o delle fosse e dei devono essere
e tubazioni bisogno | dall'interno pozzetti e dotati di
. dell’abitazion verificare lo adeguati DPI
Pulizia e stato dei
fognatura manufatti Mantenere o
distanza
personale non
addetto ailavori
Utilizzare guanti
Impianto 5 anni Accessibile Verificare 5 anni | lavoratori 5
elettrico dal cortile o funzionamento devono essere
dall'interno dei quadri e dei dotati di
dell’abitazion dispositivi di adeguati DPI
e sicurezza Mant
Verificare diggrfzgere a
efficacia di
impianto di personale non

messa a terra

addetto ailavori

Per operazioni in
quota uftilizzare
frabatelli con
idonei dispositivi
di bloccaggio o
ponti su
cavallette.

Non utilizzare
scale a pioli
come
postazione di
lavoro.

Porre I'impianto
fuori tensione
durante gli

13




interventi sullo
stesso.

Impianto 5 anni Accessibile verifica del 2 anni | lavoratori 6
idrotermosani dal cortile o regolare (contr - devono essere
tario dall'interno funzionamento ollo dotati di
dell'abitazion di futto fumi adeguati DPI
e I'impianto. caldai ;
Controllo fumi a Mon enerea
caldaia come distanza
da personale non
normat addetto ai lavori
iva Custodire in
vigent | luogo sicuro le
e) attrezzature per
le saldature
Canne 5 anni Accessibile 2-5 | lavoratori 7
fumarie dal cortile annia | devono essere
secon dotati di
da adeguati DPI
.de” util Mantenere a
izzo .
distanza
personale non
addetto ai lavori
Per gli interventi
in quota
utilizzare
frabatelli con
idonei dispositivi
di bloccaggio,
ponteggi o
piattaforme
elevatrici
Non utilizzare
scale a pioli
come
postazione di
lavoro.
Dipinture 5 anni Accessibile | lavoratori 8
dall'interno devono essere
dell’abitazion dotati di
e e dal adeguati DPI
cortile

Mantenere a
distanza
personale non
addetto ailavori

Per gli interventi
in quota
utilizzare
frabatelli con
idonei dispositivi
di bloccaggio,
ponteggi o
piattaforme
elevatrici

Non utilizzare

14




scale a pioli
come
postazione di
lavoro.

Murature
Infonacate

20 anni

Accessibile
dal cortile

Controllo visivo

10 anni

| lavori in quota
vanno eseguiti
con trabatelli
dotati di
parapetti; |
lavoratori
devono essere
dotati dei DPI
idonei

Non utilizzare
scale a pioli
come
postazione di
lavoro.

Copertura

20 anni

Accessibile
dal cortile o
dall'interno
dell’abitazion
e

Verificare la
presenza di
infiltrazioni,,
verificare il
regolare
deflusso delle

acque piovane.

5 anni

| lavoratori
devono essere
dotati di
adeguati DPI

Mantenere a
distanza
personale non
addetto ailavori

Per gli interventi
in quota
utilizzare
frabatelli con
idonei dispositivi
di bloccaggio,
ponteggi o
piattaforme
elevatrici

Non ufilizzare
scale a pioli
come
postazione di
lavoro.
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CAPITOLO llI: Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di
supporto esistente

All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti
tecnici dell’opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni
intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o
semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui e collocata;

b) la struttura architettonica e statica;

c) gliimpianti installati.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le

successive schede:

Scheda lll-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio
contesto

Scheda lll-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla  struttura
architettonica e statica dell'opera

Scheda lll-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agliimpianti dell'opera

16



CONTESTO

SCHEDA llI-1: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL' OPERA NEL PROPRIO

Codice scheda:

SCHEDA IlI-1

| Elaborati tecnici

Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel
proprio contesto

Nominativo e recapito
dei soggettiche hanno
predisposto gli elaborati

tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note
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SCHEDA -2




SCHEDA II-3: ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL' OPERA

Codice scheda: SCHEDA 1II-3
Elaborati tecnici per i lavori di:
Elenco e collocazione Nominativo e recapito
degli elaborati tecnici dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli
o . . . . = Note
relativi all’'opera nel predisposto gli elaborati documento elaborati tecnici

proprio contesto

tecnici

Il Coordinatore

Ing. Gabriele Capitanio
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