

PROIEZIONE DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA

OGGETTO: C.I. 15219 NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A FAVARO VENETO

IMPORTO PRESUNTO OPERE: € 5.669.008,99.= di cui € 5.637.633,14.= per lavori ed € 31.375,85.= quali oneri per la sicurezza.

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE

Formula (art. 2 D.M. 17.06.2016): V x G x Q x P (V= importo lordo lavori - G= complessità prestazione - Q= specificità prestazione - P= 0,03+10/V ¹ 0,4 ¹)											
		V		ID.Opere DM 17.06.2016	cl. e cat. L. 143/1949	G		Q		P	
A)	<u>FASE ESECUZIONE DEI LAVORI</u>										
A.1)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 2.302.072,45	x	E.12	1 [^] d)	1,15	x	Qcl.01	0,320	x	0,05852 = € 49.576,12
A.1)	Contabilità dei lavori a corpo	€ 2.302.072,45	x	E.12	1 [^] d)	1,15					
	fino a € 500.000	€ 500.000,00	x	E.12	1 [^] d)	1,15	x	Qcl.10	0,045	x	0,08253 = € 2.135,48
	sull'eccedenza	€ 1.802.072,45	x	E.12	1 [^] d)	1,15	x	Qcl.10	0,090	x	0,06146 = € 11.462,27
											sommano = € 13.597,75
											sommano = € 63.173,87
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 5.669.008,99				22,0819%	x	€ 63.173,87			€ 13.949,97
											sommano = € 77.123,84
A.2)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 2.125.407,58	x	S.04	IX [^] b)	0,90	x	Qcl.01	0,380	x	0,05945 = € 43.210,51
A.2)	Contabilità dei lavori a corpo	€ 2.125.407,58	x	S.04	IX [^] b)	0,90					
	fino a € 500.000	€ 500.000,00	x	S.04	IX [^] b)	0,90	x	Qcl.10	0,045	x	0,08253 = € 1.671,24
	sull'eccedenza	€ 1.625.407,58	x	S.04	IX [^] b)	0,90	x	Qcl.10	0,090	x	0,06278 = € 8.265,55
											sommano = € 9.936,79
											sommano = € 53.147,30
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 5.669.008,99				22,0819%	x	€ 53.147,30			€ 11.735,92
											sommano = € 64.883,22
A.3)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 163.574,35	x	IA.01	III [^] a)	0,75	x	Qcl.01	0,320	x	0,11213 = € 4.402,07
A.3)	Contabilità dei lavori a corpo fino a € 500.000	€ 163.574,35	x	IA.01	III [^] a)	0,75	x	Qcl.10	0,035	x	0,11213 = € 481,48
											sommano = € 4.883,55

	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 5.669.008,99				22,0819%	x	€ 4.883,55				€ 1.078,38	
										sommano	=	€ 5.961,93	
A.4)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 448.653,81	x	IA.02	III^ b)	0,85	x	Qcl.01	0,320	x	0,08486	=	€ 10.355,48
A.4)	Contabilità dei lavori a corpo fino a € 500.000	€ 448.653,81	x	IA.02	III^ b)	0,85	x	Qcl.10	0,035	x	0,08486	=	€ 1.132,63
										sommano	=	€ 11.488,11	
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 5.669.008,99				22,0819%	x	€ 11.488,11				€ 2.536,79	
										sommano	=	€ 14.024,90	
A.5)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 629.300,80	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.01	0,320	x	0,07791	=	€ 18.043,39
A.5)	Contabilità dei lavori a corpo	€ 629.300,80	x	IA.03	III^ c)	1,15							
	fino a € 500.000	€ 500.000,00	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.10	0,035	x	0,08253	=	€ 1.660,93
	sull'eccedenza	€ 129.300,80	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.10	0,070	x	0,12023	=	€ 1.251,46
										sommano	=	€ 2.912,39	
										sommano	=	€ 20.955,78	
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 5.669.008,99				22,0819%	x	€ 20.955,78				€ 4.627,43	
										sommano	=	€ 25.583,21	
	TOTALE PUNTI da A.1) a A.5)									sommano	=	€ 187.577,10	