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1 PREMESSE
La Citta di Venezia intende procedere con una manifestazione di interesse nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR, nello specifico alla Missione 5 componente C
2.3 Investimento 3.1 “Sport Inclusione Sociale” Cluster 1, per la realizzazione di un IMPIANTO SPORTIVO INDOOR.

L'iniziativa prevede la realizzazione di un nuovo impianto sportivo in grado di ospitare partite di Calcio a 5 di serie Al, il campionato di A2 della pallavolo e la serie B

eccellenza del Basket, e nel suo complesso possa ospitare 1000 spettatori.

L'area identificata come idonea a tala iniziativa é stata individuata e localizzata in via del Granoturco, nella Municipalita di Mestre, in corrispondenza dell’ex campo
Sinti.

Il progetto, oltre a riguardare tutte le opere concernenti il fabbricato destinato alle competizioni sportive con gli spazi accessori ed ancillari, include la realizzazione
della viabilita veicolare e pedonale di accesso alla struttura, delle opere di invarianza idraulica, dei parcheggi per spettatori ed atleti, degli allacciamenti ai pubblici
servizi, di tutte le reti e infrastrutture tecnologiche.

L'intero ambito d'intervento risulta in disponibilita dell'amministrazione comunale.

Figura 1 aerofotogrammetria dell'area d'intervento

Il progetto per il nuovo impianto sportivo é stato redatto in maniera coordinata considerando sia il nuovo fabbricato che le opere esterne di demolizione delle
strutture esistenti e di urbanizzazione, la viabilita di accesso, prevedendone la realizzazione suddivisa in appalti diversi secondo stralci funzionali:

a)  Ambito A - “Nuovo impianto Indoor” oggetto del presente appalto
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Figura 2 planimetria d'insieme con individuazione degli ambiti di intervento
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b)
<)

Ambito B - “Opere di demolizioni, smaltimenti e urbanizzazioni” non oggetto del presente appalto

appalti.

Ambito C - "Opere di viabilita” non oggetto del presente appalto, da realizzare secondo accordi pubblico/privato a scomputo oneri di urbanizzazione
Gli interventi descritti nella presente documentazione riguardano I'ambito A) — fabbricato, con specificazione di tutte le opere progettate ma appartenti ad altri
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Tra gli obiettivi prefissati in progetto, oltre alla realizzazione di un impianto funzionale, di rilevante impatto estetico e dotato dei comfort oggi attesi, vi sono,

senz'altro la rispondenza ai principi di SOSTENIBILITA” AMBIENTALE e di NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE - DNSH di cui alla Circolare MEF n. 32
del 30.12.2021, nonché di adozione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M 11/10/2017 s.m.i.

Si evidenzia, in particolare, che il fabbricato & stato studiato nell’ottica di avere una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla

domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero), in ottemperanza a quanto indicato nel Regolamento UE
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241/2021 in merito alla strategia per la ripresa e la resilienza, il quale stabilisce che tutte le misure dei piani nazionali PNRR devono rispondere ai principi DNSH (Do

Not Significant Harms), con riferimento al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852.
2 CONOSCENZA DEL CONTESTO D'INTERVENTO

21 Ubicazione dell'area

L'ambito & ubicato a Mestre (VE), in via del Granoturco, area sulla quale un tempo sorgeva un campo Sinti e sulla quale erano stati installati 20 moduli prefabbricati
con 38 unita abitative; ad oggi le famiglie sono state ricollocate in altri immobili.

Il lotto era composto da edifici residenziali del tipo bifamiliari o unita singole ad un livello fuori terra, contornati da area a verde e vialetti di collegamento. Gli edifici
prefabbricati sono stati negli anni eliminati: ad oggi ne sussistono solamente tre, di cui se ne prevede la demolizione completa.

L'area & contenuta ad Ovest dalla Strada Regionale 14, a nord, est e sud da proprieta private a destinazione residenziale, agricola e produttiva.

L'accesso al lotto avviene da nord in corrispondenza dell’'uscita n°3 della rotatoria di Via Ugo Vallenari, la quale si collega con la viabilita di penetrazione di Via del
Granoturco € presente anche un marciapiede sul lato ovest che permette I'accessibilita anche alla mobilita lenta.

Allo stato attuale I'accesso veicolare risulta non ottimale per la presenza di curve a stretto raggio, tuttavia, € in essere uno studio di modifica della viabilita nell'ambito

di un accordo tra pubblico e privato per lo sviluppo urbanistico del compendio immobiliare ad est della strada di penetrazione.

Figura 3 Ortofoto dell'area con individuazione ambito intervento
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22 Individuazione catastale

1054

Figura 4 Estratto Catasto terreni, Comune di Venezia FG 137

L'area interessata dall'intervento € individuata catastalmente al foglio 137 del Comune di Venezia, mappale n. 1334, 1335, 1336, 1337, 1338.

| beni risultano in piena disponibilita del Comune di Venezia.

23 Disciplina urbanistica

Figura 5 geoportale Comune di Venezia - Estratto Piano degli Interventi
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La destinazione urbanistica dell'area ricade in “Impianti speciali — F9 — Campo Nomadi di Progetto soggetta ad “accordo di Programma del 14/12/2000 per

I'attuazione degli interventi dal P.R.U. per il nuovo Campo Nomadi in via Vallenari e successiva Ratifica”, come da certificazione Urbanistica allegata prot. 255213 del

10/06/2022.
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Figura 6 Estratto Geoportale Comune di Venezia — Variante Piano Regolatore per la terra ferma tavola 35 del PRG

L'ambito d'intervento ricade in zona F9 quale area destinata a campo nomadi.

Ein essere da parte dell’amministrazione la variazione della destinazione d'uso del lotto mediante SCHEMA DI UTILIZZAZIONE dell'area, strumento che come previsto
dall’Art 8.6 delle NTGA della VPRG per la terraferma consente la variazione di destinazione purché sia prevista la massima integrazione delle singole funzioni e
destinazioni di progetto, in modo da consentire fruibilita ed accessibilita, economia di gestione e di realizzazione, e dovra inoltre documentare la congruita del

dimensionamento e I'accessibilita delle varie attrezzature in relazione al bacino d’utenza.
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3 PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA

3.1 Analisi del contesto

Il contesto in cui verra realizzato I'intervento si presenta come un’area sulla quale sorgeva un campo Sinti e sulla quale erano stati installati i 20 moduli prefabbricati
con 38 unita abitative; ad oggi le famiglie sono state ricollocate su altri immobili, I'ambito si caratterizza dalla presenza di edifici residenziali del tipo bifamiliari o
unita singole, contornato da area a verde e viabilita, dal punto di vista storico, ambientale, culturale I'area non presenta caratteristiche significative da valorizzare o
da evidenziare.

L'area & contenuta ad Ovest dalla Strada Regionale 14, a nord, est e sud da proprieta private a destinazione residenziale, agricola e produttiva e a nord da Via Ugo
Vallenari, I'accesso al lotto avviene da nord in corrispondenza dell’uscita n°3 della rotatoria di Via Ugo Vallenari la quale si collega con la viabilita di penetrazione di
Via del Granoturco.

Per la realizzazione del progetto, non saranno necessari espropri, in quanto I'ambito rientra in piena proprieta dell’amministrazione, per il potenziamento
dell'accessibilita all'impianto sportivo, si potra realizzare un accordo pubblico privato, per il potenziamento dell’accessibilita ciclo pedonale in un‘area fuori ambito di

progetto.

3.2 Descrizione dello stato di fatto

Il lotto, di sagoma rettangolare con superficie sviluppata di circa 22.000 mq e orientamento est — ovest, ha andamento altimetrico pressoché piano e costante, con
quota altimetrica SLMM variabile tra +2,00 m ai margini e +2,70 m al centro, quota media +2,50 m corrispondente al piano stradale della viabilita interna.

Sul confine occidentale, verso la SR 14 via Martiri della Liberta, & presente un rilevato in terra di altezza circa 1,8-2 m sviluppato quasi sull'intero fronte.

In corrispondenza dell’angolo nord ovest del lotto era presente un bacino di laminazione realizzato per 'invarianza idraulica della lottizzazione, ad oggi completamente
ricoperto di vegetazione.

Sui confini nord e sud si riscontrano due fossati di modesta profondita.

3.3 Rischio idraulico e criticita
Dall'analisi della documentazione di cui al PGRA 2021-2027, che individua le aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo lo scenario di bassa
probabilita (tempo di ritorno Tr fino a 500 anni), di media probabilita (Tr fra 100 e 200 anni) e alta probabilita (Tr fra 20 e 50 anni), indicando per ogni scenario sopra
richiamato I'estensione delle inondazioni, I'altezza idrica e le caratteristiche del deflusso, nell’area oggetto di studio si riscontrano:

- assenza di allagamenti per scenari con alta probabilita di accadimento (vd. Figura 7);

- tiranti inferiori a 50 cm in caso di allagamento per eventi a media o bassa probabilita di accadimento.
Inoltre, con riferimento al Piano delle Acque del Comune di Venezia — Carta degli allagamenti storici, che raggruppa le informazioni provenienti dalle attivita del
Commissario per gli allagamenti di settembre 2007 e dal Consorzio di bonifica suddivisi per anno, si evince che le aree in oggetto non sono state interessate da
allagamenti.

Si rimanda alla relazione specialistica per ulteriori approfondimenti.

34 Aspetti geologici
Per incarico della committenza é stata eseguita e redatta un’indagine geognostica e una relazione geologica necessaria alla progettazione e realizzazione del nuovo
impianto. Di seguito alcune considerazioni dai risultati dell'indagine geognostica e sismica, cui si rimanda per maggiori dettagli:

Dal punto di vista litologico sono presenti alternanze di limi sabbiosi e argille limose; si riscontrano alcuni livelli sabbiosi;
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La categoria di sottosuolo, ricavata dall'indagine MASW, e secondo la normativa vigente, risulta essere C ovvero “Depositi di terreni a grana grossa
mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s”;

- dati delle trincee ambientali, evidenziano uno spessore medio di 30-50 cm di riporto (caratterizzato da sfridi di demolizione, materiali plastici, residui di

asfalto, tessuto non tessuto etc...), in particolare lo spessore &€ massimo nella zona centrale/orientale del sito (direzione opposta alla SR 14).

35 Piano d’indagine ambientale
Nel mese di settembre 2022, € stata eseguita da personale specializzato un’indagine ambientale al fine di valutare la rispondenza del suolo e sottosuolo agli standard
definiti dal D. Lgs. 152/2006, allegato 5 parte IV.
Nello specifico, sono stati prelevati complessivamente n°16 campioni di terreno, di cui n°8 da conservare per eventuali nuove verifiche in caso di evidenze di
superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione.
Dalla verifica dei referti analitici dei campioni prelevati non si sono evidenziati superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste per la
destinazione urbanistica dell’area (“Uso residenziale — Colonna A” per matrice terreno e Tabella 2 per il test di cessione), limitatamente agli analiti ricercati tranne che
per il seguente campione:
il campione “C1 Riporti Tr1-Tr2-Tr3” (matrice terreno) presenta un superamento per I'arsenico (As) con valore pari a 22,1 mg/kg (limite 20 mg/kg).
Quest'ultimo ricade all'interno del valore di fondo dell’'unita deposizionale del fiume Brenta e di conseguenza rientra nel limite.
La concentrazione dell’elemento Arsenico & da imputare a fenomeni naturali geologici e di pedogenesi presenti nei terreni. Per tale affermazione si & fatto riferimento
a diversi studi e pubblicazioni redatti in merito.

Per maggiori approfondimenti si rimanda agli allegati Certificati delle analisi chimiche rilasciati da laboratorio accreditato.

3.6 Descrizione dell'intervento da realizzare

Il progetto prevede, come detto, la realizzazione di un nuovo impianto sportivo che dovra essere in grado di ospitare partite di Calcio a 5 di serie Al, il campionato di
A2 della pallavolo e la serie B eccellenza del Basket, e che possa ospitare 1000 spettatori.

La realizzazione del nuovo fabbricato destinato a palestra, con gli spazi accessori, include la realizzazione della viabilita carraia e pedonale di accesso alla struttura,
delle opere di laminazione idraulica, parcheggi per spettatori ed atleti, allacciamenti ai pubblici servizi, reti infrastrutture tecnologiche.

La sistemazione delle aree esterne sara caratterizzata da una forte presenza di aree verdi con piantumazione di nuove alberature zone arbustive.

Il presente appalto riguarda il solo Ambito A - “Nuovo impianto Indoor”, tutte le altre opere, pur progettate, rientrano in altri e diversi stralci operativi.

3.7 Ragioni della soluzione prescelta

Il lotto, di superficie complessiva pari a circa 22.000 m?, ha conformazione rettangolare avente lati di circa 240 x 95 m con sviluppo in direzione Est-Ovest e accesso
dal quadrante est; I'analisi del contesto e della morfologia condotta in fase di progetto ha portato a selezionare una soluzione che suddivide I'area in due “macro
zone”:

- Nella zona Est si & scelto di realizzare tutta I'area di sosta e viabilita per i futuri utenti, I'individuazione di quest’area é parsa la pil efficace in quanto
I"accesso al lotto avviene per mezzo della strada di penetrazione Via del Granoturco, strada che si innesta perpendicolarmente al lotto in prossimita del
confine dell'area posto a Nord est.

Si specifica inoltre che Via Grantuco si collega agevolmente al a Via Ugo Vallenari grazie ad un’ampia rotatoria, cosi facendo si garantira un adeguato
flusso veicolare anche in caso del massimo afflusso da parte degli utenti dell'impianto sportivo.

- Nella zona Ovest, verso viale Martiri della Liberta, si & posizionato |'impianto sportivo, con suddivisione in 3 blocchi funzionali, Blocco A (Ingresso), B

(campo da gioco e tribune) e C (area spogliatoi) con orientamento Est- Ovest.
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Gliaccessi per i vari utenti si distinguano tra atleti ed utenti con entrate contrapposte relativamente nel blocco A e blocco C, cosi da limitare I'interferenza tra gli

utenti e atleti, gli atleti potranno accedere con una viabilita dedicata e riservata ad anello che gira attorno all'impianto sportivo.

3.8 Fattibilita dell’intervento - rischi e opportunita
La fattibilita del progetto avverra per mezzo di una variazione della destinazione d'uso del lotto mediante schema di utilizzazione dell'area da parte
dell'amministrazione pubblica, lo schema di utilizzazione come dall’Art 8.6 delle NTGA della VPRG per la terraferma consente la variazione di destinazione purché sia
prevista la massima integrazione delle singole funzioni e destinazioni di progetto, garantendo la fruibilita ed accessibilita
Per le autorizzazioni/nulla osta si richiederanno i pareri ai seguenti enti:

o Dipartimento prevenzione e protezione ULSS n°3 Serenissima

o Servizio gestore linee elettriche media/alta tensione - TERNA

. Servizio idrico integrato Venezia - Gruppo Veritas;

¢ Comando Provinciale Vigili del fuoco

o Consorzio di bonifica Acque Risorgive

o Comitato Olimpico Nazionale Italiano — CONI

. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) Divisione Calcio a 5
Il progetto non portera rischi ambientali e di carattere economico sociale, puntando, invece, alla riqualificazione urbana mediante rigenerazione degli spazi
antropizzati, al miglioramento del tessuto sociale e alla valorizzare delle aree svantaggiate del territorio comunale; 'area di progetto si trova in un sito strategico del
territorio comunale, in zona periferica ma non lontano da zone abitate, per di piu prossimo ad arterie stradali importanti, tutti fattori che rendono il sito facilmente
raggiungibile ai fruitori.
L'obiettivo dell'intervento mira ad assicurare una maggiore inclusione sociale, favorendo e sviluppando I'aggregazione e il benessere fisico con lo scopo di
conseguire un miglioramento del tessuto sociale di una parte periferica della Municipalita di Mestre.
La proposta progettuale rispettera il principio di non arrecare danno significativo agli obbiettivi ambientali, nel rispetto dell’art. 17 del regolamento Europeo

2020/852 (DNSH).

3.9 Disponibilita delle aree o immobili
L'area ricade totalmente in proprieta dell'amministrazione comunale nello specifico € individuata catastalmente al foglio 137, mappale n. 1334, 1335, 1336, 1337,

1338 del Comune di Venezia, si precisa inoltre che il lotto & gravato da passaggio di servitu a favore di Terna, per la presenza di un traliccio di media tensione all'interno

del lotto.

3.10 Dotazione di servizi

Come illustrato nei paragrafi successivi, all'interno del lotto sono gia presenti le seguenti reti tecnologiche:
- Rete idrica PE90 in gestione a Veritas
- Rete fognatura nera in gres 250
- Rete fognaria bianca PEAD 1000

- Linea MT aerea e cabina di trasformazione al limitare sud di via del Granoturco, linea BT interrata interna.

4 IL PROGETTO
Il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo al chiuso che dovra essere in grado di ospitare partite di Calcio a 5 di serie A1, il campionato di A2 della

pallavolo e la serie B eccellenza del Basket, come gia menzionato, consta di un insieme di interventi:
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1)  Larealizzazione della palestra e dei relativi locali di servizio (spogliatoi per atleti ed arbitri, servizi igienici per atleti, arbitri e spettatori, locali vari, quali
infermeria, saletta antidoping, locali tecnici, reception, bar, uffici sala pesi, sala stampa e depositi-magazzini);

2)  Realizzazione delle sistemazioni esterne, quali viabilita di collegamento, parcheggi, percorsi pedonali, sistemazione a verde dell’area, sottoservizi quali
rete raccolta acque meteoriche con bacino di laminazione, rete fognaria, con collegamento alle reti esistenti, impianti di illuminazione pubblica.

Di seguito si illustrano per capitoli le opere previste.

41 Impianto sportivo descrizione generale

L'impianto sportivo in progetto é stata pensato e dimensionato seguendo le richieste della committenza, ed i requisiti richiesti dal CONI come da deliberazione del
Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, ed in ottemperanza alle direttive riportate nel “Comunicato ufficiale n° 369 della FIGC — LND - Divisione
calcio a cinque ed il decreto ministeriale del 18/03/2005 (GUn°085 supplemento ordinario del 11/04/96) concernente “Norme di sicurezza per la costruzione |'esercizio
degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale del 06/06/2005

Le disposizioni organizzative della Federazione, infatti, prevedono ben determinate dimensioni di campo e bordo campo, di superfici minime di spogliatoi riservati ad
atleti e arbitri, nonché di tutta una serie di locali a servizio di primo soccorso, antidoping, magazzini ingressi separati per atleti e spettatori.

L'impianto verra realizzato in modo da consentirne I'utilizzazione da parte dei diversi utenti, tenendo conto delle relative esigenze, in condizioni di adeguato benessere,
igiene e sicurezza.

In generale, gli impianti sportivi sono caratterizzati dalle seguenti parti funzionali:

1) spazi per |'attivita sportiva, comprendenti: 'area di gioco e le relative fasce di rispetto;

2) spazi per i servizi di supporto, comprendenti:

a)  spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, primo soccorso, locali antidoping, locali

b)  deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici;

¢)  uffici amministrativi, atri e disimpegni;

3) impianti tecnici: idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio.
4) spazi per il pubblico: posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree a servizio dell'impianto.
5) spazi aggiuntivi per:

a)  l'organizzazione sportiva, o per la formazione atletica, o per attivita sociali, quali sedi di societa o Federazioni, aule didattiche, laboratori, locali per la
consultazione medica, sale di riunione, uffici vari.

b)  attivita commerciali, non necessarie allo svolgimento delle attivita o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo.

L'impianto sportivo & stato progettato attraverso 'accostamento di 3 blocchi funzionali:

1. Blocco A: comprende la hall di accesso posizionata centralmente nella quale € presente una biglietteria per I'acquisto dei biglietti con relativi tornelli di
accesso; un'area ristoro con doppio accesso sia dall'interno che esterno, posizionata strategicamente in corrispondenza di uno spazio esterno pavimentato
che ne permette I'attivita indipendentemente dallo svolgimento di manifestazioni sportive o di intrattenimento in corso all'interno dell'impianto; sempre
nel blocco A di ingresso, posizionato specularmente all’attivita di ristoro, sono stati inseriti spazi con destinazione direzionale e amministrativa, quali uffici

destinati alle varie Associazioni sportive che fruiranno dell'impianto sportivo, sale riunioni, sala conferenze/stampa. Si evidenzia che sia il bar/spazio

ristoro che la zona uffici risultano computate al grezzo avanzato, ovvero senza finiture pavimentali, tinteggiature interne, corpi illuminanti e dotazioni

impiantistiche civili, da completare con altro appalto.

2. Blocco B: comprende lo spazio di gioco regolamentare secondo le direttive richieste dal CONI e dal FIGC e relative fasce di rispetto laterali, il campo avra

dimensioni di 20,00 x 40,00 m e con fasce di rispetto a nord e sud verso le tribune di 2,50 m, 5,00 m ad est in prossimita del blocco A e ad ovest, dove &,
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altresi, previsto lo spazio per un’eventuale futura realizzazione di una parete attrezzata per il climbing indoor; le tribune sono posizionate sullo stesso
livello del campo di gioco a nord e a Sud, da esso separate mediante un parapetto opportunamente progettato per garantire la maggior visibilita e sicurezza
in caso di emergenza.
Sotto le gradinate sono stati individuati i locali accessori come servizi igienici per gli utenti e spazi di deposito e magazzini per la conduzione delle attivita
sportive con accesso diretto al campo da gioco.

3. Blocco C: comprende i vari locali di servizio, quali quattro spogliatori per atleti, suddivisi in due blocchi distinti per le squadre ospitate e le squadre di casa;
due spogliatoi arbitri; infermeria; locale anti-doping; una reception nella zona d’accesso, palestra di muscolazione e sala pesi; lo spazio tecnico della
centrale termica.

Si & optato per uno schema progettuale con tribune contrapposte sui due lati lunghi, nord e sud, ognuna ospitanti circa 500 spettatori su 7 file, con accesso da un lato

corto del campo da gioco per gli spettatori e dal lato opposto per gli atleti.
Lo spettatore gia dall'ampio spazio di accoglienza al palazzetto potra sentirsi immerso nell’evento sportivo grazie a due grandi vetrate che consentono un affaccio sul

campo da gioco, rendendo permeabile i due spazi riservati agli spettatori ed agli atleti e ampliando I'orizzonte della visuale dalla hall verso I'interno del palazzetto.

NN

o

Figura 7 suddivisione funzionale dell'impianto sportivo

4.2 Dimensionamento

L'intero complesso sportivo avra delle dimensioni di ingombro indicativamente di 74,35 m di lunghezza e di 42,70 m di larghezza, il blocco B che contiene I'area di
gioco avra un’altezza libera di 8,00 metri in corrispondenza delle linee di laterali di gioco ed una altezza massima di circa 9,00 come da indicazioni normative.

La struttura é diversificata a seconda dei blocchi funzionali: il blocco A e C, ad un solo livello, verranno realizzati con telaio a setti e pilastri inglobati nei tamponamenti
esterni e solaio di copertura con soletta in c.a. alleggerito di spessore 25 ¢cm, con opportuno dimensionamento dell'isolamento.
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La struttura in elevazione del blocco B, campo da gioco e tribune spettatori, & costituita da reticolari in acciaio opportunamente dimensionate per una luce netta
interna di circa 42,00 m, inglobando cosi tutta I'area di gioco e lo spazio delle tribune.

Le facciate esterne del complesso sportivo sono trattate in maniera differenziata tra i vari blocchi funzionali: i blocchi A e C, realizzati in muratura e cappotto termico,
avranno finitura rasata con colorazione a scelta della D.L., mentre il corpo B si diversifichera, spiccando su un volume basamentale con finitura a cappotto sovrastato
da un blocco monolitico con finitura in lamiera di alluminio aggraffata.

Per ogni ulteriore descrizione tecnica si fa riferimento agli elaborati grafici.

3
{Dj

Figura 8 Pianta piano terra
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Figura 11 Planimetria generale di progetto

43 Aspetti costruttivi

I blocchi A e C sono progettati ad un livello per meglio enfatizzare il corpo principale che ospita lo spazio per gli eventi sportivi. Essi presentano fondazioni a platea,
elevazioni in c.a. a setti e pilastri, copertura piana o con leggero andamento verso I'interno.

Nello specifico il corpo A ha copertura inclinata verso il blocco B con manto in lamiera aggraffata di alluminio. Tale andamento é evidenziato anche all'esterno coniil
portico rientrante che accoglie lo spettatore invitandolo verso la hall d'ingresso, caratterizzata da ampie vetrate.

Il corpo C ha copertura piana con finitura a quadrotti di calcestruzzo lavato flottanti su guaina impermeabilizzante.

Il blocco B ha copertura a grande luce, con portali composti da aste in tubo tondo di acciaio, e struttura secondaria in profili HEA che sorreggono una lamiera grecata
di acciaio. Il pacchetto di copertura & appositamente studiato per ridurne il peso con alternanza di strati isolanti e di listellature e tavole di legno, con strato
impermeabilizzante esterno e finitura in manto di lamiera di alluminio aggraffata.

Il medesimo pacchetto viene utilizzato per i tamponamenti laterali del corpo B, dalla quota superiore delle tribune.
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Rivestimento in lamiera aggraffata - sp. 8/10 mm

Geostuoia grimpante rinforzata - sp. 2 mm

Strato separatore per coperture metalliche
tipo "Riwega USE Drenlam Diff TOP SK” - sp. 9 mm

Pannello a scaglie orientate "0SB"- sp. 23 mm

Lana di roccia tipo "Rockwool Hardrock Energy”
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Lana di roccia tipe "Rockwool Hardrock Energy”
tra morali in abete sez. 100x50 mm per contenimento,
interposti isolante - sp. 100 mm

Barriera al vapore - membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica

tipo "Bituver - Aluvapor tender” - sp. 2 mm
Tavola grezza in abete da costruzione,
larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello
grecato ad un passo di 120 cm circa
interposta a lana di legno mineralizzata

con cemento tipo CELENIT "N" - sp. 30 mm
Lamiera grecata strutturale tipo

"SANDASS PB0O0" - sp. 6/10 mm

Figura 12 composizione del pacchetto di copertura e rivestimento laterale del corpo B

La progettata geometria dei portali in acciaio consente di ridurne |'altezza, con sezione minima in colmo di soli 95 cm.

In tal modo € stato minimizzata I'altezza interna a parita di luce libera netta di 8 m richiesta dai regolamenti CONI.

La struttura in acciaio che forma i portali viene volutamente lasciata in vista perché studiata per essere al contempo elemento formale, statico e funzionale.

La copertura ha andamento a due falde con pendenza del 11%, adeguata per lo smaltimento delle acque meteoriche.

| tamponamenti perimetrali vengono intenzionalmente sopraelevati sia nel blocco B che C, in cui & previsto accesso in quota per le manutenzioni, di modo da creare

dei parapetti di sicurezza, nell'ottica di una progettazione conforme ai principi della sicurezza nelle costruzioni (incident and injury free).
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4.4 Viste render

SPORT CENTER
Comune di Venezia®

Prospetto Est

Prospetto Sud-Est
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Prospetto Ovest

Prospetto Nord
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Prospetto Nord
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4,5 Viabilita ed accessi esterni

La viabilita di penetrazione al lotto avviene da Via del Granoturco sulla quale & gia ad oggi presente un marciapiedi sul lato ovest, che consente I'accessibilita anche
alla mobilita lenta; I'accesso veicolare risulta allo stato attuale complicato per la presenza di curve a stretto raggio, ma € in essere uno studio di modifica della viabilita
diaccesso dalla rotatoria su via Valenari, nell'ambito di un accordo di sviluppo immobiliare dell'ambito ad est della strada di penetrazione, che migliorera efficacemente
I'accessibilita veicolare al lotto in oggetto.

Si prevede la possibilita di collegamento del nuovo impianto anche ai percorsi ciclopedonali esistenti su via Valenari.

Nel quadrante est del lotto d'intervento vengono ricavati i parcheggi riservati agli spettatori, facilmente raggiungibili grazie ad un anello viario perimetrale con varie
strade di penetrazione alle aree di parcamento. Dalle aree di sosta un sistema di percorsi pedonali conducono i fruitori all'ingresso dell'impianto, rivolto a est.

Sono garantiti spazi di sosta per persone con disabilita e mezzi di soccorso.

4.6 Viabilita ed accessi interni

Il sistema degli accessi all'impianto sportivo & studiato con divisione tra atleti e spettatori: i primi entrano da un lato (ovest), dove potranno parcheggiare in un’area
riservata, con accesso viario esclusivo regolato da sbarra automatica in ingresso e uscita; dalle aree di parcheggio riservate, gli atleti ed il personale autorizzato
potranno accedere direttamente al del Corpo C collocato ad ovest, che ospita tutte le funzioni per gli atleti, come servizi con spogliatoi, antidoping, primo soccorso,
palestra pesi, etc., quindi, proseguendo verso est, gli atleti accederanno direttamente all’area di gioco ed allenamento; gli spettatori, come detto, hanno percorsi
separati ed entrano dall'ingresso Est, con Hall di ingresso, biglietteria, bar, servizi igienici dedicati ed accesso diretto alla zona tribune disposte su due lati Nord e Sud,

direttamente dal livello terra.

e s s

—
—
—
|
Jﬂ T gia
Legenda flussi Legenda campi N
o INGRESSO ATLETI BLOCCO SPOGLIATOI  mmmem INGRESSO SPETTATORI UTENZE - UFFICI [ CAMPO DA GIOTO
o USCITA ATLETI BLOCCO SPOGLIATOI s USCITA SPETTATORI UTENZE - BAR CAMPO DA BASKET
o INGRESSO ATLETI CAMPO DA GIOSO CONNESSIONE UTENZE DEFOSTO-CAMPO  mmmrer UTENZE - PULIZIE [ CAMPO DA PALLAVOLO

Figura 13 schema vie di esodo atleti e spettatori
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Sono stati ipotizzati accessi diretti al campo da gioco con ampi portoni (2,4x2,4 m) per facilitare il carico e scarico di attrezzature in caso di eventi speciali, cosi come
accessi diretti dall’'esterno ai magazzini collocati al di sotto delle tribune spettatori.
Parimenti eventuali mezzi di soccorso (ambulanze) possono avvicinarsi all'impianto in corrispondenza dell’accesso atleti a ovest, mentre le manutenzioni avverranno

direttamente dall’esterno con ingresso dedicato ubicato sul lato sud e scala di accesso agli impianti posti sulla copertura del blocco C.

4.7 Verifica dimensionamento delle superfici
Di seguito si riporta la verifica di dimensionamento delle superfici generali di progetto.

Superficie del lotto oggetto di intervento:

Superficie da rilievo 21.190 m?;

Superficie coperta:
Superficie 3.120 m%

Volume di nuova costruzione:

Corpo A: 328 mqg x 3,50 m +Corpo B: 2190 mq x 10,00 m + Corpo C: 602 mq x 3,50 m = 25.155,00 mc
TOTALE VOLUME NUOVA COSTRUZIONE = 25.155,00 mc

4.8 | Materiali
La soluzione strutturale prevista adotta componenti in acciaio per la struttura dei telai portanti della palestra, di ampia luce (circa 42,00 m), strutture in elevazione a
telaioin c.a. periblocchiAe C
La copertura di tutti blocchi ha strato isolante di spessore adeguato per raggiungere I'obiettivo di edificio NZEb (per le specifiche tecniche si rimanda a relativa relazione
specialistica) con opportuna sotto struttura in morali di legno, e realizzazione di adeguata impermeabilizzazione della copertura.
| rivestimenti esterni selezionati sono:
Lamiera aggraffata di lega di alluminio naturale preverniciata con tinta RAL, posata su apposita sovrastruttura in listelli di legno;
Rivestimento in cappotto termico rasato in corrispondenza dei blocchi Ae C
Tutte le rifodere e le pareti divisorie interne sono in cartongesso del tipo a doppia lastra, con caratteristiche El ove richiesto dalla norma e indicato nei grafici relativi
alla prevenzione incendi.
| pavimenti interni sono in parquet del tipo sportivo nel campo di gioco.
Tutte le altre pavimentazioni sono realizzate in Gres, di colori e formati differenziati in base alle funzioni, cosi come i rivestimenti parietali di bagni e docce.

| materiali presentano caratteristiche di reazione al fuoco secondo DM 15/3/2005.

4.9 Rispondenza requisiti alla normativa FIGC LND divisione calcio a cinque
La zona di gioco ¢ stata studiata secondo le normative vigenti e rispettando i requisiti della FIGC divisione calcio a cinque
La capienza di progetto per gli spettatori & pari a n° 1002 posti a sedere
Rettangolo di gioco 25,00 x 48,50 m, campo di gioco 40,00 x 20,00 m;
Altezza minima soffitto sopra al campo di gioco 8,00 m (intradosso travi reticolari in acciaio);
Pavimentazione in parquet sportivo certificato per il livello di competizione richiesto (serie Al calcio a 5);
Previsione di spazi per giudici di Linea e rilevatori statistici;
Separazione tra area di attivita sportiva e zona spettatori con separatori conformi a UNI 10121/2 di altezza 110 cm del tipo trasparente;
Zona sostituzione, situata sullo stesso lato delle due panchine. Le zone sostituzione sono situate fronte panchine e devono essere lunghe 5,00 m e distanti

1,50 m dalla linea laterale del campo.
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Previsione di n. 4 spogliatoi per atleti, dimensionati con superficie minima di 1,6 m/atleta, superficie complessiva netta calpestabile.
Tutti gli spogliatoi atleti sono dotati di zona filtro tra zona armadietti e servizi;

| servizi igienici degli spogliatoi sono dotati di 6 docce di dimensioni 1x1 m ciascuna, oltre a antiwc con lavabo doppio e spazio per beverino e n. 2 wc di
cui uno per ogni spogliatoio dimensionato per disabili ai sensi della D.G.R.V n. 1428/2011;

Previsione di n. 2 spogliatoi arbitri di superficie minima, dotati di antiwc, wc dimensionato per disabili ai sensi della D.G.R.V n. 1428/2011 e di 2 docce;

E presente un locale antidoping;

La struttura é dotata di locale pronto soccorso in zona comodamente raggiungibile sia dall’area spettatori sia dall’area atleti, di superficie calpestabile non
inferiore a 9,00 mq, con servizio igienico dedicato;

L'area per gli spettatori & attrezzata con ingresso — reception, zona attesa — relax con affaccio sul campo di gioco interno e spazio esterno pavimentato, 4
blocchi servizi igienici distinti per genere, con antibagno e 2 wc (uno dimensionato per disabili ai sensi della D.G.R.V n. 1428/2011) per le donne, i servizi
dedicati agli uomini avranno 2 orinatoi, e un servizio igienico dimensionato per i disabili.

L'edificio € raggiungibile dai mezzi di soccorso ed é studiato per il loro avvicinamento con adeguati spazi di manovra.

La curva di visibilita degli spettatori & stata verificata ai sensi del punto 9 delle NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA approvate con deliberazione
del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008.

Liite pit vicine del cornge di giuce

Figura 14 schema verifica curva di visibilita degli spettatori

410 Impianti tecnologici

| principali impianti tecnologici sono collocati in copertura del blocco C - spogliatoi e servizi, facilmente raggiungibili con scala interna e accesso diretto dall’esterno
per i manutentori dal lato sud. Al piano terra e presente un locale tecnico impiantistico per sottostazioni con accesso dall’esterno e un locale quadri elettrici
raggiungibile anche dall'interno. In copertura sono altresi collocati spazi per inverter e quadri elettrici del fotovoltaico.

In copertura dell’edificio (blocco B ) € prevista I'installazione di un impianto fotovoltaico composto da 330 moduli fotovoltaici da 400Wp e da n° 3 inverter.

La potenza nominale complessiva & di 132 kWp per una produzione stimata di circa 156.000 kWh annui.

La manutenzione in quota dell'impianto fotovoltaico avviene tramite scaletta fissa e linee vita.
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411 Aree esterne —Aree di sosta

Il nuovo impianto sportivo si colloca all'interno di un’area scoperta di circa 22.000 m?, nel quadrante orientale del lotto; in prossimita della strada di accesso, via del
Granoturco, sono concentrati viabilita principale e parcheggio spettatori. Secondo le direttive di FIGC, in funzione alla potenzialita degli utenti, & stato dimensionato
un parcheggio per gli utenti con n°248 posti auto, n°3 parcheggi per la sosta dei bus e n°50 parcheggi per i cicli, cosi secondo le direttive FIGC si garantira almeno
un’area a parcheggio per almeno 1000 utenti della struttura, in aggiunta sul lato ovest del lotto sono previsti n° 36 posti auto riservati agli atleti.

Le aree esterne e le aree di sosta non sono oggetto del presente appalto

4,11.1 Dimensionamento delle aree di sosta
Il dimensionamento delle aree di sosta in riferimento alle aree di sosta per gli impianti sportivi il CONI con delibera n° 1379-2008, all’Art 6.3 “Aree di sosta”, elenca le
modalita di accesso da parte dei vari utenti che raggiungono e lasciano I'impianto sportivo nello specifico dovra essere garantita con le seguenti modalita:
o direttamente a piedi senza l'ausilio di mezzi pubblici;
o con l'ausilio di mezzi pubblici;
. mediante mezzi di trasporto collettivo organizzato (autopullman);
. mediante mezzi di trasporto individuale (cicli, motocicli, autovetture).
Il dimensionamento conseguente all'osservanza delle elencate modalita di accesso per le aree di sosta degli spettatori, gli utenti sportivi e per il personale addetto,

saranno di massima dimensionate in base alle seguenti utilizzazioni e superfici convenzionali, comprensive degli spazi di manovra:

e CICLIE MOTOCICLI: N°. 1 utente AREA DI SOSTAm? 3
e AUTOVETTURE N°. 3 utenti AREA DI SOSTA m? 20
¢ AUTOPULLMAN N° 60 utenti AREA DI SOSTA m2 50
DIMENSIONAMENTO DI PROGETTO DELLE AREE DI SOSTA E VERIFICA N° DEGLI UTENTI DATI DI PROGETTO
TIPOLOGIA N° UTENTI SERVITI AREA DI SOSTA RICHIESTA PARCHEGGI DI N° UTENTI DI PROGETTO
PROGETTO
Cicli e motocicli 1 3 50 50
Autovetture 3 20 255 765
Autopullman 60 50 3 180
A piedi - - - 30
TOTALE UTENTI 1025 Utenti

Il numero di utenti di progetto risulta essere di 1025 utenti che garantisce il numero minimo richiesto secondo le direttive FIGC per il campionato di Calcio a Cinque di

Serie A,

Le aree di sosta non sono oggetto del presente appalto

4.11.2 Sistemazioni esterne

L'impianto, posizionato nel quadrante ovest del lotto, si “posa” su una piastra delimitata dalla viabilita a senso unico che gira tutt’attorno consentendo il facile accesso
alla struttura su tutti i lati.

Esso risulta contornato da una fascia a verde, seminata a prato, sopraelevato di circa 50 cm rispetto al piano campagna medio con quota 0.00 di progetto impostata a
+3.00 m SLMM.

Lungo la viabilita periferica trovano collocazione alcuni servizi impiantistici, quali:
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Nuova cabina ENEL di trasformazione sul lato sud (altro appalto);

Isola ecologica (lato sud);

Gruppo antincendio con vasca da 5 mc sul lato sud (altro appalto);

Impianto di disoleazione e prima pioggia (angolo nord ovest).
Le pavimentazioni esterne realizzate in lastre in calcestruzzo vibrocompresso di grande formato, la geometria della pavimentazione esterna si unisce con il fabbricato
con allineamenti e direttrici dettati dalla forma architettonica dello stesso.
Ampia rilevanza viene data all’aspetto delle sistemazioni a verde, infatti ampie aree verranno trattate a prato o ad aiuole con piantumazione di esemplari arbustive a
bassa manutenzione, su tutta I'area verranno impiantati circa 110 alberi di diverse specie a scelta della D.L.
Lungo il confine ovest viene collocato il bacino di laminazione di sviluppo planimetrico complessivo pari a quasi 2.000 mq.

Si ribadisce che tutte le sistemazioni esterne e di urbanizzazione rientrano in un appalto separato da quello relativo all’edificio.

5 RISPETTO AMBIENTALE | PRINCIPI DNSH E NZEB
La realizzazione di tale progetto é legato all'accesso ai finanziamenti del dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (RRF) ed & condizionato dal fatto che il progetto
includa misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm
(DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente (Regolamento UE 2021/241), oltre a rispondere ai requisiti NZEB (edificio a energia quasi zero).
Tali principi assumono rilevanza anche per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), pur non essendo questi
investimenti oggetto di rendicontazione secondo i criteri del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza.
A tal fine la progettazione architettica e strutturale ha da subito tenuto conto dei requisiti richiesti in materia di rispetto ambientale e seguendo le linee guida dei
principi DNSH.
Si dichiara che I'edificio oggetto della presente relazione e definito “edificio ad energia quasi zero” in quanto sono contemporaneamente rispettati:
tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, secondo i valori
vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici;
gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo

2011, n.28 e s.m.i..

Determinazione dei seguenti indici di prestazione energetica, espressi in kWh/mzanno, cosi come definiti al paragrafo 3.3 dell’Allegato 1 del decreto di cui

all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005, rendimenti e parametri che ne caratterizzano I'efficienza energetica:

- H'r: coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unita di superficie disperdente (UNI EN ISO 13789): 0,19 W/m?K;

H'r,.: coefficiente medio globale limite di scambio termico per trasmissione per unita di superficie disperdente (Tabella 10 appendice A
all'Allegato 1 del decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 192/2005): 0,75 W/mK;

Verifica H'r < H'r POSITIVA

Asolest / Asup utite = 0,011 < (Asol,est [Asup utile)iimite = 0,040 (Tabella 11 appendice A all’Allegato 1 del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 del
decreto legislativo 192/2005)

- EP,na: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale dell’edificio: 188,54 kWh/m?anno;
EPh,ngimite,: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale calcolato nell’edificio di riferimento: 193,52 kWh/m?anno;
Verifica EPyng < EPyndimite POSITIVA

- EPc,na: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva dell’edificio (compreso I'eventuale controllo dell’'umidita): 9,56
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kWh/mZanno;

EPcnd iimite: indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva calcolato nell’edificio di riferimento (compreso I'eventuale
controllo dell’'umidita): 10,33 kWh/m?anno;

Verifica EP¢ na < EP¢ ngimite POSITIVA

- EPg = EPu + EPw + EPy + EPc + EP, + EPr: indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria); questo indice puo essere
espresso in energia primaria totale (EPgit0t) € in energia primaria non rinnovabile (EPginren)

EPgtot: indice della prestazione energetica globale dell’edificio (Energia primaria totale): 208,06 kWh/m2anno;

EPgtotimite: indice della prestazione energetica globale dell’edificio calcolato nell’edificio di riferimento (Energia primaria totale): 421,78
kWh/m?anno;

Verifica EPgytot < EPgotjimite POSITIVA
- nx: efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento: 15,3002;

Nw,iimite efficienza media stagionale dell'impianto di riscaldamento calcolato nell’edificio di riferimento: 8,2952;

Verifica nu > Ny imite POSITIVA
- nc: efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento (compreso I'eventuale controllo dell’'umidita): 0,0894;

neimite: efficienza media stagionale dell'impianto di raffrescamento calcolato nell’edificio di riferimento (compreso I'eventuale controllo
dell’'umidita): 0,0443;

Verifica Nc > N limite POSITIVA
- nw: efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria: 0,6558;

Nw,iimite: fficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria calcolato nell’edificio di riferimento: 0,4782;

Verifica nw > nw,imite POSITIVA
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PRESTAZIONE ENERGETICA

2015

Prestazione energetica
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= Meno efficiente

Indice della prestazione energetica rinnovabile
EPgl,ren: 93,68 kWh/m2 anno

In particolare si rispetta una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai

requisiti NZEB (nearly zero-energy building). Di seguito si procede con la verifica di dei limiti di

EPH,C,W,nren EPH,C,W,nren,limite

70,8 kWh/m? 211,5 kWh/m?

EPH,C,W,nren inferiore del 20% a EPH,C,W,nren,limite

Si rimanda alle relazioni specialistiche che illustrano i requisiti e gli obiettivi progettuali prefissati in termini di:
1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

4. transizione verso I'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
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5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell’acqua o del suolo;

6.  protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli eco-sistemi.

6 ELENCO SOMMARIO DEI LAVORI
Si prevedono le seguenti lavorazioni:
Scavi e movimentazione del terreno;
Realizzazione di fondazioni a platea e profonde;
Realizzazione della parte portante e di tamponamento con setti, pilastri e struttura in acciaio;
Esecuzione di massetti cementizi;
Rivestimento esterno a cappotto in EPS;
Serramenti esterni in alluminio del tipo a taglio termico con doppio vetrocamera ad elevate prestazioni isolanti;
Porte interne metalliche a prestazioni REI e del tipo a rasoparete per bagni, uffici etc;
Nuove pavimentazioni in legno (campo da gioco) e Gres ceramico per le pavimentazioni degli altri locali e rivestimenti;
Controsoffitti, opere in cartongesso e tinteggiature.
Impianto termico e di condizionamento;
Impianto idrosanitario comprensivo di sanitari e rubinetterie;

Impianto elettrico, elettronico e di illuminazione.

7 IMPIANTO ELETTRICO
Obiettivi primari dell'intervento sono:
Impianto a norma di legge;
la sicurezza e la prevenzione incendio (idoneo grado di protezione, protezione dai contatti diretti e indiretti, protezione dal sovraccarico, rilevatori di fumo,
antintrusione, illuminazione di sicurezza);
I'affidabilita (la possibilita di eseguire interventi e lavorazioni senza causare interruzioni intempestive o pericolosi sovraccarichi);
la regolarita di funzionamento degli impianti elettrici (selettivita dei circuiti e delle protezioni);
il confort visivo (adeguato livello di illuminamento e schermatura delle sorgenti luminose);
I'adeguamento alle mutate esigenze sportive/didattiche (rete telefonica, collegamento internet, rete trasmissione dati);
|a flessibilita di utilizzazione (sia per uso scolastico che agonistico con la possibilita di variare la disposizione delle attrezzature, la variazione della destinazione
d'uso dei locali, I'inserimento di impianti speciali mantenendo invariata la logica dell'impianto);
I'economicita di gestione (adozione di utilizzatori a basso consumo energetico).
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati sono previste le seguenti lavorazioni:
quadro generale, quadri di zona e di distribuzione,
linee dorsali e terminali,
punti di utilizzo ed allacciamento utenze,
canalizzazioni a vista e sottotraccia;

impianto illuminazione di emergenza e sicurezza;
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impianti speciali (integrazione impianto rilevazione e allarme incendio, antintrusione);

impianto per la protezione dai contatti indiretti;

verifica della probabilita di fulminazione e impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;

impianto telefonico e la rete dati;

impianto di diffusione sonora (EVAC).

Installazione di apparecchi illuminanti e di sensori di presenza e luminosita per la gestione dell’illuminazione.
In particolare, per la realizzazione delle linee di distribuzione principale, secondaria e dei punti terminali, verra prescritto 'impiego di cavi unipolari e/o multipolari
flessibili per posa fissa, non propaganti I'incendio, senza alogeni e a ridotta emissione di fumi opachi tipo FG70M1-0,6/1kV e/o N07G9-K a seconda delle condizioni di
posa.

Il progetto stima una necessita di Potenza elettrica per attivita insediata con Consegna MT 20 kV e potenza impegnata di 220 kW.

8 COMPATIBILITA IDRAULICA
Per quanto concerne gli aspetti di compatibilita idraulica dell'intervento, tenuto conto della limitata disponibilita d’aree, il progetto prevede di reperire i volumi
necessari alla laminazione in due differenti modalita:
sovradimensionamento delle linee dorsali di captazione delle acque meteoriche;
realizzazione di bacino di laminazione nel tratto nord occidentale del lotto.
Il recapito finale viene mantenuto come esistente nel collettore abbinato n. 2 di viale Martiri della Liberta.

Per maggiori dettagli progettuali si rimanda alla relativa relazione specialistica.

9 BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il progetto & conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui a:
o ALLEGATO B alla DGR Veneto n. 1428 del 06 settembre 2011 “Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici
residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n.
509 del 02/03/2010”;
o Decreto Ministeriale (Ministro LLPP) 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattamento e la visitabilita degli
edifici privati e di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata”.
Le soluzioni illustrate, infatti, prevedono la rispondenza al requisito di accessibilita delle unita immobiliare mediante I'adozione di un preciso sistema di accorgimenti
progettuali e di dotazioni tecnologiche:
o Percorsi di accesso interni ed esterni completamente a raso, con pendenze di superamento dei dislivelli come da requisiti normativi;
e appositi servizi igienici dimensionati come da requisiti normativi;
e accorgimenti tecnici e finiture all'interno di ogni unita ambientale e loro componenti adeguati per dimensione, posizionamento e manovrabilita.
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferioream 3,20 e

riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili, per un totale di 7 parcheggi di progetto

10  IMPIANTO FOGNARIO
Si rammenta che tutte le sistemazioni esterne e di urbanizzazione, di seguito illustrate per completezza di informazione, rientrano in un appalto separato da quello

relativo all’edificio.
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10.1 Rete di smaltimento delle acque nere

L'attuale sistema di smaltimento delle acque nere avviene con recapito finale alla fognatura pubblica, presente nell’area.

L'impianto fognario a servizio dell'impianto sara completamente rinnovato, con smaltimento dell’esistente e rifacimento con mantenimento del collegamento alla
rete fognaria secondaria posta lungo via Martiri della Liberta.

Il sottoservizio esistente consiste, secondo segnalazione del gestore Veritas, in tubazione PeAD 250.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento relativamente alle acque reflue, il quale sara realizzato secondo progetto e materiali
approvati dall’ente preposto al rilascio della successiva autorizzazione allo scarico degli edifici.

Nello specifico saranno realizzati delle condotte in PVC del diametro di mm 120, pozzetti della dimensione minima di cm 50x50 sia con sifone tipo “firenze” posizionato
alla base della colonna sia per I'ispezione delle condotte.

Le acque saponate verranno recapitate in vasche condensagrassi conformi alla norma UNI-EN-1825-1, opportunamente dimensionate; dopo |a trattazione, le linee di
smaltimento delle acque grigie si immettono, quindi, alla condotta delle acque nere (non trattate con vasca condensagrassi), per poi confluire nella rete di fognatura
nera esistente.

La rete di scarico interna e costituita da colonne del diametro 125 con protezione acustica affiancate da colonne di ventilazione, con immissione previa sifonatura nei

collettori di convogliamento dei liquami nella fognatura nera stradale.
Gli impianti di scarico interno delle acque nere saranno costituiti da:
- diramazioni di scarico dai singoli apparecchi sanitari;
- reti e colonne di ventilazione;
- elementi di raccordo con le fognature nere.
Ciascuna colonna di scarico é affiancata da una colonna di ventilazione con la funzione di assicurare il corretto funzionamento dei sifoni degli apparecchi sanitari,

scongiurando il verificarsi di fenomeni di “sifonaggio per compressione o aspirazione” ed evitare la propagazione di odori.
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La rete di scarico per le acque nere ¢ realizzata mediante tubazioni in PVC rigido classe SN8 conforme alle norme UNI EN 1401 - 1 per condotte interrate con giunzione
a bicchiere e anello di tenuta elastomerico con tappi di ispezione a tenuta in corrispondenza dei pozzetti e dei raccordi (tutti ispezionabili).
Le colonne e le tubazioni interne sono tipo GEBERIT SILENT ad elevate prestazioni di insonorizzazione acustica.

Il recapito finale avviene nella fognatura nera esistente in via Martiri della Liberta tramite allaccio esistente previa verifica di quote di scorrimento e stato di

conservazione dello stesso.

10.1.1 Dimensionamento della rete fognaria acque nere

La nuova rete di smaltimento delle acque usate nere prevede:
1. intercettazione al piede mediante sifoni ispezionabili di tutte le colonne di scarico esistenti, provenienti dai vari apparecchi igienico — sanitari;
2. intercettazione di tutti gli scarichi di acque saponate provenienti da docce e lavandini in apposite vasche condensagrassi adeguatamente dimensionate;
3. successivo smaltimento delle acque trattate in fognatura nera comunale esistente lungo via Martiri della Liberta.

La rete di scarico per le acque nere sara realizzata mediante tubazioni in PVC rigido classe SN8 conformi alle norme UNI EN 1401-1, per condotte interrate di acque

civili e industriali, con giunzioni a bicchiere e anello di tenuta in materiale elastomerico.

10.2 Rete di smaltimento delle acque meteoriche

|l sistema di smaltimento delle acque meteoriche si configura come un sistema di condotte in CLS @ 60 cm con sovrapposta rete di caditoie 50x50, posizionate a max
15 m di distanza tra loro, per la raccolta dell'acqua piovana posizionata in asse alla viabilita interna, puntualmente verranno posizionate ulteriori caditoie collegate
con tubazioni in PVC @ 200 per lo smaltimento dell’acqua relativa ai piazzali di progetto attorno al nuovo impianto sportivo.

Tutto il sistema di condotte convogliano le acque in un impianto di prima pioggia posizionato a Nord-Ovest e che a sua volta scarichera le acque in un bacino di
laminazione adeguatamente dimensionato come indicazioni riportate sulla relativa relazione specialistica, I'acqua raccolta nel bacino verra fatta defluire per mezzo di
manufatti regolatore alla linea esistente si scorrimento presente in Via Martiri della liberta posizionata ad Est del lotto.

La rete di raccolta e scarico delle acque pluviali € completamente indipendente da quella delle acque nere; le colonne pluviali fanno parte del corpo delle opere
architettoniche.

Tali colonne sono munite al piede di sifone ispezionabile, prima di attestarsi in appositi pozzetti; da questi si diramano i collettori che si collegano alla rete interna,
nella quale confluiranno anche le acque prelevate dalle strade interne, mediante apposite caditoie sifonate del tipo “a fessura” e pozzetti di ispezione e raccordo.

Le tubazioni per scarichi sono in PVC rigido classe SN8 conformi alle norme UNI EN 1401-1, per condotte interrate di acque civili e industriali, con giunzioni a bicchiere
e anello di tenuta in materiale elastomerico.

La rete & stata dimensionata secondo la norma UNI 9184 e successive modificazioni.

Nei punti di intersezione dei collettori, nei cambi di direzione e, comunque, a distanze mutue non superiori a 30 m sono vengono collocati pozzetti in cls di ispezione
e raccordo.

Per il corretto dimensionamento delle caditoie si ritiene sufficiente aver seguito la nota regola della buona arte di mantenere tra esse un interasse massimo pari a
circa 15 m; verifiche idrauliche di dettaglio non si ritengono nel caso in esame necessarie.

Nell'intervento di progetto le caditoie saranno direttamente collegate con le dorsali principali con una tubazione in PVC rigido SN8 200.

La portata complessiva, proveniente sia da coperture che da superfici pavimentate, verra smaltita attraverso la rete di smaltimento esistente previa laminazione in

apposito volume d'invaso realizzato per rispettare I'invarianza idraulica delle superfici impermeabilizzate.
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Figura 16 planimetria di progetto del sistema di smaltimento acque meteoriche e laminazione
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11  DIPARTIMENTO PREVENZIONE E PROTEZIONE ULSS N°3
In riferimento alla dotazione dei servizi igienici - sanitari edilizi, in fase di progettazione é stata effettuata in ottemperanza alla “NORMA CONI PER L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA” Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, con il rispetto delle dotazioni richieste in termini di parti funzionali dell'impianto e di seguito
elencate:

o Spazi per |'attivita sportiva, comprendenti: campi, piste, vasche e le relative fasce di rispetto;

e Spazi per i servizi di supporto, comprendenti: a. spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, primo soccorso, locali antidoping, locali di

controllo, deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, uffici amministrativi, atri e disimpegni;

. Impianti tecnici: idrico sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione e antincendio

o Spazi per il pubblico: posti spettatori con relativi servizi igienici, posto di primo soccorso, aree a servizio dell'impianto, parcheggi e percorsi;

e Spazi aggiuntivi per: a. I'organizzazione sportiva, o per la formazione atletica, o per attivita sociali;

o Areesussidiarie: parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e di arredo, ecc.
La norma CONI di riferimento 1379 del 2008, si esprime in materia di requisiti igienici e ambientali come illuminazione e aerazione di locali.
Per tutti gli spazi al chiuso dovra essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti, tali condizioni
sono assicurate con: aperture dirette verso |'esterno nelle pareti (ventilazione naturale); e sistemi di convogliamento, distribuzione ed estrazione dell'aria (ventilazione
artificiale).
| sistemi di ventilazione artificiale verranno posizionati in modo tale che I'aria immessa non possa causare fastidi agli utenti o interferenze con I'attivita.
Nella norma 1379 del 2008 all'allegata “Tabella C” sono riportati i valori consigliati per i ricambi orari (estrazione dei volumi d'aria) dei diversi locali; Seppur non
necessario, in quanto si potrebbe utilizzare esclusivamente illuminazione ed aerazione artificiale, ove possibile in fase di progettazione sono state posizionate delle
aperture verso I'esterno a potenziamento e miglioramento dei ricicli d’aria e di illuminazione.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa:

n° locale Destinazione Superficie . .Superﬁae Illuminazione forzata Aerazione forzata
illuminante/aerante

1 Hall 137,47 - Presente Presente
2 Bar 60,94 - Presente Presente
3 Disimpegno 2,11 - Presente Presente
4 Spogliatoio 1,76 - Presente Presente
5 Antibagno 2,23 - Presente Presente
6 WC 1,86 - Presente Presente
7 Ufficio 22,39 1,28 Presente Presente
8 Ufficio 16,64 1,92 Presente Presente
9 Antibagno 3,00 - Presente Presente
10 Bagno DA 3,20 0,66 Presente Presente
11 Disimpegno 20,55 - Presente Presente
12 Disimpegno 20,57 - Presente Presente
13 Palestra 2044,00 24 Presente Presente
14 Deposito 30,04 2,88 Presente -

15 Antibagno 6,05 1,44 Presente Presente
16 Bagno 491 - Presente Presente
17 Bagno DA 3,91 - Presente Presente
18 Antibagno 8,99 1,44 Presente Presente
19 Bagno 1,75 - Presente Presente
20 Bagno DA 3,91 - Presente Presente
21 Deposito 30,04 2,88 Presente -

22 Deposito 30,04 2,88 Presente -

23 Antibagno 6,05 1,44 Presente Presente
24 Bagno 491 - Presente Presente
25 Bagno DA 3,91 - Presente Presente
26 Antibagno 8,99 1,44 Presente Presente
27 Bagno 1,75 - Presente Presente
28 Bagno DA 3,91 Presente Presente
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29 Deposito 30,04 2,88 Presente -
30 Hall atleti 13,05 - Presente Presente
31 Palestrina 78,70 - Presente Presente
32 Corridoio 41,60 - Presente Presente
33 Spogliatoio arbitri 16,30 1,28 Presente Presente
34 Antibagno 2,75 - Presente Presente
35 Bagno DA 3,80 - Presente Presente
36 Docce 3,30 - Presente Presente
37 Spogliatoio arbitri 16,60 1,28 Presente Presente
38 Antibagno 2,,85 - Presente Presente
39 Bagno DA 3,80 - Presente Presente
40 Docce 3,25 - Presente Presente
41 Spogliatoio atleti 23,40 2,56 Presente Presente
42 Antibagno 6,00 - Presente Presente
43 Bagno DA 3,91 - Presente Presente
44 Docce 13,15 - Presente Presente
45 Bagno 2,10 - Presente Presente
46 Spogliatoio atleti 23,5 2,56 Presente Presente
47 Antibagno 5,85 - Presente Presente
48 Bagno DA 3,80 - Presente Presente
49 Docce 13,30 - Presente Presente
50 Bagno 2,15 - Presente Presente
51 Spogliatoio atleti 23,55 2,56 Presente Presente
52 Antibagno 5,95 - Presente Presente
53 Bagno DA 3,75 - Presente Presente
54 Docce 13,14 - Presente Presente
55 Bagno 2,15 - Presente Presente
56 Spogliatoio atleti 23,55 2,56 Presente Presente
57 Antibagno 5,80 - Presente Presente
58 Bagno DA 3,50 - Presente Presente
59 Docce 13,15 - Presente Presente
60 Bagno 2,10 - Presente Presente
61 Pulizie 10,90 - Presente Presente
62 Disimpegno 51,30 - Presente Presente
63 Quadri elettrici 8,00 - Presente Presente
64 Centrale termica 17,85 - Presente -
66 Antidoping 4,25 - Presente Presente
67 Infermeria 11,85 - Presente Presente
68 Antibagno 2,75 - Presente Presente
69 Bagno DA 3,30 - Presente Presente
70 Sala 8,85 - Presente Presente

12 IMPIANTO IDROSANITARIO e DIMENSIONAMENTO NECESSITA’ IDRICA

Si prevede la realizzazione dei servizi, con ingressi autonomi, antibagno, wc e docce, suddivisi per pubblico, atleti, arbitri.

L'ambito & gia servito da condotta PE 90 mm sita in corrispondenza dell’attuale accesso da pubblica via, al limite nord del lotto.

Il dimensionamento della necessita idrica per le esigenze delle attivita ospitate, tenuto conto dei coefficienti di contemporaneita di utilizzo, & stimato in 140 |/min,

ovvero 8.400 I/h.

13 IMPIANTO FOTOVOLTAICO
L'impianto previsto tiene conto nella determinazione del dimensionamento del rispetto del requisito di edificio NZEB + 20%; la potenza installata dovra essere pari ad
almeno 132 kWp per una produzione stimata di circa 156.000 kWh annui.

Per ogni ulteriore specifica si fa riferimento a relativa relazione specialistica

14  PREVENZIONE ANTINCENDIO
Gli elementi strutturali impiegati nella costruzione, ricadranno almeno nella Classe C 15.

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati saranno le seguenti:
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negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, sara impiegato materiale di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro
superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte sara impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);
in tutti gli altri ambienti i materiali di rivestimento dei pavimenti saranno in classe 2; i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri
materiali di rivestimento in classe 1;

i controsoffitti nonché i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, avranno classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e, saranno
omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

Per ogni ulteriore specifica si fa riferimento a relativa relazione specialistica

15  REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E QUALITA’ACUSTICA INTERNA

Per guanto concerne ogni approfondimento sui requisiti acustici passivi e sulla qualita acustica interna si rimanda all'allegata relazione specialistica.
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