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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

'#’\gigg‘j\' E DELLE Quantita . %ojTOr '"f/'d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare, completamente inorganico, senza aggiunta di leghe,
02.12.01.12.c|densita 120kg/m3, resistenza alla compressione 0,7 N/mm2, conducibilita termic ... e, materiale di
fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m: pannelli per tetti piani, spessore 8cm
SOMMANO m2 18,79 55,70 1°046,60 0,00
2 Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare, completamente inorganico, senza aggiunta di leghe,
02.12.01.12.d|densita 120kg/m3, resistenza alla compressione 0,7 N/mm2, conducibilita termic ... , materiale di
fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m: pannelli per tetti piani, spessore 10cm
SOMMANO m2 7713 66,73 5'146,88 0,00
3 Lastre in calcestruzzo lavato, dimensione 50x50x3 cm, pezzatura inerti 7/15 - 5/10 mm, fornite per
02.15.04.02 |pavimentazioni di manti impermeabili e posate su supporti livellatori regolabili in altezza, compresi
supporti e sfrido.
SOMMANO mq 393,56 30,52 12'011,45 0,00
4 BOTOLE DI ISPEZIONE Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti
B.15.50.0100 |in gesso rivestito, di botole di ispezione costituite da profili metallici ... rispetto della marcatura CE, e
010 quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 400x400 mm
SOMMANO cad. 30,00 87,67 2'630,10 1°159,20| 44,074
5 BOTOLE DI ISPEZIONE Formitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti
B.15.50.0100 |in gesso rivestito, di botole di ispezione costituite da profili metallici ... rispetto della marcatura CE, e
020 quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 600x600 mm
SOMMANO cad. 30,00 92,66 2'779,80 1"159,20| 41,701
6 Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato
B.24.80.0012 |di granuli di gomma EPDM riciclata di alta qualita fissatl su supporto in ... la marcatura CE, e quanto altro
010 necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 8 mm - attenuazione 30 dB
SOMMANO mq 140,00 10,63 1°488,20 137,20 9,219
7 CAPPUCCINE PER SFIATO Fomitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sottomanto realizzate in
B.30.10.0040 |laminato piano dello spessore di 6/10 di mm e opportunamente ancorate al manto ... a marcatura CE, e
020 quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. laminato di alluminio preverniciato
SOMMANO cad. 30,00 65,90 1°977,00 1232,40| 62,337
8 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI Fornitura e posa in opera, a completamento del
B.30.10.0065 |manto di copertura ed a fissaggio aggraffato continuo e solidale con il manto di copertura, d ... a
020 marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. laminato di alluminio
preverniciato
SOMMANO cad. 2,00 141,10 282,20 153,65 54,449
9 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, fissate mediante
E- viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di ... dei serramenti PARETI DIVISORIE
CAM.03.001. |IN LASTRE DI CARTONGESSO - CON DUE LASTRE DI CARTONGESSO SU ENTRAMBI | LATI
b DELLA PARETE
SOMMANO mq 320,00 72,19 23°100,80 0,00
10 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM,
E- fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati ... allici per il fissaggio dei
CAM.03.002. |serramenti PLACCATURA DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO - CON DOPPIA LASTRA DI
b CARTONGESSO
SOMMANO mq 498,00 50,24 25019,52 0,00
1 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a
E- cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13164 ... . CAPPOTTO IN
CAM.04.002. |POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) - SPESSORE MM 140 CON BORDO
e LISCIO, DENSITA 28/33 KG/MC
SOMMANO mq 154,25 100,80 15'548,40 5'908,39| 38,000
12 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato
E- a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN ... e. CAPPOTTO IN
CAM.04.003. |PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) - SPESSORE MM
a 60, DENSITA 32/35 KGIMC
SOMMANO mq 104,60 82,49 8'628,45 0,00
13 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato
E- a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN ... . CAPPOTTO IN PANNELLI
A RIPORTARE 99'659,40 9'750,04
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RIPORTO 99'659,40 9'750,04
CAM.04.03.d |DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) - SPESSORE MM 140,
DENSITA 32/35 KG/MC
SOMMANO mg|  1'034,12 110,27 114°032,41 0,00
14 Fomitura e posa in opera di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il
E- supporto dell'isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50. larghezza
CAM.04.09.d |profilo 140/200 mm
SOMMANO m 224,20 18,41 4'127,52 0,00
15 Fornitura e posa in opera, per coperture piane o inclinate a contatto con locali riscaldati, di isolante con
E- pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi ... acciamento = 250/300 kPa
CAM.05.001. [ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) -
a SPESSORE MM 60
SOMMANO mq 68,30 64,69 4°418,33 0,00
16 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle
E.01.01.00 |attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per i ... cessarie all'espletamento delle
relative pratiche amministrative. IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE.
SOMMANO a corpo 1,00| 48°000,00 48°000,00 20°160,00| 42,000
17 GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI Fomitura e posa di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da
E.09.005.a |pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di an ... e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Altezza 30 mm. larghezza visibile del profilo 63 mm
SOMMANO m 7,40 134,08 992,19 225,92 22,770
18 MURATURA IN BIMATTONI Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) a due o piu teste,
E.12.04.00 |in opera con malta bastarda, per opere in fondazionne o elevazione, di spessore cm 25
SOMMANO mc 259,43 392,37 101°792,55 47°927,10| 47,083
19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto
E.13.007.00 |comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a ... a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SOMMANO m? 599,17 14,54 8711,93 3291,71| 37,784
20 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piti od in meno allo spessore previsto
E.13.011.00 |del massetto di sottofondo con fibre sintetiche.
SOMMANO mq|  2'448,81 2,74 6'709,74 1'634,74| 24,364
21 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di
E.13.012.00 |livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte legg ... nto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO
ALLEGGERITO
SOMMANO mg|  1'005,60 18,47 18'573,43 7°980,14| 42,965
22 Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore fino a 6 cm armato con fibre sintetiche per
E.13.10.10  |sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento ti ... a ricevere la posa
di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mg|  3'067,08 27,50 84°344,70 0,00
23 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in pit od in meno allo spessore previsto
E.13.13.00 |dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.
SOMMANO mg|  3°016,80 2,11 6°365,45 0,00
24 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito
E.14.004.a |in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate ... o finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEOQ finitura
superficiale grezza
SOMMANO mg|  1'181,80 40,26 47°579,27 25249,52| 53,068
25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera
E.14.010.b |di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato ... o per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE
ANTIUSURA spessore 15 cm
SOMMANO m? 156,44 41,98 6'567,35 2'863,73| 43,606
26 Fomitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito
E.14.04.d in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate ... ito a regola d'arte. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale
antiscivolo
A RIPORTARE 551°874,27 119°082,90
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RIPORTO 551'874,27 119°082,90
SOMMANO mq 110,00 4317 4°748,70 2°350,14| 49,490
27 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
E.14.09.a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente d ... finito a regola
d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura
superficiale grezza
SOMMANO m 678,00 10,08 6'834,24 1°031,58| 15,094
28 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
E.14.09.b secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente d ... ORNITURA E
POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza e
bordo inferiore sguscio
SOMMANO m 125,00 16,37 2'046,25 190,12| 9,291
29 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T Impermeabilizzazione con uno strato di
E.16.003.00 |guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4
SOMMANO m?|  3'261,70 15,15 49°414,75 13'257,62| 26,829
30 Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di
E.16.03.00 |spessore mm 4, compreso mano di primer
SOMMANO mq|  3'328,77 15,15 50°430,87 13'530,23| 26,829
31 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati
E.16.10.b coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il masset ... 1 di prodotti autoespansi
(massetto compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE di densita kg/mc 40+45 e di spessore cm 2
SOMMANO mg|  3012,61 6,91 20°817,14 1'594,38| 7,659
32 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati
E.16.10.e coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il masset ... STRA DI POLISTIRENE
sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densita kg/mc 40+45 per ogni centimetro di spesso
SOMMANO mq| 24°100,88 340 81°942,99 4'312,79| 5,263
33 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa
E.16.12.c  |densita, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovra ... necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4
SOMMANO mq|  2'512,50 249 6256,13 0,00
34 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosataa q 3 a
E.18.02.a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli
zincati, esclusa la rete porta intonaco.
su superfici interne
SOMMANO mq 637,00 22,75 14'491,75 0,00
35 SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in
E.19.006.c |gesso rivestito di qualsiasi tipo per I'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI
lastre antincendio spessore 15 mm
SOMMANO m? 820,80 11,85 9'726,48 0,00
36 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre
E.19.09 di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti ... ione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 930,00 34,97 32'522,10 0,00
37 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate OSB
E.20.014.00 |dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'a ... nti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 408,53 16,97 6°932,75 1°587,26| 22,895
38 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in
E.21.015.01 |lamiera piana di alluminio prevemiciato nei colori e nellaspetto a scelta della D.L., co ... tunistica nei
cantieri edili. MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e
fino al 45%
SOMMANO m?|  2'713,60 30,37 82'412,03 0,00
39 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
E.28.001.a |compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ... tura delle parti stuccate.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per
interni
SOMMANO mq|  3261,12 8,88 28°958,75 19'599,33| 67,680
A RIPORTARE 949°409,20 176°536,35
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RIPORTO 949°409,20 176'536,35
40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e
E.28.001.c  |posa in opera di idropittura murale lavabile per intemo/esterno. Nel prezzo si intendono comp ... e parti
stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Acriliche colori di cartelle
SOMMANO m? 160,80 9,60 1'543,68 966,41 62,604
41 Fomitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono
E.28.001.e |compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ... parti stuccate.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica
colori di cartella
SOMMANO mq|  1292,97 10,27 13278,80 7°770,75| 58,520
42 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato
E.29.08.03 |dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo s ... i. Fornitura e posa in opera di tubi
pluviali di scarico in lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro 120 mm
SOMMANO m 230,00 26,09 6°000,70 0,00
43 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI Manufatti in acciaio per travi e
E.30.004.b |colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e p ... si i trattamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. tubolari con saldatura in acciaio S 235 JR
SOMMANO kg| ~ 17200,00 3,30 3'960,00 0,00
44 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
E.30.23b alla temperatura di circa 500 C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO kg|  3°384,00 0,75 2'538,00 0,00
45 Fornitura e posa in opera di geostuoia grimpante (GMA) in polipropilene accoppiata ad una geogriglia
NP.014 tessuta (GGR) in poliestere ad alto modulo, tipo MEGAMAT 20R55 ditta Pavitex o ... azioni progettuali.
Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
SOMMANO mq|  3'963,83 8,90 35'278,09 15'218,59| 43,139
46 ASSISTENZE GENERALI.
NP.073.A  |Assistenze per impianto eleftrico - Assistenza muraria per linstallazione di impianto elettrico, inclusi gli
apparecchi di illuminazione, inclusa I'esecuzione ... di tipo corrente, inclusa l'esecuzione di fori o tracce
nelle strutture in calcestruzzo e murature di qualsiasi genere.
SOMMANO a corpo 1,00] 80°000,00 80°000,00 0,00
47 Fornitura e posa in opera di cassetta per pluviali eseguita su disegno, con attacco per pluviale doppio.
NP.08.10 Realizzata con lamiera di alluminio sp. 8/10 mm preverniciata tinta RAL a s ... riale di consumo, trasporti e
sollevamenti al piano di posa, sigillature con silicone poliuretanico, fissaggi meccanici.
SOMMANO cadauno 16,00 200,00 3'200,00 0,00
48 PANNELLI FONOASSORBENTI - a parete.
NP.080.A Fornitura e posa in opera materassino fonoassorbente di fibre poliestere termo legate senza collanti o
legami chimici tipo Fiberform 62T 2sl del ... tura di utilizzo°C 40 + +90
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 180,00 0,00 0,00 0,00
49 PANNELLI FONOASSORBENTI - a soffitto.
NP.080.B Fornitura e posa in opera materassino fonoassorbente di fibre poliestere termo legate senza collanti o
legami chimici tipo Fiberform 62T 2sl d ... tura di utilizzo°C -40 + +90
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno|  1°000,00 0,00 0,00 0,00
50 LINEA VITA.
NP.083 Fornitura e messa in opera da installatore competente in coerenza con il D.Igs. Nr 13 del 16.01.2013 e
come indicato dalla norma UNI 11578:2015 completo di fascicolo te ... tura mediante scala a sfilo.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 0,00 0,00 0,00
51 PANNELLI ISOLANTI IN SCHIUMA DI POLYISO.
NP.086 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in schiuma di polyiso tipo Stiferite GT costituito da un
componente isolante in schiuma poly ... ormita CE su tutta la gamma.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mg|  1°007,70 37,00 37°284,90 0,00
52 Fornitura e posa in opera pavimento in legno modello tipo Adibasic 14 della ditta Adisport sport flooring o
NP.10.51 similare, omologato secondo disposizioni Federazione Intemazionale di B ... .c. 10 anni pena esclusione.
A RIPORTARE 1132'493,37 200°492,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

'#’\gigg‘j\' E DELLE Quantita . %ojTOr '"f/'d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1°132°493,37 200°492,10
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq|  1232,50 77,55 95580,38 0,00
53 Fornitura e posa in opera pavimento elasticizzato modello tipo Elastic Wood 24 ditta Dalla Riva o similare
NP.10.52 costituito da:
- barriera al vapore per posa materassio elastico in polie ... CE;
- garanzia R.C. 10 ANNI
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 80,00 82,00 6'560,00 0,00
54 Fornitura e posa in opera di battiscopa in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate,
NP.14.02.d |ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla n ... mensionali e d’aspetto UNI
EN ISO 10545-2 12 scelta. COLORE GHIACCIO - PEZZI SPECIALI PER ANGOLI E TERMINALI
SUPERIORI
SOMMANO cadauno 100,00 7,50 750,00 0,00
55 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per
NP.14.04 zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe a ... ‘aspetto UNI EN ISO 10545-
2 12 scelta. COLORE GHIACCIO 80% e altri COLORI A SCELTA DELLA D.L. complessivi 20% fornitura.
SOMMANO mq 641,88 46,00 29°526,48 0,00
56 Fornitura e posa in opera di soglie in granito serizzo fiammato e spazzolato spessore di 3 cm e larghezza
NP.14.05 fino a 45 cm
SOMMANO m 22,10 190,00 47199,00 0,00
57 Fornitura e posa in opera di velette e gole verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di
NP.19.02.b |gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti a ... rmoindurenti, autoportanti,
incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 60 mm e densita 50 kg/m*
SOMMANO mq 100,00 56,00 5'600,00 0,00
58 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per intemi, realizzato mediante assemblaggio di quattro
NP.19.02.c |lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, di cui una ad alta densita pe ... ano completamente i settori
successivi del tavolato stesso. Sperrore totale 21,25 cm (1,25+1,25+7,5+1,25+7,5+1,25+1,25).
SOMMANO mq 459,00 124,50 57°145,50 0,00
59 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per intemi, realizzato mediante assemblaggio di quattro
NP.19.02.d |lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, di cui una ad alta densita pe ... mpano completamente i settori
successivi del tavolato stesso. Sperrore totale 23,75 cm (1,25+1,25+7,5+1,25+10+1,25+1,25)
SOMMANO mq 90,00 125,50 117295,00 0,00
60 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera secondo i disegni esecutivi di lastra forata tipo Knauf Forata
NP.19.04 Cleaneo SK Foratura alternata circolare R: 8/12/50 R 1200 x 2000 mm e inserimento di materassino in
lana di roccia densita 50 kg/mc e spessore 6 cm.
SOMMANO mq 268,10 31,50 8'445,15 0,00
61 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
NP.19.06.a.1 |lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm
SOMMANO mq 783,00 3,00 2°349,00 0,00
62 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di
NP.19.06.a.2 |lastre speciali. Lastra in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento portland e armata con rete in
fibra di vetro sulle superfici tipo Knauf Aquapanel outdoor o similare, sp. 13 mm
SOMMANO mq 149,54 17,00 2'542,18 0,00
63 Sovrapprezzo per pendinatura antisismica per pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 sostenuti
NP.19.07 da apposita struttura metallica tipo Knauf KS38 o similare.
SOMMANO mq 930,00 11,50 10'695,00 0,00
64 PACCHETTO COPERTURA PALESTRA (BLOCCO B)
NP.21.01.A  |Fornitura e posa in opera pacchetto di copertura:
- tavola grezza in abete da costruzione, larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello g ... altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse lattonerie e manto di copertura e guaina antirombo.
SOMMANO mq|  2'254,00 102,00 229°908,00 0,00
65 PACCHETTO VERTICALE PALESTRA (BLOCCO B)
NP.21.01.B  |Fornitura e posa in opera pacchetto di copertura:
- tavola grezza in abete da costruzione, larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello g ... altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse lattonerie e manto di copertura e guaina antirombo).
SOMMANO mg|  1'504,80 120,00 180°576,00 0,00
A RIPORTARE 1°777°665,06 200'492,10
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'#’\gigg‘j\' E DELLE Quantita . %ojTOr '"f/'d'
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1°777'665,06 200°492,10
66 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN
NP.25.01 573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... alore di trasmittanza termica
del serramento Uw < 1.3 W/m 2 K.
Nr. 1 dim. 18700x3000 mm con porta a 2 ante 2400x3000 mm
SOMMANO a corpo 1,00] 27°850,00 27°850,00 0,00
67 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN
NP.25.02.b |573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... re di trasmittanza termica del
serramento Uw < 1.3 W/m 2 K. Fattore solare dl serramento g<0.35.
dimensioni 700x2500 mm
SOMMANO cadauno 3,00 27350,00 7°050,00 0,00
68 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN
NP.25.02.c |573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... 2 K.
Dimensioni 1000x3000 mm.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 10,00|  3"200,00 32°000,00 0,00
69 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN
NP.25.03.b |573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... 2 K.
Dimensioni 1600x800 mm.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 18,00  1°875,00 337750,00 0,00
70 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN
NP.25.03.d |573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... . Accessori d'uso normale
compresi. Valore di trasmittanza termica del serramento Uw < 1.3 W/m2 K.
dimensioni 800x800 mm
SOMMANO cadauno 3,000 115,00 3'345,00 0,00
7 Fomitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN
NP.25.04.a |573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... ttanza termica del
serramento Uw < 1.3 Wim2 K.
dimensioni come descritto, con porta a due ante 90+90 cm e fissi laterali
SOMMANO cadauno 2,00 620,00 127240,00 0,00
72 Fornitura e posa in opera di controtelaio modello “C1/Super” da 25 profondita 72 mm con rete, realizzato
NP.25.06 con profilo in PVC progettato nervato per prevenire svergolamenti dopo la p ... listello in legno per offrire
uno spazio utile all'applicazione della benda da interni con funzione di barriera vapore.
SOMMANO cadauno 217,98 81,25 17°710,88 0,00
73 Fornitura e posa di Battente HEAVY tamburato dello spessore di mm. 40, composto da intelaiatura in
NP.25.09 legno di abete stagionato, nido d’ape NISOCAR o in alternativa con interno PSE de ... itivo di chiusura
con chiave o nottolino e sblocco esterno con L/O per anta scorrevole.
Porta scorrevole 90x210 con L/O
SOMMANO cadauno 21,00 710,00 14°910,00 0,00
74 Fornitura e posa di controtelaio per porta singola a scomparsa scorrevole tipo ECLISSE o similare,
NP.25.09.a |modello per INTONACO o cartongesso, misure fino a 90 x 210 x 10,5 cm.
SOMMANO cadauno 21,00 225,00 4'725,00 0,00
75 IMBOTTI METALLICI.
NP.25.10 Fornitura e posa in opera d'imbotti realizzate in lamiera d'alluminio sp. 12/10 mm preverniciata RAL 7016
o0 comunque a scelta della DL. Prezzo al ml. per imbotti con svil. max. 350 mm.
SOMMANO m 205,80 32,00 6585,60 0,00
76 Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta aereo a slitta tipo Dorma TS90.
NP.25.12 SOMMANO cadauno 4,00 200,00 800,00 0,00
77 Vetrate fisse per interni in vetro stratificato 6+6.2 molato a filo lucido , completo di profili di fissaggio in
NP.25.15 alluminio modello E-WALL, compresa cassa a muro, vetro di sicurezza ... 3000 mm e n° 2 3800x3000
mm.
Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 25,80 0,00 0,00 0,00
78 Porta tagliafuoco PROGET REI 120 conforme UNI 9723 ad un'anta composta da:
NP.26.01.01 |- Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm, e peso al metr
... 002-1013-1015-7035-7016-7024-7038-5010
- Trasporto, posa in opera e ogni altro onere.
Dimensione foro muro: 1400x2450 mm
A RIPORTARE 1938'631,54 200°492,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . T incid.
TKRI(F)F(,}\ EDELLE Quantita o M;(gjop(ira °CA,d
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'938'631,54 200°492,10
SOMMANO cadauno 4,000 1°412,00 5'648,00 0,00
79 Porta multiuso tipo Ninz Proget ad un‘anta composta da:
NP.26.01.02 |- Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm e peso al metro
quadrato foro muro ... 002-1013-1015-7035-7016-7024-7038-5010
- Trasporto, posa in opera e ogni altro onere.
Dimensione foro muro: 1340x2450 mm
SOMMANO cadauno 8,000 1°055,00 8'440,00 0,00
80 Porta tagliafuoco PROGET REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composta da:
NP.26.01.11 |- Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm, e peso al metr
... 002-1013-1015-7035-7016-7024-7038-5010
- Trasporto, posa in opera e ogni altro onere.
Dimensione foro muro: 2000x2450 mm
SOMMANO cadauno 4,00 1°800,00 7°200,00 0,00
81 Porta multiuso tipo Ninz Proget a due ante composta da:
NP.26.01.22 |- Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm e peso al metro
quadrato foro muro ... 002-1013-1015-7035-7016-7024-7038-5010
- Trasporto, posa in opera e ogni altro onere.
Dimensione foro muro: 2540x2450 mm
SOMMANO cadauno 500[ 1'520,00 7'600,00 0,00
82 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta ad un'anta tipo NINZ slash SL inox o simile:
NP.26.24.01 |maniglione antipanico per porte ad un'anta o per anta attiva di porte a du ... glia estema a leva con
copriplacca inox e sottoplacca in acciaio zincato e cilindro in ottone nichelato con tre chiavi.
SOMMANO n 7,00 226,00 1°582,00 0,00
83 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per porta a due ante tipo NINZ slash SL inox o simile,
NP.26.24.02 |composto da:
- maniglione antipanico per porte ad un’anta o per anta attiv ... ue ante posizionate in uscite di sicurezza e
azionato mediante barra a contatto;
- CP1 - Chiudiporta aereo con Braccio.
SOMMANO n 6,00 607,00 3'642,00 0,00
84 Vemiciatura a polvere in conformita alla norma UNI EN 13438, con l'impiego di vemici in polvere
NP.28.02 poliestere TGIC free, formulate specificamente per il rivestimento dell'acciaio zi ... mperatura indicata
dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-200°C), fino a completa polimerizzazione.
SOMMANO kg|  2"184,00 0,90 1°965,60 0,00
85 Fomitura e posa in opera di rivestimento della copertura in lamiera di alluminio con doppia aggraffatura,
NP.29.01 compresa strato disaccopiante anticondensa, colore a scelta della DL tra i colori RAL standard, compreso
onere di alternanza di fasce di larghezza differente.
SOMMANO mq|  1764,50 138,00 243'501,00 0,00
86 Fornitura e posa di lamiere stampate in alluminio per raccordi terminali tra le doghe e le opere di
NP.29.02 muratura. Spessore lamiera 2 mm, vemniciata, sagomata a disegno e completa di i ... surata con massimo
sviluppo x lunghezza massima.
Vemiciatura a polveri, colori a scelta della D.L. previa campionatura.
SOMMANO mq 243,20 154,00 37°452,80 0,00
87 Fornitura e posa in opera grondaia in acciaio inox AISI 304 L sp. 8/10 mm, della dimensione e posizione
NP.29.03 come indicato negli elaborati grafici di progetto, compresi fissaggi, sigillatura e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sviluppo 100 cm
SOMMANO m 42,00 88,55 3'719,10 0,00
88 Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati con profilati normalizzati laminati a
NP.30.05.01 |caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corri ... quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Geometrie anche complesse, come da grafici esecutivi.
SOMMANO kg|  2"184,00 6,10 13'322,40 0,00
89 Fornitura e posa di Battente HYDRO HPL H.T.: tamburato dello spessore di 40 mm composto da
NP.90.10 intelaiatura in abete trattato finger joint, bordato con materiale sintetico a cellula ch ... ogni suo
componente grazie alla semplicita di smontaggio.
Colori a sceltra della DL tra i "Laminati” inserti a catalogo
SOMMANO cadauno 22,00 805,00 17°710,00 0,00
90 Fornitura e posa in opera di parapetto in elementi tubolari, secondo gli elaborati progettuali, in acciaio
NP.91.10 zincato e verniciato, compresi i fissaggi a pavimento ed ogli altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte
A RIPORTARE 2290°414,44 200'492,10
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 2'290°414,44 200°492,10
SOMMANO m 98,60 190,00 18'734,00 0,00
91 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
Z2.01.85.a superficie asservita
per il primo mese
SOMMANO mg|  1'948,00 11,10 21'622,80 10°378,94| 48,000
92 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di
2.01.85.b superficie asservita
per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
SOMMANO ma/me| 21°428,00 1,48 31'713,44 15'222,45| 48,000
93 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e
2.01.92.a fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva
per il primo mese
SOMMANO mq 858,40 719 6°171,90 2'962,51| 48,000
94 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e
2.01.92.b fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva
per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese
SOMMANO mg/me|  9'442,40 1,26 11°897,42 5710,76| 48,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 2°380'554,00 234'766,76| 9,862
A RIPORTARE 2°380'554,00 234'766,76
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

s COSTO incid.
E DELLE Quantita o
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera %
RIPORTO 2'380°554,00 234'766,76
COSTI SICUREZZA (SPECIAL)
95 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SPCL  |espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d'Asta.
SOMMANO % 100,00| 31°375,85 31°375,85 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31°375,85 0,00/ 0,000
TOTALE euro 2°411'929,85 234'766,76| 9,734

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 2380'554,00 234'766,76| 9,862
C:001 Edificio euro 2380°554,00 234'766,76| 9,862
C:001.001 A- ARCHITETTONICO euro 2261148 44 180'332,10| 7,975
€:001.001.002 E.12 MURATURE TRAMEZZATURE euro 101'792,55 47°927.10| 47,083
C:001.001.003 E.13 VESPAI MASSETTI euro 118°339,80 12'906,59| 10,906
C:001.001.004 E.14 PAVIMENTI FREDDI euro 121'620,38 31'911,01| 26,238
C:001.001.005 E.15 PAVIMENTI CALDI euro 102'140,38 0,00 0,000
C:001.001.006 E.16 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI euro 435'861,66 53'959.20| 12,380
€:001.001.007 E.17 ISOLAMENTI ACUSTICI euro 0,00 0,00 0,000
€:001.001.008 E.18 INTONACI euro 14°491,75 0,00 0,000
C:001.001.009 E.19 OPERE DI CARTONGESSO euro 193'850,63 2'31840| 1,19
C:001.001.010 E.20 TETTI - ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE euro 41741675 1'587,26| 0,380
C:001.001.011 E.23 SERRAMENTI IN LEGNO euro 38145,00 0,00 0,000
C:001.001.012 E.25 SERRAMENTI METALLICI euro 14053148 0,00 0,000
C:001.001.013 E.26 SERRAMENTI TAGLIAFUOCO euro 34'112,00 0,00 0,000
€:001.001.014 E.28 OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE euro 4378123 28'336,49| 64,723
€:001.001.015 E.29 OPERE DA LATTONIERE euro 378'544,83 1'386,05| 0,366
C:001.001.016 E.30 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI euro 40'520,00 0,00 0,000
C:001.001.017 E.98 ASSISTENZE EDILI euro 80°000,00 0,00 0,000
C:001.002 | - ALLESTIMENTO DI CANTIERE euro 119405,56 54'434,66| 45588
€:001.002.001 E.01 IMPIANTO DI CANTIERE euro 119'405,56 54'434,66| 45588
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31'375,85 0,00 0,000
$:001 Edificio euro 31'375,85 0,00 0,000
$:001.003 L - SICUREZZA euro 31'375,85 0,00 0,000
$:001.003.018 Z.01 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE euro 31'375,85 0,00 0,000

TOTALE euro| 24117929,85 234°766,76| 9,734

Data, 05/12/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venezia ['SCA101cme001r08_palazzetto.dcf (C:\Users\Utente\marco sari\Sari Coletti - Genera\SCA_101_Venezia_palazzetto\Lavori in corso\03_Documenti\




	FGPE09
	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
	Nuovo impianto polivalente indoor Mestre-Venezia - C.I. 15219
	Comune di Venezia
	ing. Francesco Dittadi
	dott. Aldo Menegazzi
	ing. Simone Agrondi
	Sari Coletti architetti
	ing. arch. Marco Sari arch. Marco Coletti
	Boaretto e Associati s.r.l.
	ing. Luca Boaretto
	EVO engineering s.r.l.
	per. ind. Mirco Bovo ing. Massimo Nadal
	INCIDENZA MANODOPERA (opere architettoniche)


	00

