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Il computo metrico estimativo del progetto definitivo esecutivo si compone di tre parti: 

- Computo metrico estimativo – opere architettoniche e sicurezza F.G.P.C.01 

- Computo metrico estimativo – opere strutturali F.G.P.C.02 

- Computo metrico estimativo - opere elettrici F.G.P.C.03 

- Computo metrico estimativo - opere meccanici F.G.P.C.04 

 

Di seguito si riportano gli importi parziali riepilogativi per le citate categoria d’opera, IVA di legge esclusa. 

- Computo metrico estimativo – opere architettoniche e sicurezza F.G.P.C.01 € 2.320.707,20 

- Computo metrico estimativo – opere strutturali F.G.P.C.02 € 1.788.277,94 

- Computo metrico estimativo - opere elettrici F.G.P.C.03 € 625.817,86 

- Computo metrico estimativo - opere meccanici F.G.P.C.04 € 608.839,69 

- TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA (IVA di legge esclusa)  € 5.343.642,69 

 

Per le voci analitiche si rimanda alla documentazione specifica. 
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