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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SCAVI E REINTERRI   (Cap 1)

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

E.02.03.00 natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione

del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il

tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o

in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di

deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro

gli stessi limiti di distanza

SOMMANO mc 2´439,32 6,74 16´441,02 4´836,95 29,420

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

E.02.04.a natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di

vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo

spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale

profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in

alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla

distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il

trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di

distanza.

SOMMANO mc 10,89 8,31 90,50 19,65 21,710

3 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti

E.03.11.00 naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per

raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione.

SOMMANO mc 1´337,96 28,37 37´957,93 804,71 2,120

4 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi

E.06.05.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

SOMMANO ton*km 220´518,90 0,14 30´872,65 23´154,48 75,000

5 Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei,

E.06.07.f per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di

costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato

"rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; -

Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006); per

queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo

(secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in

discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di

seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI

COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a:

accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità

dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il

luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume/peso reale trasportato;

l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e

conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro

adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 Parte

Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e

integrazioni; separazione dei materiali scavati e/o demoliti in funzione della

loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si

raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e

smaltimento/recupero del materiale presente nel deposito temporaneo,

presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di

deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione

appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il

conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel

DDT o formulario o a tonnellata. SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI

COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV.

Nel prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del

materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito temporaneo su area in

COMMITTENTE: Città di Venezia
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disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo

di DDT di trasporto comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione

ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito

temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia

ambientale; ogni altro adempimento in materia di "gestione terre e rocce da

scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV); caratterizzazione del

materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in

progetto, con specifiche analisi; carico e conferimento del materiale presente

nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a qualsiasi

distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione

alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei DDT compilati

per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel

DDT.

SOMMANO mc 2´450,21 6,37 15´607,83 0,00

6 Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione

F.04.09.d di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le fondazioni e

cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla

normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO

9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul

materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome

dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. Il geotessile dovrà essere

approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le

indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo

dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 10320 con

relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. Tessuto trama e

ordito in polipropilene grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.

SOMMANO mq 3´341,94 2,77 9´257,18 4´628,59 50,000

--------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------
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FONDAZIONI PROFONDE   (Cap 2)

7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a

E.08.04.00_F misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

P relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

SOMMANO kg 23´324,16 1,67 38´951,35 6´952,82 17,850

8 Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement Pile) eseguiti senza

NP.FS.01 asporto di terreno con metodologia a rotoinfissione mediante infissione di un

compattatore con aste cave, con pompaggio del calcestruzzo C28/35 SCC (Self

Compacting Concrete UNI 11104 ) fino ad un assorbimento del 20% oltre il

volume teorico, attraverso le aste cave dalla punta del palo fino al piano di

lavoro; compresa posa a fresco della gabbia di armatura B450C costituita da

barre longitudinali e spirali (esclusa fornitura della gabbia d’armatura). E'

compresa e compensata la perforazione per la realizzazione del palo, la sola

posa delle gabbie di armatura, la fornitura il pompaggio e la posa del

calcestruzzo, compreso il maggiore utilizzo fino al 20% per permettere

l'espansione del palo, il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali, i

report di cantiere dei principali parametri della perforazione e getto del palo, la

scapitozzatura dei pali e la pulizia, il trasporto e lo smaltimento dell'eventuale

terreno di distacco dall’ utensile di perforazione (percentuale non superiore al

5-8% del volume teorico di palo da realizzare), ogni onere per trasporto,

conferimento e smaltimento a discarica di qualsiasi eventuale refluo e/o

materiale di risulta. Sono esclusi e compensati a parte gli oneri di impianto

cantiere, la fornitura della gabbia d’armatura, le prove di carico eccedenti

quelle previste dalle NTC2018, i controlli di integrità eccedenti la misura del

10% dei pali. La lunghezza sarà computata dalla punta del palo fino al piano di

lavoro della macchina operatrice (no passaggio a vuoto) Per la lunghezza

massima di 24m. Diametro 620mm.

SOMMANO m 768,00 126,12 96´860,16 26´888,38 27,760

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------
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OPERE IN C.A.   (Cap 3)

9 Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4

E.08.02.l (fluida).

SOMMANO mc 402,49 4,85 1´952,08 195,21 10,000

10 Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

E.08.02.n SOMMANO mc 1´104,37 5,85 6´460,57 0,00

11 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

E.08.03.00 SOMMANO mc 1´104,37 6,99 7´719,55 1´157,94 15,000

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a

E.08.04.00 misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri

relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

SOMMANO kg 30´240,75 1,67 50´502,06 9´014,62 17,850

13 Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni circolari di

E.08.09.b diametro 150- 1200 mm, mediante l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato

dello spessore di 4-12 mm e provvisti di filo per disarmo con apertura a

cerniera. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo

di casseforme a perdere, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e

controventamento, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il

disfacimento, l'abbassamento, lo sgombero e l'eventuale trasporto alle

pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà

effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato

cementizio. Vista liscio.

SOMMANO mq 11,25 16,14 181,58 54,58 30,060

14 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3

E.08.20.a (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/30, rapporto max e/c=0,5,

contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in

conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe

scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di

armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e

sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese

dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e

disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .

SOMMANO mc 203,21 479,66 97´471,71 32´506,82 33,350

15 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3

E.08.20.b (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5,

contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in

conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe

scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di

armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e

sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese

dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e

disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.

SOMMANO mc 26,98 568,14 15´328,41 4´135,61 26,980

16 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3

COMMITTENTE: Città di Venezia
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E.08.20.c (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/30, rapporto max e/c=0,5,

contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in

conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe

scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di

armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e

sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese

dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e

disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.

SOMMANO mc 62,80 723,01 45´405,03 16´736,29 36,860

17 Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o

F.01.01.f consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di

accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle

attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto

e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per

l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto

al funzionamento. Escluso solo l’eventuale utilizzo del pontone per lavorazioni

e trasporti da eseguirsi dall’acqua. Per pali FDP o CFA.

SOMMANO a corpo 1,00 11´013,76 11´013,76 3´336,07 30,290

18 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta

F.05.09.00 delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di

cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello

spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato

l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di

progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli

effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo

anche in riferimento alle profondità degli scavi.

SOMMANO mq 3´218,55 6,22 20´019,38 894,86 4,470

19 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3

NP.CA.01 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato

a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione

quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso

il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a

cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50

kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la

vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 701,88 222,04 155´845,43 17´922,22 11,500

20 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3

NP.CA.02 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/35, rapporto max e/c 0,5,

contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere statiche di

elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a

qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere,

compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata

controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici,

redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo

fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il

disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la

vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e

marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 43,37 361,63 15´683,89 5´395,26 34,400

COMMITTENTE: Città di Venezia
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21 Realizzazione di solaio in soletta piena in c.a. di spessore pari a 30 cm

NP.CA.03 alleggerito con elementi in plastica riciclata tipo U-BOOT della ditta Daliform di

spessore pari a 16 cm di dimensione 52x52 cm e piedini di altezza 7 cm,

secondo le indicazioni di progetto esecutivo delle strutture, da realizzarsi in

calcestruzzo di classe di resistenza C28/35, classe di esposizione XC2 e classe di

lavorabilità S5,massa volumica di riferimento 2400 kg/mc e dimensione

massima dell'aggregato s=15 mm. È compreso il ferro tondino di armatura

FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle

quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne

appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Si intende qui

compreso l'onere per la realizzazione e lo smontaggio delle casseforme, la

fornitura e la posa degli alleggerimenti in materiale plastico, la fornitura, la

posa e la vibrazione del calcestruzzo, i controlli di legge secondo le indicazioni

della D.L. strutture, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a

regola d'arte, escluso ferro d'armo, compensato a parte.Misurazione a mc di

calcestruzzo con esclusione di fori superiori a 2 mq.

SOMMANO mq 408,24 166,67 68´041,36 3´204,75 4,710

22 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3

NP.CA.04 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato

a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione

quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso

il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura

e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il

disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione

meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mc 62,21 238,11 14´812,82 2´378,94 16,060

23 Fornitura e posa in opera di gradoni per tribune, prefabbricati in calcestruzzo 

NP.CA.05 grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma UNI-EN 206, classe di resistenza 

minima C32/40 - Rck 40 con uso di cemento PTL COMP CEM II/A-LL 42,5 R), 

vista estradosso liscio da cassero metallico, intradosso tirato a staggia, spigoli 

smussati, dimensioni come da progetto esecutivo, in appoggio sulle sottostanti 

murature o travi/setti porta gradoni, compreso armatura metallica interna tipo 

B450C in quantità necessaria a sopportare il peso proprio + carico accidentale 

pari a 600 kg/mq, copri ferro superiore 40 mm, copri ferro inferiore 30 mm, 

compreso fissaggi alla struttura sottostante, agganci antisismici, la ferramenta 

di fissaggio e gli appoggi in elastomero. Compreso il tracciamento, gli 

orizzontamenti necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il 

tutto come indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni della 

DD.LL., compreso le opere provvisionali, eventuali ponteggi, trabatelli, 

autogrù, il trasporto, il montaggio., Sigillatura esclusa, quotata in altra voce. 

Detti manufatti dovranno essere provvisti di MARCATURA CE secondo la 

norma EN 13225:2013 ed essere prodotti in stabilimento da azienda in 

possesso del certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).

SOMMANO m 608,40 268,18 163´160,71 0,00

24 Fornitura e posa in opera di gradini per scale di smistamento su tribune

NP.CA.06 prefabbricate, in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma UNI-

EN 206, classe di resistenza minima C32/40 - Rck 40 con uso di cemento PTL

COMP CEM II/A-LL 42,5 R), vista estradosso liscio da cassero metallico,

intradosso tirato a staggia, spigoli smussati, dimensioni come da progetto

esecutivo, in appoggio sui gradoni, compreso armatura metallica interna tipo

B450C, copri ferro 40 mm. Compreso il tracciamento, gli orizzontamenti

necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il tutto come

indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni della D.L.,

compreso le opere provvisionali, autogrù, il trasporto, il montaggio., Sigillatura

esclusa, quotata in altra voce. Detti manufatti dovranno essere prodotti in

stabilimento da azienda in possesso del certificato di controllo della produzione

in fabbrica (FPC).

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 919´636,96 164´218,75
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 919´636,96 164´218,75

SOMMANO cadauno 84,00 220,11 18´489,24 0,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 938´126,20 164´218,75

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA   (Cap 4)

25 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie

E.30.01.c IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità  a (se non

diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN

1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o

EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 -

Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria

strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di

Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento

Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di

attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura

(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno computati a parte.

SOMMANO kg 49´709,58 2,30 114´332,03 11´433,20 10,000

26 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di

E.30.04.i qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità a (se

non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione

EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1

o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN 8501-3 -

Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria

strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di

Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento

Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di

base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con

bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le

verniciature che verranno computati a parte. Per travature tubolari in acciaio

S355JR.

SOMMANO kg 102´519,57 3,69 378´297,21 37´829,72 10,000

27 Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/

E.30.14.a 63

SOMMANO kg 152´229,15 0,11 16´745,20 1´674,53 10,000

28 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in

E.30.23.a vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 49´709,58 0,66 32´808,32 3´280,83 10,000

29 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in

E.30.23.c vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500¦ C previo

decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 102´519,57 0,68 69´713,31 6´971,33 10,000

30 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di

E.30.24.f vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da

garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati

originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. Applicazione di

primer epossidico consolidante

SOMMANO mq 2´748,61 6,96 19´130,33 7´499,08 39,200

31 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di

NP.CM.01 vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da

garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati

originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita.

Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. Classe di

resistenza R30.

SOMMANO mq 2´748,61 27,75 76´273,93 42´858,32 56,190

COMMITTENTE: Città di Venezia
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´645´426,53 275´765,76

32 Fornitura e posa di lamiera grecata tipo tipo H55/P800  6/10 mm di Sandrini

NP.CM.02 Metalli per la realizzazione di un solaio con cappa collaborante in c.a.. La

lavorazione comprende la fornitura e la posa di conettori a taglio fissati alle

travi in carpenteria metallica per un numero pari a 1 connettore/mq e secondo

quanto meglio specificato negli elaborati progettuali. Sono da intendersi

compresi: il taglio a misura; le forature; gli sfridi, i noli, i trasporti, il materiale di

consumo, la realizzazione e il disfacimento dei piani di lavoro, eventuali opere

provvisionali, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola

d’arte secondo quanto previsto negli elaborati di progetto esecutivo delle

strutture. E’ inoltre da intendersi compreso: il progetto costruttivo di officina,

da sottoporre per approvazione alla direzione lavori delle strutture prima della

realizzazione dell’opera; i controlli di legge secondo le indicazioni dellaD.L.

strutture.

SOMMANO mq 3´304,29 41,85 138´284,54 6´623,83 4,790

33 Sovrapprezzo alla carpenteria metallica per la realizzazione delle opere in

NP.CM.03 classe di esecuzione EXC3.

SOMMANO kg 152´229,15 0,03 4´566,87 4´566,87 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´788´277,94 286´956,46 16,047

T O T A L E   euro 1´788´277,94 286´956,46 16,047
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 SCAVI E REINTERRI 110´227,11 33´444,38 30,341

  002 FONDAZIONI PROFONDE 135´811,51 33´841,20 24,918

  003 OPERE IN C.A. 692´087,58 96´933,17 14,006

  004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 850´151,74 122´737,71 14,437

Totale CAPITOLI euro 1´788´277,94 286´956,46 16,047
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Corpo A - Ingresso 139´181,80 15´148,63 10,884

  002 Corpo B - Palestra, Fondazioni 360´429,65 80´379,29 22,301

  003 Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione 1´122´604,12 151´191,21 13,468

  004 Corpo C - Spogliatoio 166´062,37 40´237,33 24,230

Totale CATEGORIE euro 1´788´277,94 286´956,46 16,047
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Per le voci ed i relativi prezzi è stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento del

20/05/2022 (voci con codice A.00.00.00/a). Per i prezzi in oggetto di cui al prezzario regionale Veneto

agg. 2022, tenuto conto del contesto geografico in cui si opera e dell'entità dei lavori, si è applicato

una variazione d'importo dei prezzi unitari del -10%.

Per le nuove voci ed i nuovi prezzi (voci con codice NP.CA.00/ NP.CM.00/ NP.FS.00) si faccia invece

riferimento alle relative Analisi dei Prezzi allegate al progetto.

     Mestre - Venezia, 05/12/2022

Il Tecnico
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