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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.FS.01
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 126,12 €         /m

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

ADM.OE.61 E Calcestruzzo durevole preconfezionato XC2, C28/35
SCC (Self Compacting Concrete)

mc 0,36 101,56€         101,56€              36,56€                     

36,56€                

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

D.01.07.b E Escavatore idraulico cingolato da 17ton senza
operatore 

h 0,170 43,98€           39,58€                6,73€                        

D.04.04.c E Nolo di attrezzatura per esecuzione pali in opera -
Escavatore cingolato per pali FDP

h 0,340 93,75€           84,38€                28,69€                     

D.01.16.00 E Compenso per trasporto materiale o attrezzatura a
qualsiasi distanza stradale 

ton*km 0,36 0,15€             0,14€                  0,05€                        

35,47€                

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,34 31,67€           28,50€                9,69€                        
A.01.03.a E Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,68 29,38€           26,44€                17,98€                     

0,00

Totale manodopera 27,67€                

(P) Parziale  - A+B+C 99,70€           
Incidenza Manodopera - C/P 27,76%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 99,70€                        

14,95€                

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 114,65€                      

11,47€                

TOTALE - A+B+C+D+E  €        126,12 

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.

Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement Pile) eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a rotoinfissione mediante infissione di un compattatore con aste
cave, con pompaggio del calcestruzzo C28/35 SCC (Self Compacting Concrete UNI 11104 ) fino ad un assorbimento del 20% oltre il volume teorico, attraverso le aste cave dalla punta
del palo fino al piano di lavoro; compresa posa a fresco della gabbia di armatura B450C costituita da barre longitudinali e spirali (esclusa fornitura della gabbia d’armatura). E'
compresa e compensata la perforazione per la realizzazione del palo, la sola posa delle gabbie di armatura, la fornitura il pompaggio e la posa del calcestruzzo, compreso il maggiore
utilizzo fino al 20% per permettere l'espansione del palo, il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali, i report di cantiere dei principali parametri della perforazione e getto del
palo, la scapitozzatura dei pali e la pulizia, il trasporto e lo smaltimento dell'eventuale terreno di distacco dall’ utensile di perforazione (percentuale non superiore al 5-8% del volume
teorico di palo da realizzare), ogni onere per trasporto, conferimento e smaltimento a discarica di qualsiasi eventuale refluo e/o materiale di risulta. Sono esclusi e compensati a parte
gli oneri di impianto cantiere, la fornitura della gabbia d’armatura, le prove di carico eccedenti quelle previste dalle NTC2018, i controlli di integrità eccedenti la misura del 10% dei
pali. La lunghezza sarà computata dalla punta del palo fino al piano di lavoro della macchina operatrice (no passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m. Diametro 620mm.

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P

PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP "FULL DISPLCAMENT PILE" - Diametro 620mm 

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CA.01
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 222,04 €         /mc

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

B.05.01.c E Abete per sottomisure mc 0,02 280,54€         252,49€              4,54€                        

B.05.01.d E Abete in murali a spigolo mc 0,003 344,50€         310,05€              0,93€                        

B.08.01.b E Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a. - tipo
B450C controllato 

kg 50,00 1,15€             1,04€                  51,75€                     

B.98.03.00 E Filo di ferro ricotto nero kg 0,08 0,85€             0,77€                  0,06€                        

B.98.04.00 E Chiodi 7:8cm kg 0,16 0,85€             0,77€                  0,12€                        

B.98.05.00 E Disarmante per legno l 0,25 1,48€             1,33€                  0,34€                        

C.02.04.b E Calcestruzzo durevole preconfezionato C28/35, classe
di esposizione XC2, e/c=0,6

mc 1,00 92,33€           83,10€                83,10€                     

140,84€              

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

D.01.02.a E Autocarro da 8,5ton con gru e operatore h 0,001 42,31€           38,08€                0,04€                        

D.05.02.a E Pompa per calcestruzzo autocarrata, piazzamento h 1,000 5,85€             5,27€                  5,27€                        

D.05.02.b E Pompa per calcestruzzo autocarrata, pompaggio h 1,00 5,85€             5,27€                  5,27€                        

D.05.03.00 E Vibratore elettrico per calcestruzzo h 0,18 21,01€           18,91€                3,40€                        

D.06.01.00 E Sega elettrica, escluso il personale h 0,210 2,76€             2,48€                  0,52€                        

14,49€                

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,18 31,67€           28,50€                5,13€                        
A.01.03.a E Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,30 29,38€           26,44€                7,93€                        
A.01.04.a E Operaio comune da 0 a 1000m s.l.m. h 0,30 26,39€           23,75€                7,13€                        

0,00

Totale manodopera 20,19€                

(P) Parziale  - A+B+C 175,52€         
Incidenza Manodopera - C/P 11,50%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 175,52€                      

26,33€                

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 201,85€                      

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA 

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere
di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50
kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione
dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P
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20,19€                

TOTALE - A+B+C+D+E  €        222,04 

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CA.02
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 361,63 €         /mc

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

B.05.01.c E Abete per sottomisure mc 0,14 280,54€         252,49€              35,35€                     

B.05.01.d E Abete in murali a spigolo mc 0,014 344,50€         310,05€              4,34€                        

B.08.01.b E Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a. - tipo
B450C controllato 

kg 45,00 1,15€             1,04€                  46,58€                     

B.98.03.00 E Filo di ferro ricotto nero kg 0,10 0,85€             0,77€                  0,08€                        

B.98.04.00 E Chiodi 7:8cm kg 0,75 0,85€             0,77€                  0,57€                        

B.98.05.00 E Disarmante per legno l 1,20 1,48€             1,33€                  1,60€                        

C.02.04.b E Calcestruzzo durevole preconfezionato C28/35, classe
di esposizione XC2, e/c=0,6

mc 1,00 92,33€           83,10€                83,10€                     

171,61€              

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

D.01.02.a E Autocarro da 8,5ton con gru e operatore h 0,020 42,31€           38,08€                0,76€                        

D.05.02.a E Pompa per calcestruzzo autocarrata, piazzamento h 1,00 5,85€             5,27€                  5,27€                        

D.05.02.b E Pompa per calcestruzzo autocarrata, pompaggio h 1,00 5,85€             5,27€                  5,27€                        

D.05.03.00 E Vibratore elettrico per calcestruzzo h 0,18 21,01€           18,91€                3,40€                        

D.06.01.00 E Sega elettrica, escluso il personale h 0,500 2,76€             2,48€                  1,24€                        

0,00

15,94€                

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,28 31,67€           28,50€                7,98€                        
A.01.03.a E Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 1,80 29,38€           26,44€                47,60€                     
A.01.04.a E Operaio comune da 0 a 1000m s.l.m. h 1,80 26,39€           23,75€                42,75€                     

0,00

Totale manodopera 98,33€                

(P) Parziale  - A+B+C 285,87€         
Incidenza Manodopera - C/P 34,40%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 285,87€                      

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%,
confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di
getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e
spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER ELEVAZIONI 25-30CM 

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%
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42,88€                

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 328,76€                      

32,88€                

TOTALE - A+B+C+D+E  €        361,63 

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.

Spese Generali 15% - 0,15*P
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CA.03
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 166,67 €         /mq

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

B.05.01.c E Abete per sottomisure mc 0,07 280,54€         252,49€              16,83€                     

B.05.01.d E Abete in murali a spigolo mc 0,01 344,50€         310,05€              2,07€                        

B.08.01.b E Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a. - tipo
B450C controllato 

kg 36,67 1,15€             1,04€                  37,95€                     

B.98.03.00 E Filo di ferro ricotto nero kg 0,03 0,85€             0,77€                  0,03€                        

B.98.04.00 E Chiodi 7:8cm kg 0,25 0,85€             0,77€                  0,19€                        

B.98.05.00 E Disarmante per legno l 0,40 1,48€             1,33€                  0,53€                        

C.02.04.b E Calcestruzzo durevole preconfezionato C28/35, classe
di esposizione XC2, e/c=0,6

mc 0,18 92,33€           83,10€                14,81€                     

ADM.OE.64 E Casseri in plastica riciclata tipo U-BOOT di dimensioni
52x52cm e piedini di altezza 7cm

cad 2,16 23,00€           23,00€                49,68€                     

122,09€              

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

D.01.02.a E Autocarro da 8,5ton con gru e operatore h 0,02 42,31€           38,08€                0,76€                        

D.05.02.a E Pompa per calcestruzzo autocarrata, piazzamento h 0,18 5,85€             5,27€                  0,94€                        

D.05.02.b E Pompa per calcestruzzo autocarrata, pompaggio h 0,18 5,85€             5,27€                  0,94€                        

D.05.03.00 E Vibratore elettrico per calcestruzzo h 0,03 21,01€           18,91€                0,61€                        

D.06.01.00 E Sega elettrica, escluso il personale h 0,09 2,76€             2,48€                  0,22€                        

3,47€                  

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,11 31,67€           28,50€                3,19€                        
A.01.03.a E Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,06 29,38€           26,44€                1,59€                        
A.01.04.a E Operaio comune da 0 a 1000m s.l.m. h 0,06 26,39€           23,75€                1,43€                        

0,00

Totale manodopera 6,20€                  

(P) Parziale  - A+B+C 131,76€         
Incidenza Manodopera - C/P 4,71%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 131,76€                      

19,76€                

Realizzazione di solaio in soletta piena in c.a. di spessore pari a 30 cm alleggerito con elementi in plastica riciclata tipo U-BOOT della ditta Daliform di spessore pari a 16 cm di
dimensione 52x52 cm e piedini di altezza 7 cm, secondo le indicazioni di progetto esecutivo delle strutture, da realizzarsi in calcestruzzo di classe di resistenza C28/35, classe di
esposizione XC2 e classe di lavorabilità S5,massa volumica di riferimento 2400 kg/mc e dimensione massima dell'aggregato s=15 mm. È compreso il ferro tondino di armatura FeB44K
ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 110 kg/m³. Si intende qui compreso l'onere per la realizzazione e lo smontaggio delle casseforme, la fornitura e la posa degli alleggerimenti in materiale plastico, la fornitura, la
posa e la vibrazione del calcestruzzo, i controlli di legge secondo le indicazioni della D.L. strutture, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso ferro
d'armo, compensato a parte.Misurazione a mc di calcestruzzo con esclusione di fori superiori a 2 mq.

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P

REALIZZAZIONE SOLAIO IN SOLETTA PIENA CON ALLEGGERIMENTI PLASTICI IN CALCESTRUZZO C28/35, XC2, s=0,30m

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%
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E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 151,52€                      

15,15€                

TOTALE - A+B+C+D+E  €        166,67 

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CA.04
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 238,11 €         /mc

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

B.05.01.c E Abete per sottomisure mc 0,028 280,54€         252,49€              7,07€                        

B.05.01.d E Abete in murali a spigolo mc 0,004 344,50€         310,05€              1,24€                        

B.08.01.b E Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a. - tipo
B450C controllato 

kg 50,00 1,15€             1,04€                  51,75€                     

B.98.03.00 E Filo di ferro ricotto nero kg 0,025 0,85€             0,77€                  0,02€                        

B.98.04.00 E Chiodi 7:8cm kg 0,188 0,85€             0,77€                  0,14€                        

B.98.05.00 E Disarmante per legno l 0,30 1,48€             1,33€                  0,40€                        

C.02.04.b E Calcestruzzo durevole preconfezionato C28/35, classe
di esposizione XC2, e/c=0,6

mc 1,00 92,33€           83,10€                83,10€                     

143,72€              

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

D.01.02.a E Autocarro da 8,5ton con gru e operatore h 0,001 42,31€           38,08€                0,04€                        

D.05.02.a E Pompa per calcestruzzo autocarrata, piazzamento h 1,00 5,85€             5,27€                  5,27€                        

D.05.02.b E Pompa per calcestruzzo autocarrata, pompaggio h 1,00 5,85€             5,27€                  5,27€                        

D.05.03.00 E Vibratore elettrico per calcestruzzo h 0,18 21,01€           18,91€                3,40€                        

D.06.01.00 E Sega elettrica, escluso il personale h 0,125 2,76€             2,48€                  0,31€                        

14,28€                

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,18 31,67€           28,50€                5,13€                        
A.01.03.a E Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,50 29,38€           26,44€                13,22€                     
A.01.04.a E Operaio comune da 0 a 1000m s.l.m. h 0,50 26,39€           23,75€                11,88€                     

0,00

Totale manodopera 30,23€                

(P) Parziale  - A+B+C 188,23€         
Incidenza Manodopera - C/P 16,06%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 188,23€                      

28,23€                

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 216,46€                      

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE 

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di
fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P
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21,65€                

TOTALE - A+B+C+D+E  €        238,11 

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CA.05
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 268,18 €         /m

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

ADM.OE.62 E Gradoni per tribune in cls prefabbricato, compresi
fornitura, posa, trasporto e sigillature

m 1,00 212,00€         212,00€              212,00€                   

212,00€              

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

0,00

-€                    

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

0,00
0,00

Totale manodopera -€                    

(P) Parziale  - A+B+C 212,00€         
Incidenza Manodopera - C/P 0,00%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 212,00€                      

31,80€                

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 243,80€                      

24,38€                

TOTALE - A+B+C+D+E  €        268,18 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADONI PER TRIBUNE PREFABBRICATI 

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.

Fornitura e posa in opera di gradoni per tribune, prefabbricati tipo Pellizzari Building, modello -- “ELLE -- in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma UNI-EN 206, classe
di resistenza minima C32/40 – Rck 40 con uso di cemento PTL COMP CEM II/A-LL 42,5 R), vista estradosso liscio da cassero metallico, intradosso tirato a staggia, spigoli smussati,
dimensioni come da progetto esecutivo, in appoggio sulle sottostanti murature o travi/setti porta gradoni, compreso armatura metallica interna tipo B450C in quantità necessaria a
sopportare il peso proprio + carico accidentale pari a 600 kg/mq, copri ferro superiore 30 mm, copri ferro inferiore 30 mm, compreso fissaggi alla struttura sottostante, agganci
antisismici, la ferramenta di fissaggio e gli appoggi in elastomero. Compreso il tracciamento, gli orizzontamenti necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il tutto
come indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni della DD.LL., compreso le opere provvisionali, eventuali ponteggi, trabattelli, autogrù, il trasporto, il montaggio.,
Sigillatura esclusa, quotata in altra voce. Detti manufatti dovranno essere provvisti di MARCATURA CE secondo la norma EN 13225:2013 ed essere prodotti in stabilimento da azienda
in possesso del certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC). Compresa la fornitura e la posa in opera con tasselli alle strutture in opera di angolare in acciaio
100x100x10mm L 50 cm (n.88pz) per l’appoggio del gradone con soletta in sommità.

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CA.06
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 220,11 €         /cad

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

ADM.OE.63 E Gradini per scale di smistamento tribune prefabbricate
compresi fornitura e posa

cad 1,00 174,00€         174,00€              174,00€                   

174,00€              

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

-€                    

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

0,00

Totale manodopera -€                    

(P) Parziale  - A+B+C 174,00€         
Incidenza Manodopera - C/P 0,00%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 174,00€                      

26,10€                

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 200,10€                      

20,01€                

TOTALE - A+B+C+D+E  €        220,11 

GRADINI PREFABBRICATI PER SCALE di SERVIZIO-SMISTAMENTO

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.

Fornitura e posa in opera di gradini per scale di smistamento su tribune prefabbricate, tipo Pellizzari Building, modello “GRADINO SINGOLO”, in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo
rispondente alla norma UNI-EN 206, classe di resistenza minima C32/40 – Rck 40 con uso di cemento PTL COMP CEM II/A-LL 42,5 R), vista estradosso liscio da cassero metallico,
intradosso tirato a staggia, spigoli smussati, dimensioni come da progetto esecutivo, in appoggio sui gradoni, compreso armatura metallica interna tipo B450C, copri ferro 40 mm.
Compreso il tracciamento, gli orizzontamenti necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il tutto come indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni
della D.L., compreso le opere provvisionali, autogrù, il trasporto, il montaggio., Sigillatura esclusa, quotata in altra voce. Detti manufatti dovranno essere prodotti in stabilimento da
azienda in possesso del certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CM.01
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 27,75 €           /mq

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

ADM.AC.05 E Verniciatura intumescente ignifuca R30 con ciclo di
verniciatura C2

mq 1,00 9,46€             9,46€                  9,46€                        

0,00

0,00

0,00

9,46€                  

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

D.03.05.a E Ponteggi per il primo mese mq 0,01 14,93€           13,44€                0,08€                        

0,00

0,00

0,08€                  

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,30 31,67€           28,50€                8,55€                        
A.01.03.a E Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,15 29,38€           26,44€                3,85€                        

0,00
0,00

Totale manodopera 12,40€                

(P) Parziale  - A+B+C 21,94€        
Incidenza Manodopera - C/P 56,51%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 21,94€                        

3,29€                  

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 25,23€                        

2,52€                  

TOTALE - A+B+C+D+E  €          27,75 

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto
specificate. Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze
specificate. Classe di resistenza R30.

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO - Classe di resistenza R30

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CM.02
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 41,85 €           /mq

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

ADM.AC.04 E Lamiera grecata tipo H55/P800 6/10 mm di Sandrini
Metalli

mq 1,00 31,50€           31,50€                31,50€                     

0,00

0,00

0,00

31,50€                

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

0,00

0,00

0,00

-€                    

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,06 31,67€           28,50€                1,58€                        
0,00
0,00
0,00

Totale manodopera 1,58€                  

(P) Parziale  - A+B+C 33,08€        
Incidenza Manodopera - C/P 4,78%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 33,08€                        

4,96€                  

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 38,04€                        

3,80€                  

TOTALE - A+B+C+D+E  €          41,85 

FORNITURA E POSA DI LAMIERA GRECATA 

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.

Fornitura e posa di lamiera grecata tipo tipo H55/P800 6/10 mm di Sandrini Metalli per la realizzazione di un solaio con cappa collaborante in c.a.. La lavorazione comprende la
fornitura e la posa di conettori a taglio fissati alle travi in carpenteria metallica per un numero pari a 1 connettore/mq e secondo quanto meglio specificato negli elaborati progettuali.
Sono da intendersi compresi: il taglio a misura; le forature; gli sfridi, i noli, i trasporti, il materiale di consumo, la realizzazione e il disfacimento dei piani di lavoro, eventuali opere
provvisionali, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d’arte secondo quanto previsto negli elaborati di progetto esecutivo delle strutture. E’ inoltre da intendersi
compreso: il progetto costruttivo di officina, da sottoporre per approvazione alla direzione lavori delle strutture prima della realizzazione dell’opera; i controlli di legge secondo le
indicazioni dellaD.L. strutture.

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P
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Incrementi dovuti  a specifici scenari economici (2) Codice Articolo NP.CM.03
I Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 0,03 €             /kg

-10% Prezzario di riferimento 
0% Aggiornamento Prezzario
0% Spese Generali 

Increm. Tot -10% Utile d'Impresa 

A. Materiali

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

0,00

0,00

0,00

-€                    

B. Noli e trasporti

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

0,00

0,00

0,00

-€                    

C. Manodopera

Codice Articolo
Tipo di 
voce1  Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera U. M. Quantità  Prezzo base  Prezzo adottato2  Importo parziale 

A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,001 31,67€           28,50€                0,02€                        
0,00
0,00
0,00

Totale manodopera 0,02€                  

(P) Parziale  - A+B+C 0,02€           
Incidenza Manodopera - C/P 100,00%

D. Spese Generali 
Base di calcolo Spese Generali (P) 0,02€                           

0,00€                  

E. Utile d'Impresa 
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) 0,03€                           

0,00€                  

TOTALE - A+B+C+D+E  €            0,03 

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE OPERE IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC3

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.I. 15219

Progetto di fattibilità tecnico economica

Sconto per entità dei lavori e contesto geografico Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia 20/05/2022

Altro 15%
10%

Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)

(1) Le lettere C ed E, indicano l'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato è stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.

Sovrapprezzo alla carpenteria metallica per la realizzazione delle opere in classe di esecuzione EXC3.

Totale materiali

Totale noli e trasporti

Totale manodopera

Spese Generali 15% - 0,15*P
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