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VENEZIA coesione, componente 2 — infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo dall’Unione europea
settore (M5C2), misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” — NextGenerationEU
cluster 1

CITTA DI Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) —missione 5 — inclusione e - Finanziato

C.I. 15219

NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE (VE)

Ilcomputo metrico estimativo del progetto definitivo esecutivo sicompone di tre parti:

Computo metrico estimativo - opere architettoniche e sicurezza F.G.P.C.01
Computo metrico estimativo - opere strutturali F.GP.C.02
Computo metrico estimativo - opere elettrici F.GP.C.03
Computo metrico estimativo - opere meccanici F.G.P.C.04

Di seguito si riportano gli importi parziali riepilogativi per le citate categoria d'opera, IVA dilegge esclusa.

Computo metrico estimativo — opere architettoniche e sicurezza F.GP.CO1 €2.320.707,20
Computo metrico estimativo - opere strutturali FGP.CO2 €1.788.277,94
Computo metrico estimativo - opere elettrici FGP.C0O3 €625.817,86
Computo metrico estimativo - opere meccanici F.G.P.C.04 €608.839,69
TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA (IVA dilegge esclusa) £5.343.642,69

Per le voci analitiche si rimanda alla documentazione specifica.
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