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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare, completamente inorganico, senza aggiunta di leghe,

02.12.01.12.c densità 120kg/m3, resistenza alla compressione 0,7 N/mm2, conducibilità termic ... e, materiale di

fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m: pannelli per tetti piani, spessore 8cm

SOMMANO m2 18,79 55,70 1´046,60 0,00

2 Isolamento termico in pannelli di vetro cellulare, completamente inorganico, senza aggiunta di leghe,

02.12.01.12.d densità 120kg/m3, resistenza alla compressione 0,7 N/mm2, conducibilità termic ... , materiale di

fissaggio, sfridi e ponteggi interni fino ad un'altezza di 3,50m: pannelli per tetti piani, spessore 10cm

SOMMANO m2 77,13 66,73 5´146,88 0,00

3 Lastre in calcestruzzo lavato, dimensione 50x50x3 cm, pezzatura inerti 7/15 - 5/10 mm, fornite per

02.15.04.02 pavimentazioni di manti impermeabili e posate su supporti livellatori regolabili in altezza, compresi

supporti e sfrido.

SOMMANO mq 393,56 30,52 12´011,45 0,00

4 BOTOLE DI ISPEZIONE Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti

B.15.50.0100 in gesso rivestito, di botole di ispezione costituite da profili metallici  ...  rispetto della marcatura CE, e

.010 quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 400x400 mm

SOMMANO cad. 30,00 87,67 2´630,10 1´159,20 44,074

5 BOTOLE DI ISPEZIONE Fornitura e posa in opera, a completamento di tavolati verticali e/o controssoffitti

B.15.50.0100 in gesso rivestito, di botole di ispezione costituite da profili metallici  ...  rispetto della marcatura CE, e

.020 quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 600x600 mm

SOMMANO cad. 30,00 92,66 2´779,80 1´159,20 41,701

6 Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da stuoie preconfezionate in agglomerato

B.24.80.0012 di granuli di gomma EPDM riciclata di alta qualità fissatI su supporto in ... la marcatura CE, e quanto altro

.010 necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 8 mm · attenuazione 30 dB

SOMMANO mq 140,00 10,63 1´488,20 137,20 9,219

7 CAPPUCCINE PER SFIATO Fornitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sottomanto realizzate in

B.30.10.0040 laminato piano dello spessore di 6/10 di mm e opportunamente ancorate al manto  ... a marcatura CE, e

.020 quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. laminato di alluminio preverniciato

SOMMANO cad. 30,00 65,90 1´977,00 1´232,40 62,337

8 RACCORDI INTEGRATI PER VOLUMI EMERGENTI Fornitura e posa in opera, a completamento del

B.30.10.0065 manto di copertura ed a fissaggio aggraffato continuo e solidale con il manto di copertura, d ... a

.020 marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. laminato di alluminio

preverniciato

SOMMANO cad. 2,00 141,10 282,20 153,65 54,449

9 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, fissate mediante

E- viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di  ... dei serramenti PARETI DIVISORIE

CAM.03.001. IN LASTRE DI CARTONGESSO - CON DUE LASTRE DI CARTONGESSO SU ENTRAMBI I LATI

b DELLA PARETE

SOMMANO mq 320,00 72,19 23´100,80 0,00

10 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM,

E- fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati  ... allici per il fissaggio dei

CAM.03.002. serramenti PLACCATURA DI PARETE CON LASTRA DI CARTONGESSO - CON DOPPIA LASTRA DI

b CARTONGESSO

SOMMANO mq 498,00 50,24 25´019,52 0,00

11 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a

E- cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN 13164 ... . CAPPOTTO IN

CAM.04.002. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) - SPESSORE MM 140 CON BORDO

e LISCIO, DENSITÀ 28/33 KG/MC

SOMMANO mq 154,25 100,80 15´548,40 5´908,39 38,000

12 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato

E- a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN  ... e. CAPPOTTO IN

CAM.04.003. PANNELLI DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) - SPESSORE MM

a 60, DENSITÀ 32/35 KG/MC

SOMMANO mq 104,60 82,49 8´628,45 0,00

13 Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato

E- a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, conforme alla norma UNI EN  ... . CAPPOTTO IN PANNELLI

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 99´659,40 9´750,04
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CAM.04.03.d DI POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE (EPS) - SPESSORE MM 140,

DENSITÀ 32/35 KG/MC

SOMMANO mq 1´034,12 110,27 114´032,41 0,00

14 Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il

E- supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50. larghezza

CAM.04.09.d profilo 140/200 mm

SOMMANO m 224,20 18,41 4´127,52 0,00

15 Fornitura e posa in opera, per coperture piane o inclinate a contatto con locali riscaldati, di isolante con

E- pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi ... acciamento ≥ 250/300 kPa

CAM.05.001. ISOLAMENTI PER COPERTURE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO A CELLULE CHIUSE (XPS) -

a SPESSORE MM 60

SOMMANO mq 68,30 64,69 4´418,33 0,00

16 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle

E.01.01.00 attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per i ... cessarie all'espletamento delle

relative pratiche amministrative. IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE.

SOMMANO a corpo 1,00 48´000,00 48´000,00 20´160,00 42,000

17 GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI Fornitura e posa di giunto di dilatazione a tenuta d'aria da

E.09.005.a pavimento, con profilo portante in alluminio ed elemento centrale a H, alette di an ... e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Altezza 30 mm. larghezza visibile del profilo 63 mm

SOMMANO m 7,40 134,08 992,19 225,92 22,770

18 MURATURA IN BIMATTONI Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimattoni) a due o più teste,

E.12.04.00 in opera con malta bastarda, per opere in fondazionne o elevazione, di spessore cm 25

SOMMANO mc 259,43 392,37 101´792,55 47´927,10 47,083

19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto

E.13.007.00 comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a  ...  a

ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

SOMMANO m² 599,17 14,54 8´711,93 3´291,71 37,784

20 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto

E.13.011.00 del massetto di sottofondo con fibre sintetiche.

SOMMANO mq 2´448,81 2,74 6´709,74 1´634,74 24,364

21 Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di

E.13.012.00 livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte legg ... nto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO

ALLEGGERITO

SOMMANO mq 1´005,60 18,47 18´573,43 7´980,14 42,965

22 Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore fino a 6 cm armato con fibre sintetiche per

E.13.10.10 sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento ti ... a ricevere la posa

di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 3´067,08 27,50 84´344,70 0,00

23 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto

E.13.13.00 dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo.

SOMMANO mq 3´016,80 2,11 6´365,45 0,00

24 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito

E.14.004.a in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate ... o finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura

superficiale grezza

SOMMANO mq 1´181,80 40,26 47´579,27 25´249,52 53,068

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA Fornitura e posa in opera

E.14.010.b di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato  ... o per

dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE

ANTIUSURA spessore 15 cm

SOMMANO m² 156,44 41,98 6´567,35 2´863,73 43,606

26 Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito

E.14.04.d in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate ... ito a regola d'arte. FORNITURA

E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale

antiscivolo

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 551´874,27 119´082,90
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SOMMANO mq 110,00 43,17 4´748,70 2´350,14 49,490

27 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a

E.14.09.a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente d ...  finito a regola

d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura

superficiale grezza

SOMMANO m 678,00 10,08 6´834,24 1´031,58 15,094

28 Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a

E.14.09.b secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente d ... ORNITURA E

POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura superficiale grezza e

bordo inferiore sguscio

SOMMANO m 125,00 16,37 2´046,25 190,12 9,291

29 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T Impermeabilizzazione con uno strato di

E.16.003.00 guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di primer

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T DI mm 4

SOMMANO m² 3´261,70 15,15 49´414,75 13´257,62 26,829

30 Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con giunti sovrapposti di cm 10 di

E.16.03.00 spessore mm 4, compreso mano di primer

SOMMANO mq 3´328,77 15,15 50´430,87 13´530,23 26,829

31 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati

E.16.10.b coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il masset ...  1 di prodotti autoespansi

(massetto compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2

SOMMANO mq 3´012,61 6,91 20´817,14 1´594,38 7,659

32 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati

E.16.10.e coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il masset ... STRA DI POLISTIRENE

sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso

SOMMANO mq 24´100,88 3,40 81´942,99 4´312,79 5,263

33 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa

E.16.12.c densità, posati a secco su superfici sia orizzontali che verticali, sovra ... necessario per dare il lavoro finito

a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD spessore mm 0.4

SOMMANO mq 2´512,50 2,49 6´256,13 0,00

34 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a

E.18.02.a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli

zincati, esclusa la rete porta intonaco.

 

su superfici interne

SOMMANO mq 637,00 22,75 14´491,75 0,00

35 SOVRAPREZZO PER LASTRE SPECIALI Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in

E.19.006.c gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

lastre antincendio spessore 15 mm

SOMMANO m² 820,80 11,85 9´726,48 0,00

36 Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre

E.19.09 di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti ... ione ed il disfacimento dei piani di

lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 930,00 34,97 32´522,10 0,00

37 Fornitura e posa in opera di tavolato di copertura eseguito in pannelli stratificati con fibre orientate OSB

E.20.014.00 dello spessore di 19 mm, trattati con resine fenoliche resistenti all'a ... nti in materia antinfortunistica nei

cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 408,53 16,97 6´932,75 1´587,26 22,895

38 MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Fornitura e posa in opera di manto di copertura in

E.21.015.01 lamiera piana di alluminio preverniciato nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., co ... tunistica nei

cantieri edili. MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti a media pendenza - oltre al 10% e

fino al 45%

SOMMANO m² 2´713,60 30,37 82´412,03 0,00

39 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono

E.28.001.a compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ... tura delle parti stuccate.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per

interni

SOMMANO mq 3´261,12 8,88 28´958,75 19´599,33 67,680

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 949´409,20 176´536,35
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40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e

E.28.001.c posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono comp ... e parti

stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

Acriliche colori di cartelle

SOMMANO m² 160,80 9,60 1´543,68 966,41 62,604

41 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono

E.28.001.e compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ... parti stuccate.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica

colori di cartella

SOMMANO mq 1´292,97 10,27 13´278,80 7´770,75 58,520

42 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in lamiera di alluminio preverniciato aggraffato

E.29.08.03 dello spessore di 7/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo s ... i. Fornitura e posa in opera di tubi

pluviali di scarico in lamiera di alluminio preverniciato aggraffa diametro 120 mm

SOMMANO m 230,00 26,09 6´000,70 0,00

43 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI Manufatti in acciaio per travi e

E.30.004.b colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e p ... si i trattamenti

protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. tubolari con saldatura in acciaio S 235 JR

SOMMANO kg 1´200,00 3,30 3´960,00 0,00

44 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso

E.30.23.b alla temperatura di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SOMMANO kg 3´384,00 0,75 2´538,00 0,00

45 Fornitura e posa in opera di geostuoia grimpante (GMA) in polipropilene accoppiata ad una geogriglia

NP.014 tessuta (GGR) in poliestere ad alto modulo, tipo MEGAMAT 20R55 ditta Pavitex o  ... azioni progettuali.

Sono compresi sfridi, sormonti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO mq 3´963,83 8,90 35´278,09 15´218,59 43,139

46 ASSISTENZE GENERALI.

NP.073.A Assistenze per impianto elettrico - Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico, inclusi gli

apparecchi di illuminazione, inclusa l'esecuzione ... di tipo corrente, inclusa l'esecuzione di fori o tracce

nelle strutture in calcestruzzo e murature di qualsiasi genere.

SOMMANO a corpo 1,00 80´000,00 80´000,00 0,00

47 Fornitura e posa in opera di cassetta per pluviali eseguita su disegno, con attacco per pluviale doppio.

NP.08.10 Realizzata con lamiera di alluminio sp. 8/10 mm preverniciata tinta RAL a s ... riale di consumo, trasporti e

sollevamenti al piano di posa, sigillature con silicone poliuretanico, fissaggi meccanici.

SOMMANO cadauno 16,00 200,00 3´200,00 0,00

48 PANNELLI FONOASSORBENTI - a parete.

NP.080.A Fornitura e posa in opera materassino fonoassorbente di fibre poliestere termo legate senza collanti o

legami chimici tipo Fiberform 62T 2sl del ... tura di utilizzo°C -40 ÷ +90

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 180,00 0,00 0,00 0,00

49 PANNELLI FONOASSORBENTI - a soffitto.

NP.080.B Fornitura e posa in opera materassino fonoassorbente di fibre poliestere termo legate senza collanti o

legami chimici tipo Fiberform 62T 2sl d ... tura di utilizzo°C -40 ÷ +90

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1´000,00 0,00 0,00 0,00

50 LINEA VITA.

NP.083 Fornitura e messa in opera da installatore competente in coerenza con il D.lgs. Nr 13 del 16.01.2013 e

come indicato dalla norma UNI 11578:2015 completo di fascicolo te ... tura mediante scala a sfilo.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 0,00 0,00 0,00

51 PANNELLI ISOLANTI IN SCHIUMA DI POLYISO.

NP.086 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in schiuma di polyiso tipo Stiferite GT costituito da un

componente isolante in schiuma poly ... ormità CE su tutta la gamma.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 1´007,70 37,00 37´284,90 0,00

52 Fornitura e posa in opera pavimento in legno modello tipo Adibasic 14 della ditta Adisport sport flooring o

NP.10.51 similare, omologato secondo disposizioni Federazione Internazionale di B ... .c. 10 anni pena esclusione.

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´132´493,37 200´492,10
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Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 1´232,50 77,55 95´580,38 0,00

53 Fornitura e posa in opera pavimento elasticizzato modello tipo Elastic Wood 24 ditta Dalla Riva o similare

NP.10.52 costituito da:

- barriera al vapore per posa materassio elastico in polie ...  CE;

- garanzia R.C. 10 ANNI

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 80,00 82,00 6´560,00 0,00

54 Fornitura e posa in opera di battiscopa in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate,

NP.14.02.d ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio, rispondenti alla n ... mensionali e d’aspetto UNI

EN ISO 10545-2 1ª scelta. COLORE GHIACCIO -  PEZZI SPECIALI PER ANGOLI E TERMINALI

SUPERIORI

SOMMANO cadauno 100,00 7,50 750,00 0,00

55 Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per

NP.14.04 zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe a ... ’aspetto UNI EN ISO 10545-

2 1ª scelta. COLORE GHIACCIO 80% e altri COLORI A SCELTA DELLA D.L. complessivi 20% fornitura.

SOMMANO mq 641,88 46,00 29´526,48 0,00

56 Fornitura e posa in opera di soglie in granito serizzo fiammato e spazzolato spessore  di 3 cm e larghezza

NP.14.05 fino a 45 cm

SOMMANO m 22,10 190,00 4´199,00 0,00

57 Fornitura e posa in opera di velette e gole verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di

NP.19.02.b gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti a ... rmoindurenti, autoportanti,

incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 60 mm e densità 50 kg/m³

SOMMANO mq 100,00 56,00 5´600,00 0,00

58 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro

NP.19.02.c lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, di cui una ad alta densità pe ... ano completamente i settori

successivi del tavolato stesso. Sperrore totale 21,25 cm (1,25+1,25+7,5+1,25+7,5+1,25+1,25).

SOMMANO mq 459,00 124,50 57´145,50 0,00

59 Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro

NP.19.02.d lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, di cui una ad alta densità pe ... mpano completamente i settori

successivi del tavolato stesso. Sperrore totale 23,75 cm (1,25+1,25+7,5+1,25+10+1,25+1,25)

SOMMANO mq 90,00 125,50 11´295,00 0,00

60 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera secondo i disegni esecutivi di lastra forata tipo Knauf Forata

NP.19.04 Cleaneo SK Foratura alternata circolare R:  8/12/50 R 1200 x 2000 mm e inserimento di materassino in

lana di roccia densità 50 kg/mc e spessore 6 cm.

SOMMANO mq 268,10 31,50 8´445,15 0,00

61 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di

NP.19.06.a.1 lastre speciali. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepellenti spessore 12.5 mm

SOMMANO mq 783,00 3,00 2´349,00 0,00

62 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di

NP.19.06.a.2 lastre speciali. Lastra in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento portland e armata con rete in

fibra di vetro sulle superfici tipo Knauf Aquapanel outdoor o similare, sp. 13 mm

SOMMANO mq 149,54 17,00 2´542,18 0,00

63 Sovrapprezzo per pendinatura antisismica per pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600  sostenuti

NP.19.07 da apposita struttura metallica tipo Knauf KS38 o similare.

SOMMANO mq 930,00 11,50 10´695,00 0,00

64 PACCHETTO COPERTURA PALESTRA (BLOCCO B)

NP.21.01.A Fornitura e posa in opera pacchetto di copertura:

- tavola grezza in abete da costruzione, larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello g ...  altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse lattonerie e manto di copertura e guaina antirombo.

SOMMANO mq 2´254,00 102,00 229´908,00 0,00

65 PACCHETTO VERTICALE PALESTRA (BLOCCO B)

NP.21.01.B Fornitura e posa in opera pacchetto di copertura:

- tavola grezza in abete da costruzione, larghezza fissa, fissata ortogonale al pannello g ... altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse lattonerie e manto di copertura e guaina antirombo).

SOMMANO mq 1´504,80 120,00 180´576,00 0,00

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´777´665,06 200´492,10
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66 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN

NP.25.01 573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... alore di trasmittanza termica

del serramento Uw ≤ 1.3 W/m 2 K.

Nr. 1 dim. 18700x3000 mm con porta a 2 ante 2400x3000 mm

SOMMANO a corpo 1,00 27´850,00 27´850,00 0,00

67 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN

NP.25.02.b 573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... re di trasmittanza termica del

serramento Uw ≤ 1.3 W/m 2 K.  Fattore solare dl serramento g<0.35.

dimensioni 700x2500 mm

SOMMANO cadauno 3,00 2´350,00 7´050,00 0,00

68 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN

NP.25.02.c 573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... 2 K.

Dimensioni 1000x3000 mm.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 10,00 3´200,00 32´000,00 0,00

69 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN

NP.25.03.b 573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... 2 K.

Dimensioni 1600x800 mm.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 18,00 1´875,00 33´750,00 0,00

70 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN

NP.25.03.d 573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... . Accessori d'uso normale

compresi. Valore di trasmittanza termica del serramento Uw ≤ 1.3 W/m2 K.

dimensioni 800x800 mm

SOMMANO cadauno 3,00 1´115,00 3´345,00 0,00

71 Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ENAW 6060 (EN

NP.25.04.a 573-3 e EN755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515 appartenenti all ... ttanza termica del

serramento Uw ≤ 1.3 W/m2 K.

dimensioni come descritto, con porta a due ante 90+90 cm e fissi laterali

SOMMANO cadauno 2,00 6´120,00 12´240,00 0,00

72 Fornitura e posa in opera di controtelaio modello “C1/Super” da 25 profondita 72 mm con rete, realizzato

NP.25.06 con profilo in PVC progettato nervato per prevenire svergolamenti dopo la p ...  listello in legno per offrire

uno spazio utile all'applicazione della benda da interni con funzione di barriera vapore.

SOMMANO cadauno 217,98 81,25 17´710,88 0,00

73 Fornitura e posa di Battente HEAVY tamburato dello spessore di mm. 40, composto da intelaiatura in

NP.25.09 legno di abete stagionato, nido d’ape NISOCAR o in alternativa con interno PSE de ... itivo di chiusura

con chiave o nottolino e sblocco esterno con L/O per anta scorrevole.

Porta scorrevole 90x210 con L/O

SOMMANO cadauno 21,00 710,00 14´910,00 0,00

74 Fornitura e posa di controtelaio per porta singola a scomparsa scorrevole tipo ECLISSE o similare,

NP.25.09.a modello per INTONACO o cartongesso, misure fino a 90 x 210 x 10,5 cm.

SOMMANO cadauno 21,00 225,00 4´725,00 0,00

75 IMBOTTI METALLICI.

NP.25.10 Fornitura e posa in opera d’imbotti realizzate in lamiera d’alluminio sp. 12/10 mm  preverniciata RAL 7016

o comunque a scelta della DL. Prezzo al ml. per imbotti con svil. max. 350 mm.

SOMMANO m 205,80 32,00 6´585,60 0,00

76 Sovrapprezzo per fornitura e posa di chiudiporta aereo a slitta tipo Dorma TS90.

NP.25.12 SOMMANO cadauno 4,00 200,00 800,00 0,00

77 Vetrate fisse per interni in vetro stratificato 6+6.2 molato a filo lucido , completo di profili di fissaggio in

NP.25.15 alluminio modello E-WALL, compresa cassa a muro, vetro di sicurezza ... 3000 mm e n° 2 3800x3000

mm.

Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO mq 25,80 0,00 0,00 0,00

78 Porta tagliafuoco PROGET REI 120 conforme UNI 9723 ad un'anta composta da:

NP.26.01.01 - Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm, e peso al metr

... 002-1013-1015-7035-7016-7024-7038-5010

- Trasporto, posa in opera e ogni altro onere.

Dimensione foro muro: 1400x2450 mm

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´938´631,54 200´492,10
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SOMMANO cadauno 4,00 1´412,00 5´648,00 0,00

79 Porta multiuso tipo Ninz Proget ad un'anta composta da:

NP.26.01.02 - Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm e peso al metro

quadrato foro muro ... 002-1013-1015-7035-7016-7024-7038-5010

- Trasporto, posa in opera e ogni altro onere.

Dimensione foro muro: 1340x2450 mm

SOMMANO cadauno 8,00 1´055,00 8´440,00 0,00

80 Porta tagliafuoco PROGET REI 120 conforme UNI 9723 a due ante composta da:

NP.26.01.11 - Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm, e peso al metr

... 002-1013-1015-7035-7016-7024-7038-5010

- Trasporto, posa in opera e ogni altro onere.

Dimensione foro muro: 2000x2450 mm

SOMMANO cadauno 4,00 1´800,00 7´200,00 0,00

81 Porta multiuso tipo Ninz Proget a due ante composta da:

NP.26.01.22 - Anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, spessore totale 60mm e peso al metro

quadrato foro muro ... 002-1013-1015-7035-7016-7024-7038-5010

- Trasporto, posa in opera e ogni altro onere.

Dimensione foro muro: 2540x2450 mm

SOMMANO cadauno 5,00 1´520,00 7´600,00 0,00

82 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico per porta ad un'anta tipo NINZ slash SL inox o simile:

NP.26.24.01 maniglione antipanico per porte ad un’anta o per anta attiva di porte a du ... glia esterna a leva con

copriplacca inox e sottoplacca in acciaio zincato e cilindro in ottone nichelato con tre chiavi.

SOMMANO n 7,00 226,00 1´582,00 0,00

83 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico per porta a due ante tipo NINZ slash SL inox o simile,

NP.26.24.02 composto da:

- maniglione antipanico per porte ad un’anta o per anta attiv ... ue ante posizionate in uscite di sicurezza e

azionato mediante barra a contatto;

- CP1 - Chiudiporta aereo con Braccio.

SOMMANO n 6,00 607,00 3´642,00 0,00

84 Verniciatura a polvere in conformità alla norma UNI EN 13438, con l’impiego di vernici in polvere

NP.28.02 poliestere TGIC free, formulate specificamente per il rivestimento dell'acciaio zi ... mperatura indicata

dalle specifiche tecniche della polvere utilizzata (es. 160-200°C), fino a completa polimerizzazione.

SOMMANO kg 2´184,00 0,90 1´965,60 0,00

85 Fornitura e posa in opera di rivestimento della copertura in lamiera di alluminio con doppia aggraffatura,

NP.29.01 compresa strato disaccopiante anticondensa, colore a scelta della DL tra i colori RAL standard, compreso

onere di alternanza di fasce di larghezza differente.

SOMMANO mq 1´764,50 138,00 243´501,00 0,00

86 Fornitura e posa di lamiere stampate in alluminio per raccordi terminali tra le doghe e le opere di

NP.29.02 muratura. Spessore lamiera 2 mm, verniciata, sagomata a disegno e completa di fi ... surata con massimo

sviluppo x lunghezza massima.

Verniciatura a polveri, colori a scelta della D.L. previa campionatura.

SOMMANO mq 243,20 154,00 37´452,80 0,00

87 Fornitura e posa in opera grondaia in acciaio inox AISI 304 L sp. 8/10 mm, della dimensione e posizione

NP.29.03 come indicato negli elaborati grafici di progetto, compresi fissaggi, sigillatura e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sviluppo 100 cm

SOMMANO m 42,00 88,55 3´719,10 0,00

88 Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche, realizzati con profilati normalizzati laminati a

NP.30.05.01 caldo a sezione sia piena che tubolare, completi di eventuali corri ... quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Geometrie anche complesse, come da grafici esecutivi.

SOMMANO kg 2´184,00 6,10 13´322,40 0,00

89 Fornitura e posa di Battente HYDRO HPL H.T.: tamburato dello spessore di 40 mm composto da

NP.90.10 intelaiatura in abete trattato finger joint, bordato con materiale sintetico a cellula ch ...  ogni suo

componente grazie alla semplicità di smontaggio.

Colori a sceltra della DL tra i "Laminati" inserti a catalogo

SOMMANO cadauno 22,00 805,00 17´710,00 0,00

90 Fornitura e posa in opera di parapetto in elementi tubolari, secondo gli elaborati progettuali, in acciaio

NP.91.10 zincato e verniciato, compresi i fissaggi a pavimento ed ogli altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 2´290´414,44 200´492,10
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SOMMANO m 98,60 190,00 18´734,00 0,00

91 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di

Z.01.85.a superficie asservita

 

per il primo mese

SOMMANO mq 1´948,00 11,10 21´622,80 10´378,94 48,000

92 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di

Z.01.85.b superficie asservita

 

per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

SOMMANO  mq/me 21´428,00 1,48 31´713,44 15´222,45 48,000

93 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e

Z.01.92.a fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva

 

per il primo mese

SOMMANO mq 858,40 7,19 6´171,90 2´962,51 48,000

94 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e

Z.01.92.b fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva

 

per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

SOMMANO mq/me 9´442,40 1,26 11´897,42 5´710,76 48,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´380´554,00 234´766,76 9,862

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 2´380´554,00 234´766,76
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R I P O R T O 2´380´554,00 234´766,76

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

95 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,

SIC.SPCL espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso

d’Asta.

SOMMANO % 100,00 31´375,85 31´375,85 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31´375,85 0,00 0,000

T O T A L E   euro 2´411´929,85 234´766,76 9,734
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´380´554,00 234´766,76 9,862

C:001 Edificio euro 2´380´554,00 234´766,76 9,862

C:001.001

 

    A - ARCHITETTONICO euro 2´261´148,44 180´332,10 7,975

C:001.001.002

 

         E.12 MURATURE TRAMEZZATURE euro 101´792,55 47´927,10 47,083

C:001.001.003

 

         E.13 VESPAI MASSETTI euro 118´339,80 12´906,59 10,906

C:001.001.004

 

         E.14 PAVIMENTI FREDDI euro 121´620,38 31´911,01 26,238

C:001.001.005

 

         E.15 PAVIMENTI CALDI euro 102´140,38 0,00 0,000

C:001.001.006

 

         E.16 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI euro 435´861,66 53´959,20 12,380

C:001.001.007

 

         E.17 ISOLAMENTI ACUSTICI euro 0,00 0,00 0,000

C:001.001.008

 

         E.18 INTONACI euro 14´491,75 0,00 0,000

C:001.001.009

 

         E.19 OPERE DI CARTONGESSO euro 193´850,63 2´318,40 1,196

C:001.001.010

 

         E.20 TETTI - ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE euro 417´416,75 1´587,26 0,380

C:001.001.011

 

         E.23 SERRAMENTI IN LEGNO euro 38´145,00 0,00 0,000

C:001.001.012

 

         E.25 SERRAMENTI METALLICI euro 140´531,48 0,00 0,000

C:001.001.013

 

         E.26 SERRAMENTI TAGLIAFUOCO euro 34´112,00 0,00 0,000

C:001.001.014

 

         E.28 OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE euro 43´781,23 28´336,49 64,723

C:001.001.015

 

         E.29 OPERE DA LATTONIERE euro 378´544,83 1´386,05 0,366

C:001.001.016

 

         E.30 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI euro 40´520,00 0,00 0,000

C:001.001.017

 

         E.98 ASSISTENZE EDILI euro 80´000,00 0,00 0,000

C:001.002

 

    I - ALLESTIMENTO DI CANTIERE euro 119´405,56 54´434,66 45,588

C:001.002.001

 

         E.01 IMPIANTO DI CANTIERE euro 119´405,56 54´434,66 45,588

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31´375,85 0,00 0,000

S:001 Edificio euro 31´375,85 0,00 0,000

S:001.003

 

    L - SICUREZZA euro 31´375,85 0,00 0,000

S:001.003.018

 

         Z.01 ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE euro 31´375,85 0,00 0,000

TOTALE  euro 2´411´929,85 234´766,76 9,734

 

    Data, 05/12/2022

Il Tecnico
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