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SCAVI E REINTERRI   (Cap 1)

Nr. 1 SCAVO DI SBANCAMENTO

E.02.03.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il

risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento

delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua

sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di

distanza

euro (sei/74) mc 6,74

Nr. 2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,

compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la

configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più

sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua

sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di

distanza.

euro (otto/31) mc 8,31

Nr. 3 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione.

euro (ventiotto/37) mc 28,37

Nr. 4 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).

euro (zero/14) ton*km 0,14

Nr. 5 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE

E.06.07.f Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti

categorie: - Rifiuto misto di costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato "rifiuto non

pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV

D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e

linee guida ARPAV) o di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a seconda della procedura scelta, come di

seguito specificato. SMALTIMENTO DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO Nel prezzo è compreso e

compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale in idoneo, deposito temporaneo su area in disponibilità

dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto di formulario, comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il

volume/peso reale trasportato; l'onere per il mantenimento del deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla

normativa vigente in materia ambientale; ogni altro adempimento in materia di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006

Parte Quarta " Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti", successive modifiche e integrazioni; separazione dei materiali

scavati e/o demoliti in funzione della loro tipologia; caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il

volume minimo indicato in progetto, con specifiche analisi; carico e smaltimento/recupero del materiale presente nel

deposito temporaneo, presso idoneo impianto autorizzato, posto a qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto

compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di caratterizzazione e dei formulari compilati per il

conferimento all'impianto autorizzato. Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT o formulario o a tonnellata.

SMALTIMENTO DI TERRENI CLASSIFICATI COME “TERRE E ROCCE DA SCAVO” secondo il DPR 120/17 e linee guida ARPAV. Nel

prezzo è compreso e compensato ogni onere relativo a: accumulo del materiale proveniente dagli scavi in idoneo, deposito

temporaneo su area in disponibilità dell'Appaltatore, l'emissione per ogni trasporto dall'area di scavo di DDT di trasporto

comprovante il luogo di escavazione, la data di esecuzione ed il volume reale trasportato; l'onere per il mantenimento del

deposito temporaneo in condizione idonee e conformi alla normativa vigente in materia ambientale; ogni altro

adempimento in materia di "gestione terre e rocce da scavo", (secondo le linee guida pubblicate da ARPAV);

caratterizzazione del materiale in accumulo, ogni qualvolta si raggiunge il volume minimo indicato in progetto, con specifiche

analisi; carico e conferimento del materiale presente nel deposito temporaneo, presso idoneo sito di destinazione, posto a

qualsiasi distanza dall'area di deposito (il trasporto compensato a parte); trasmissione alla stazione appaltante delle analisi di

caratterizzazione e dei DDT compilati per il conferimento al sito di destinazione autorizzato, la gestione della pratica ARPAV

in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT.

euro (sei/37) mc 6,37

Nr. 6 FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq

F.04.09.d Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei

carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed

il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di

conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo

del cantiere. Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le

indicazioni progettuali e/o le procedure fornite dal produttore. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la

norma UNI EN ISO 10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in

COMMITTENTE: Città di Venezia
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polipropilene grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.

euro (due/77) mq 2,77
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FONDAZIONI PROFONDE   (Cap 2)

Nr. 7 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C - Per fondazioni profonde

E.08.04.00_F Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

P compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

euro (uno/67) kg 1,67

Nr. 8 PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP "FULL DISPLACEMENT PILE" - Diametro 620mm

NP.FS.01 Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement Pile) eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a

rotoinfissione mediante infissione di un compattatore con aste cave, con pompaggio del calcestruzzo C28/35 SCC (Self

Compacting Concrete UNI 11104 ) fino ad un assorbimento del 20% oltre il volume teorico, attraverso le aste cave dalla

punta del palo fino al piano di lavoro; compresa posa a fresco della gabbia di armatura B450C costituita da barre

longitudinali e spirali (esclusa fornitura della gabbia d’armatura). E' compresa e compensata la perforazione per la

realizzazione del palo, la sola posa delle gabbie di armatura, la fornitura il pompaggio e la posa del calcestruzzo, compreso il

maggiore utilizzo fino al 20% per permettere l'espansione del palo, il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali, i

report di cantiere dei principali parametri della perforazione e getto del palo, la scapitozzatura dei pali e la pulizia, il

trasporto e lo smaltimento dell'eventuale terreno di distacco dall’ utensile di perforazione (percentuale non superiore al 5-

8% del volume teorico di palo da realizzare), ogni onere per trasporto, conferimento e smaltimento a discarica di qualsiasi

eventuale refluo e/o materiale di risulta. Sono esclusi e compensati a parte gli oneri di impianto cantiere, la fornitura della

gabbia d’armatura, le prove di carico eccedenti quelle previste dalle NTC2018, i controlli di integrità eccedenti la misura del

10% dei pali. La lunghezza sarà computata dalla punta del palo fino al piano di lavoro della macchina operatrice (no

passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m. Diametro 620mm.

euro (centoventisei/12) m 126,12
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OPERE IN C.A.   (Cap 3)

Nr. 9 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3 A S4

E.08.02.l Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida).

euro (quattro/85) mc 4,85

Nr. 10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA

E.08.02.n Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

euro (cinque/85) mc 5,85

Nr. 11 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

euro (sei/99) mc 6,99

Nr. 12 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

euro (uno/67) kg 1,67

Nr. 13 SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER PILASTRI CIRCOLARI - Vista liscio

E.08.09.b Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di sezioni circolari di diametro 150- 1200 mm, mediante l'utilizzo

di casseri in cartone accoppiato dello spessore di 4-12 mm e provvisti di filo per disarmo con apertura a cerniera. Nel prezzo

si intendono compresi e compensati gli oneri per l'utilizzo di casseforme a perdere, le opere di banchinaggio, le armature di

sostegno e controventamento, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disfacimento, l'abbassamento, lo

sgombero e l'eventuale trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto

con il conglomerato cementizio. Vista liscio.

euro (sedici/14) mq 16,14

Nr. 14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli, travi e solette

E.08.20.a Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio

armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino

di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici,

redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento

delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori,

lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .

euro (quattrocentosettantanove/66) mc 479,66

Nr. 15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli, travi e solette

E.08.20.b Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio

armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino

di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici,

redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento

delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori,

lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.

euro (cinquecentosessantaotto/14) mc 568,14

Nr. 16 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per rampe scala

E.08.20.c Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio

armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino

di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici,

redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento

delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori,

lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.

euro (settecentoventitre/01) mc 723,01

Nr. 17 IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI IN C.A. TIPO FDP O CFA

F.01.01.f Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento

delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola

COMMITTENTE: Città di Venezia
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volta anche per impieghi in più zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto

e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario

per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. Escluso solo l’eventuale utilizzo del pontone per lavorazioni e trasporti da

eseguirsi dall’acqua. Per pali FDP o CFA.

euro (undicimilatredici/76) a corpo 11´013,76

Nr. 18 MAGRONE

F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di

cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla

quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno

compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.

euro (sei/22) mq 6,22

Nr. 19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA

NP.CA.01 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/

35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi

rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza

migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese

dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione

dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (duecentoventidue/04) mc 222,04

Nr. 20 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER ELEVAZIONI 25-30CM

NP.CA.02 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/

35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore

oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in

genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle

quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/

m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, la

formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di

smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (trecentosessantauno/63) mc 361,63

Nr. 21 REALIZZAZIONE SOLAIO IN SOLETTA PIENA CON ALLEGGERIMENTI PLASTICI IN CALCESTRUZZO C28/35, XC2, s=0,30m

NP.CA.03 Realizzazione di solaio in soletta piena in c.a. di spessore pari a 30 cm alleggerito con elementi in plastica riciclata tipo U-

BOOT della ditta Daliform di spessore pari a 16 cm di dimensione 52x52 cm e piedini di altezza 7 cm, secondo le indicazioni di

progetto esecutivo delle strutture, da realizzarsi in calcestruzzo di classe di resistenza C28/35, classe di esposizione XC2 e

classe di lavorabilità S5,massa volumica di riferimento 2400 kg/mc e dimensione massima dell'aggregato s=15 mm. È

compreso il ferro tondino di armatura FeB44K ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità

previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Si

intende qui compreso l'onere per la realizzazione e lo smontaggio delle casseforme, la fornitura e la posa degli alleggerimenti

in materiale plastico, la fornitura, la posa e la vibrazione del calcestruzzo, i controlli di legge secondo le indicazioni della D.L.

strutture, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso ferro d'armo, compensato a

parte.Misurazione a mc di calcestruzzo con esclusione di fori superiori a 2 mq.

euro (centosessantasei/67) mq 166,67

Nr. 22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

NP.CA.04 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/

35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi

rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza

migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese

dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione

dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (duecentotrentaotto/11) mc 238,11

Nr. 23 GRADONATE IN C.A.

NP.CA.05 Fornitura e posa in opera di gradoni per tribune, prefabbricati in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma 

UNI-EN 206, classe di resistenza minima C32/40 - Rck 40 con uso di cemento PTL COMP CEM II/A-LL 42,5 R), vista estradosso 

liscio da cassero metallico, intradosso tirato a staggia, spigoli smussati, dimensioni come da progetto esecutivo, in appoggio 

sulle sottostanti murature o travi/setti porta gradoni, compreso armatura metallica interna tipo B450C in quantità 

necessaria a sopportare il peso proprio + carico accidentale pari a 600 kg/mq, copri ferro superiore 40 mm, copri ferro 

inferiore 30 mm, compreso fissaggi alla struttura sottostante, agganci antisismici, la ferramenta di fissaggio e gli appoggi in 

elastomero. Compreso il tracciamento, gli orizzontamenti necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il tutto 

come indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni della DD.LL., compreso le opere provvisionali, eventuali 
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ponteggi, trabatelli, autogrù, il trasporto, il montaggio., Sigillatura esclusa, quotata in altra voce. Detti manufatti dovranno 

essere provvisti di MARCATURA CE secondo la norma EN 13225:2013 ed essere prodotti in stabilimento da azienda in 

possesso del certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).

euro (duecentosessantaotto/18) m 268,18

Nr. 24 GRADINI PREFABBRICATI PER SCALE di SERVIZIO-SMISTAMENTO

NP.CA.06 Fornitura e posa in opera di gradini per scale di smistamento su tribune prefabbricate, in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo

rispondente alla norma UNI-EN 206, classe di resistenza minima C32/40 - Rck 40 con uso di cemento PTL COMP CEM II/A-LL

42,5 R), vista estradosso liscio da cassero metallico, intradosso tirato a staggia, spigoli smussati, dimensioni come da

progetto esecutivo, in appoggio sui gradoni, compreso armatura metallica interna tipo B450C, copri ferro 40 mm. Compreso

il tracciamento, gli orizzontamenti necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il tutto come indicato nei

disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni della D.L., compreso le opere provvisionali, autogrù, il trasporto, il

montaggio., Sigillatura esclusa, quotata in altra voce. Detti manufatti dovranno essere prodotti in stabilimento da azienda in

possesso del certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).

euro (duecentoventi/11) cadauno 220,11
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OPERE IN CARPENTERIA METALLICA   (Cap 4)

Nr. 25 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI

E.30.01.c Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in

opera in conformità  a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN

1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1

Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono

essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il

regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio

a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.

euro (due/30) kg 2,30

Nr. 26 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI - Per travature tubolari in acciaio S355JR

E.30.04.i Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in

opera in conformità a (se non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): - Classificazione EN 1090-1, EN 1090-

2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 - Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1 Classificazione EN

8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501 I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di

Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da

Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la

bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Per travature tubolari in acciaio

S355JR.

euro (tre/69) kg 3,69

Nr. 27 SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA

E.30.14.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63

euro (zero/11) kg 0,11

Nr. 28 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Strutture pesanti

E.30.23.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (zero/66) kg 0,66

Nr. 29 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Di lamiere e tubi pesanti

E.30.23.c Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (zero/68) kg 0,68

Nr. 30 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO - Applicazione di primer epossidico consolidante

E.30.24.f Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a

rullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici

usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate.

Applicazione di primer epossidico consolidante

euro (sei/96) mq 6,96

Nr. 31 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO - Classe di resistenza R30

NP.CM.01 Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a

rullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate. Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici

usate. E' compreso altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze specificate. Classe

di resistenza R30.

euro (ventisette/75) mq 27,75

Nr. 32 FORNITURA E POSA DI LAMIERA GRECATA

NP.CM.02 Fornitura e posa di lamiera grecata tipo tipo H55/P800  6/10 mm di Sandrini Metalli per la realizzazione di un solaio con

cappa collaborante in c.a.. La lavorazione comprende la fornitura e la posa di conettori a taglio fissati alle travi in carpenteria

metallica per un numero pari a 1 connettore/mq e secondo quanto meglio specificato negli elaborati progettuali. Sono da

intendersi compresi: il taglio a misura; le forature; gli sfridi, i noli, i trasporti, il materiale di consumo, la realizzazione e il

disfacimento dei piani di lavoro, eventuali opere provvisionali, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola

d’arte secondo quanto previsto negli elaborati di progetto esecutivo delle strutture. E’ inoltre da intendersi compreso: il

progetto costruttivo di officina, da sottoporre per approvazione alla direzione lavori delle strutture prima della realizzazione

dell’opera; i controlli di legge secondo le indicazioni dellaD.L. strutture.

euro (quarantauno/85) mq 41,85

Nr. 33 SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE OPERE IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC3

NP.CM.03 Sovrapprezzo alla carpenteria metallica per la realizzazione delle opere in classe di esecuzione EXC3.
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euro (zero/03) kg 0,03
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N O T E

Per le voci ed i relativi prezzi è stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento del 20/05/2022 (voci con

codice A.00.00.00/a). Per i prezzi in oggetto di cui al prezzario regionale Veneto agg. 2022, tenuto conto del contesto

geografico in cui si opera e dell'entità dei lavori, si è applicato una variazione d'importo dei prezzi unitari del -10%.

Per le nuove voci ed i nuovi prezzi (voci con codice NP.CA.00/ NP.CM.00/ NP.FS.00) si faccia invece riferimento alle relative

Analisi dei Prezzi allegate al progetto.

     Mestre - Venezia , 05/12/2022

Il Tecnico
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