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Fondazioni speciali



A
BOARETTO

E ASSOCIATI

Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.l. 15219

Progetto di fattibilita tecnico economica

Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2)

| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base:

Codice Articolo| NP.FS.01

Prezzo

126,12€ /m

Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0%

Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Spese Generali |15%

Utile d'Impresa |10%

Altro |0%
Increm. Tot |-10%

PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP "FULL DISPLCAMENT PILE" - Diametro 620mm
Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement Pile) eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a rotoinfissione mediante infissione di un compattatore con aste
cave, con pompaggio del calcestruzzo C28/35 SCC (Self Compacting Concrete UNI 11104 ) fino ad un assorbimento del 20% oltre il volume teorico, attraverso le aste cave dalla punta
del palo fino al piano di lavoro; compresa posa a fresco della gabbia di armatura B450C costituita da barre longitudinali e spirali (esclusa fornitura della gabbia d’armatura). E'
compresa e compensata la perforazione per la realizzazione del palo, la sola posa delle gabbie di armatura, la fornitura il pompaggio e la posa del calcestruzzo, compreso il maggiore
utilizzo fino al 20% per permettere I'espansione del palo, il picchettamento e tracciamento dell'asse dei pali, i report di cantiere dei principali parametri della perforazione e getto del
palo, la scapitozzatura dei pali e la pulizia, il trasporto e lo smaltimento dell'eventuale terreno di distacco dall’ utensile di perforazione (percentuale non superiore al 5-8% del volume
teorico di palo da realizzare), ogni onere per trasporto, conferimento e smaltimento a discarica di qualsiasi eventuale refluo e/o materiale di risulta. Sono esclusi e compensati a parte
gli oneri di impianto cantiere, la fornitura della gabbia d’armatura, le prove di carico eccedenti quelle previste dalle NTC2018, i controlli di integrita eccedenti la misura del 10% dei
pali. La lunghezza sara computata dalla punta del palo fino al piano di lavoro della macchina operatrice (no passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m. Diametro 620mm.

Tipo di
Codice Articolo P 1| Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
ADM.OE.61 E [Calcestruzzo durevole preconfezionato XC2, C28/35 mc 0,36 € 101,56 | € 101,56 | € 36,56
SCC (Self Compacting Concrete)
Totale materiali| € 36,56 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
D.01.07.b E |Escavatore idraulico cingolato da 17ton senza h 0,170 | € 43,98 | € 39,58 | € 6,73
operatore
D.04.04.c E |Nolo di attrezzatura per esecuzione pali in opera - h 0,340 | € 93,75 | € 84,38 | € 28,69
Escavatore cingolato per pali FDP
D.01.16.00 E |Compenso per trasporto materiale o attrezzatura a ton*km 0,36 € 0,15 | € 0,14 | € 0,05
qualsiasi distanza stradale
| Totale noli e trasporti| € 35,47 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
A.01.02.a E |Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,34 € 31,67 | € 28,50 | € 9,69
A.01.03.a E |Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,68 € 29,38 | € 26,44 | € 17,98
Totale manodopera Totale manodoperal € 27,67 |
(P) Parziale - A+B+C € 99,70
Incidenza Manodopera - C/P 27,76%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 99,70
Spese Generali 15% - 0,15*P] € 14,95 |
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 114,65
| Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)] € 11,47 |
TOTALE - A+B+C+D+E € 126,12

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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Calcestruzzo armato
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A
BOARETTO = AT TR A A
E ASSOCIATI Progetto di fattibilita tecnico economica
Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2) Codice Articolo| NP.CA.01
| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 222,04 € /mc
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0% Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Altro |0% Spese Generali |15%
Increm. Tot |-10% Utile d'Impresa |10%

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere

di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50

kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione

dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tioo di
Codice Articolo fpo 1| Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
B.05.01.c E |Abete per sottomisure mc 0,02 € 280,54 | € 252,49 | € 4,54
B.05.01.d E |Abete in murali a spigolo mc 0,003 | € 344,50 | € 310,05 | € 0,93
B.08.01.b E |Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a. - tipo kg 50,00 € 1,15 | € 1,04 | € 51,75
B450C controllato
B.98.03.00 E |Filo diferro ricotto nero kg 0,08 € 0,85 | € 0,77 | € 0,06
B.98.04.00 E [Chiodi 7:8cm kg 0,16 € 0,85 | € 0,77 | € 0,12
B.98.05.00 E |Disarmante per legno | 0,25 € 1,48 | € 1,33 | € 0,34
C.02.04.b E |Calcestruzzo durevole preconfezionato C28/35, classe mc 1,00 € 92,33 | € 83,10 | € 83,10
di esposizione XC2, e/c=0,6
[ Totale materiali| € 140,84 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
D.01.02.a E |Autocarro da 8,5ton con gru e operatore h 0,001 € 42,31 | € 38,08 | € 0,04
D.05.02.a E Pompa per calcestruzzo autocarrata, piazzamento h 1,000 € 585 | € 527 | € 5,27
D.05.02.b E |Pompa per calcestruzzo autocarrata, pompaggio h 1,00 € 585 | € 527 | € 5,27
D.05.03.00 E |Vibratore elettrico per calcestruzzo h 0,18 € 21,01 | € 1891 | € 3,40
D.06.01.00 E |Sega elettrica, escluso il personale h 0,210 € 2,76 | € 2,48 | € 0,52
| Totale noli e trasporti| € 14,49 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
A.01.02.a E |Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,18 € 31,67 | € 28,50 | € 5,13
A.01.03.a E |Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,30 € 29,38 | € 26,44 | € 7,93
A.01.04.a E |Operaio comune da 0 a 1000m s.l.m. h 0,30 € 26,39 | € 23,75 | € 7,13
Totale manodopera | Totale manodopera| € 20,19 |
(P) Parziale - A+B+C € 175,52
Incidenza Manodopera - C/P 11,50%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 175,52
Spese Generali 15% - 0,15*P] € 26,33 |
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 201,85
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Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)| € 20,19 |

TOTALE - A+B+C+D+E € 222,04

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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A
BOARETTO - I IR - -
E ASSOCIATI Progetto di fattibilita tecnico economica
Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2) Codice Articolo| NP.CA.02
| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 361,63€ /mc
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0% Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Altro |0% Spese Generali |15%
Increm. Tot |-10% Utile d'Impresa |10%

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER ELEVAZIONI 25-30CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%,
confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di
getto in genere, compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e
spese dell'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 45 kg/m?3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e
marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tioo di
Codice Articolo fpo 1| Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
B.05.01.c E |Abete per sottomisure mc 0,14 € 280,54 | € 252,49 | € 35,35
B.05.01.d E |Abete in murali a spigolo mc 0,014 | € 344,50 | € 310,05 | € 4,34
B.08.01.b E |Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a. - tipo kg 45,00 € 1,15 | € 1,04 | € 46,58
B450C controllato
B.98.03.00 E |Filo diferro ricotto nero kg 0,10 € 0,85 | € 0,77 | € 0,08
B.98.04.00 E [Chiodi 7:8cm kg 0,75 € 0,85 | € 0,77 | € 0,57
B.98.05.00 E |Disarmante per legno | 1,20 € 1,48 | € 1,33 | € 1,60
C.02.04.b E |Calcestruzzo durevole preconfezionato C28/35, classe mc 1,00 € 92,33 | € 83,10 | € 83,10
di esposizione XC2, e/c=0,6
Totale materiali| € 171,61 |
) ) Tipo di 3 ) ) . )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato? Importo parziale
voce
D.01.02.a E |Autocarro da 8,5ton con gru e operatore h 0,020 € 42,31 | € 38,08 | € 0,76
D.05.02.a E Pompa per calcestruzzo autocarrata, piazzamento h 1,00 € 585 | € 527 | € 5,27
D.05.02.b E |Pompa per calcestruzzo autocarrata, pompaggio h 1,00 € 585 | € 527 | € 5,27
D.05.03.00 E |Vibratore elettrico per calcestruzzo h 0,18 € 21,01 | € 1891 | € 3,40
D.06.01.00 E |Sega elettrica, escluso il personale h 0,500 € 2,76 | € 2,48 | € 1,24
Totale noli e trasporti| € 15,94 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
A.01.02.a E |Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,28 € 31,67 | € 28,50 | € 7,98
A.01.03.a E |Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 1,80 € 29,38 | € 26,44 | € 47,60
A.01.04.a E |Operaio comune da 0 a 1000m s.l.m. h 1,80 € 26,39 | € 23,75 | € 42,75
Totale manodopera | Totale manodopera| € 98,33 |
(P) Parziale - A+B+C € 285,87
Incidenza Manodopera - C/P 34,40%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 285,87
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| Spese Generali 15% - 0,15*P] € 42,88 |

E. Utile d'Impresa

Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 328,76
[ utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)] € 32,88 |

TOTALE - A+B+C+D+E € 361,63

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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A
BOARETTO - aperan . R
E ASSOCIATI Progetto di fattibilita tecnico economica
Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2) Codice Articolo| NP.CA.03
| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 166,67 € /mq
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0% Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Altro |0% Spese Generali |15%
Increm. Tot |-10% Utile d'Impresa |10%

REALIZZAZIONE SOLAIO IN SOLETTA PIENA CON ALLEGGERIMENTI PLASTICI IN CALCESTRUZZO C28/35, XC2, s=0,30m

Realizzazione di solaio in soletta piena in c.a. di spessore pari a 30 cm alleggerito con elementi in plastica riciclata tipo U-BOOT della ditta Daliform di spessore pari a 16 cm di
dimensione 52x52 cm e piedini di altezza 7 c¢cm, secondo le indicazioni di progetto esecutivo delle strutture, da realizzarsi in calcestruzzo di classe di resistenza C28/35, classe di
esposizione XC2 e classe di lavorabilita S5,massa volumica di riferimento 2400 kg/mc e dimensione massima dell'aggregato s=15 mm. E compreso il ferro tondino di armatura FeB44K
ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo
fino a 110 kg/m?3. Si intende qui compreso I'onere per la realizzazione e lo smontaggio delle casseforme, la fornitura e la posa degli alleggerimenti in materiale plastico, la fornitura, la
posa e la vibrazione del calcestruzzo, i controlli di legge secondo le indicazioni della D.L. strutture, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso ferro
d'armo, compensato a parte.Misurazione a mc di calcestruzzo con esclusione di fori superiori a 2 mgq.

Tioo di
Codice Articolo fpo 1| Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
B.05.01.c E |Abete per sottomisure mc 0,07 € 280,54 | € 252,49 | € 16,83
B.05.01.d E |Abete in murali a spigolo mc 0,01 € 344,50 | € 310,05 | € 2,07
B.08.01.b E |Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a. - tipo kg 36,67 € 1,15 | € 1,04 | € 37,95
B450C controllato
B.98.03.00 E |Filo diferro ricotto nero kg 0,03 € 0,85 | € 0,77 | € 0,03
B.98.04.00 E [Chiodi 7:8cm kg 0,25 € 0,85 | € 0,77 | € 0,19
B.98.05.00 E |Disarmante per legno | 0,40 € 1,48 | € 1,33 | € 0,53
C.02.04.b E |Calcestruzzo durevole preconfezionato C28/35, classe mc 0,18 € 92,33 | € 83,10 | € 14,81
di esposizione XC2, e/c=0,6
ADM.OE.64 E |Casseri in plastica riciclata tipo U-BOOT di dimensioni cad 2,16 € 23,00 | € 23,00 | € 49,68
52x52cm e piedini di altezza 7cm
| Totale materiali| € 122,09 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
D.01.02.a E |Autocarro da 8,5ton con gru e operatore h 0,02 € 42,31 | € 38,08 | € 0,76
D.05.02.a E Pompa per calcestruzzo autocarrata, piazzamento h 0,18 € 585 | € 527 | € 0,94
D.05.02.b E |Pompa per calcestruzzo autocarrata, pompaggio h 0,18 € 585 | € 527 | € 0,94
D.05.03.00 E |Vibratore elettrico per calcestruzzo h 0,03 € 21,01 | € 1891 | € 0,61
D.06.01.00 E |Sega elettrica, escluso il personale h 0,09 € 2,76 | € 2,48 | € 0,22
| Totale noli e trasporti| € 3,47 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
A.01.02.a E |Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,11 € 31,67 | € 28,50 | € 3,19
A.01.03.a E |Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,06 € 29,38 | € 26,44 | € 1,59
A.01.04.a E |Operaio comune da 0 a 1000m s.l.m. h 0,06 € 26,39 | € 23,75 | € 1,43
Totale manodopera | Totale manodoperal € 6,20 |
(P) Parziale - A+B+C € 131,76
Incidenza Manodopera - C/P 4,71%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 131,76
Spese Generali 15% - 0,15*P] € 19,76 |
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E. Utile d'Impresa

Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 151,52
| Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)| € 15,15 |

TOTALE - A+B+C+D+E € 166,67

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato € stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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A
BOARETTO - aperan . R
E ASSOCIATI Progetto di fattibilita tecnico economica
Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2) Codice Articolo| NP.CA.04
| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 238,11€ /mc
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0% Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Altro |0% Spese Generali |15%
Increm. Tot |-10% Utile d'Impresa |10%

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di
fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino d'armatura B450C ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'’Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m?3.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei
piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Tioo di
Codice Articolo fpo 1| Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
B.05.01.c E |Abete per sottomisure mc 0,028 € 280,54 | € 252,49 | € 7,07
B.05.01.d E |Abete in murali a spigolo mc 0,004 | € 344,50 | € 310,05 | € 1,24
B.08.01.b E |Acciaio in barre ad aderenza migliorata per c.a. - tipo kg 50,00 € 1,15 | € 1,04 | € 51,75
B450C controllato
B.98.03.00 E |Filo diferro ricotto nero kg 0,025 € 0,85 | € 0,77 | € 0,02
B.98.04.00 E [Chiodi 7:8cm kg 0,188 | € 0,85 | € 0,77 | € 0,14
B.98.05.00 E |Disarmante per legno | 0,30 € 1,48 | € 1,33 | € 0,40
C.02.04.b E |Calcestruzzo durevole preconfezionato C28/35, classe mc 1,00 € 92,33 | € 83,10 | € 83,10
di esposizione XC2, e/c=0,6
| Totale materiali| € 143,72 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
D.01.02.a E |Autocarro da 8,5ton con gru e operatore h 0,001 € 42,31 | € 38,08 | € 0,04
D.05.02.a E Pompa per calcestruzzo autocarrata, piazzamento h 1,00 € 585 | € 527 | € 5,27
D.05.02.b E |Pompa per calcestruzzo autocarrata, pompaggio h 1,00 € 585 | € 527 | € 5,27
D.05.03.00 E |Vibratore elettrico per calcestruzzo h 0,18 € 21,01 | € 1891 | € 3,40
D.06.01.00 E |Sega elettrica, escluso il personale h 0,125 € 2,76 | € 2,48 | € 0,31
| Totale noli e trasporti| € 14,28 |
) ) Tipo di 3 ) ) . )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato? Importo parziale
voce
A.01.02.a E |Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,18 € 31,67 | € 28,50 | € 5,13
A.01.03.a E |Operaio qualificato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,50 € 29,38 | € 26,44 | € 13,22
A.01.04.a E |Operaio comune da 0 a 1000m s.l.m. h 0,50 € 26,39 | € 23,75 | € 11,88
Totale manodopera | Totale manodopera| € 30,23 |

(P) Parziale - A+B+C € 188,23

Incidenza Manodopera - C/P 16,06%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 188,23
Spese Generali 15% - 0,15*P] € 28,23 |
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 216,46
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Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)| € 21,65 |

TOTALE - A+B+C+D+E € 238,11

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.l. 15219

A
BOARETTO - aperan . R
E ASSOCIATI Progetto di fattibilita tecnico economica
Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2) Codice Articolo| NP.CA.05
| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 268,18€ /m
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0% Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Altro |0% Spese Generali |15%
Increm. Tot |-10% Utile d'Impresa |10%

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRADONI PER TRIBUNE PREFABBRICATI

Fornitura e posa in opera di gradoni per tribune, prefabbricati tipo Pellizzari Building, modello -- “ELLE -- in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma UNI-EN 206, classe
di resistenza minima C32/40 — Rck 40 con uso di cemento PTL COMP CEM II/A-LL 42,5 R), vista estradosso liscio da cassero metallico, intradosso tirato a staggia, spigoli smussati,
dimensioni come da progetto esecutivo, in appoggio sulle sottostanti murature o travi/setti porta gradoni, compreso armatura metallica interna tipo B450C in quantita necessaria a
sopportare il peso proprio + carico accidentale pari a 600 kg/mq, copri ferro superiore 30 mm, copri ferro inferiore 30 mm, compreso fissaggi alla struttura sottostante, agganci
antisismici, la ferramenta di fissaggio e gli appoggi in elastomero. Compreso il tracciamento, gli orizzontamenti necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il tutto
come indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni della DD.LL., compreso le opere provvisionali, eventuali ponteggi, trabattelli, autogru, il trasporto, il montaggio.,
Sigillatura esclusa, quotata in altra voce. Detti manufatti dovranno essere provvisti di MARCATURA CE secondo la norma EN 13225:2013 ed essere prodotti in stabilimento da azienda
in possesso del certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC). Compresa la fornitura e la posa in opera con tasselli alle strutture in opera di angolare in acciaio

100x100x10mm L 50 cm (n.88pz) per I'appoggio del gradone con soletta in sommita.

Tipo di
Codice Articolo P , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
ADM.OE.62 E |Gradoni per tribune in cls prefabbricato, compresi m 1,00 € 212,00 | € 212,00 | € 212,00
fornitura, posa, trasporto e sigillature
Totale materiali| € 212,00 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
Totale noli e trasporti| € - |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
Totale manodopera Totale manodoperal € -
(P) Parziale - A+B+C € 212,00
Incidenza Manodopera - C/P 0,00%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 212,00
Spese Generali 15% - 0,15*P] € 31,80 |
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 243,80
[ utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)] € 24,38 |
TOTALE - A+B+C+D+E € 268,18

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base

presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.l. 15219

Al
BOARETTO - aperan . R
E ASSOCIATI Progetto di fattibilita tecnico economica
Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2) Codice Articolo| NP.CA.06
| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 220,11 € /cad
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0% Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Altro |0% Spese Generali |15%
Increm. Tot |-10% Utile d'Impresa |10%

GRADINI PREFABBRICATI PER SCALE di SERVIZIO-SMISTAMENTO

Fornitura e posa in opera di gradini per scale di smistamento su tribune prefabbricate, tipo Pellizzari Building, modello “GRADINO SINGOLO”, in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo
rispondente alla norma UNI-EN 206, classe di resistenza minima C32/40 — Rck 40 con uso di cemento PTL COMP CEM II/A-LL 42,5 R), vista estradosso liscio da cassero metallico,
intradosso tirato a staggia, spigoli smussati, dimensioni come da progetto esecutivo, in appoggio sui gradoni, compreso armatura metallica interna tipo B450C, copri ferro 40 mm.
Compreso il tracciamento, gli orizzontamenti necessari alla posa, la creazione di idonee basi di appoggio, il tutto come indicato nei disegni esecutivi strutturali e/o come indicazioni
della D.L., compreso le opere provvisionali, autogru, il trasporto, il montaggio., Sigillatura esclusa, quotata in altra voce. Detti manufatti dovranno essere prodotti in stabilimento da
azienda in possesso del certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).

Tipo di
Codice Articolo P , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
ADM.OE.63 E |Gradini per scale di smistamento tribune prefabbricate cad 1,00 € 174,00 | € 174,00 | € 174,00
compresi fornitura e posa
Totale materiali| € 174,00 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
Totale noli e trasporti| € - |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce

Totale manodopera Totale manodoperal € -

(P) Parziale - A+B+C € 174,00

Incidenza Manodopera - C/P 0,00%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 174,00
Spese Generali 15% - 0,15*P] € 26,10 |
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 200,10
[ utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)] € 20,01 |
TOTALE - A+B+C+D+E € 220,11

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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Carpenteria metallica



Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.l. 15219

A
BRSSO Progetto di fattibilita tecnico economica

Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2)

Codice Articolo| NP.CM.01
Prezzo 27,75€ /mq

Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Spese Generali |15%
Utile d'Impresa |10%

| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base:
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10%
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0%
Altro (0%
Increm. Tot |-10%

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO - Classe di resistenza R30

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante |'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto
specificate. Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici usate. E' compreso altro occorre per dare I'opera finita. Misurazione a superficie trattata per le resistenze
specificate. Classe di resistenza R30.

Tipo di
Codice Articolo P 1| Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u.m. Quantita Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
ADM.AC.05 E Verniciatura intumescente ignifuca R30 con ciclo di mq 1,00 € 9,46 | € 9,46 | € 9,46
verniciatura C2
Totale materiali| € 9,46 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
D.03.05.a E Ponteggi per il primo mese mq 0,01 € 1493 | € 13,44 | € 0,08
Totale noli e trasporti| € 0,08 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,30 € 31,67 | € 28,50 | € 8,55
A.01.03.a E Operaio qualificato da 0 a 1000m s.I.m. h 0,15 € 29,38 | € 26,44 | € 3,85
Totale manodopera Totale manodoperal € 12,40 |
(P) Parziale - A+B+C € 21,94
Incidenza Manodopera - C/P 56,51%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 21,94
Spese Generali 15% - 0,15*P] € 3,29 |
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 25,23
| Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)] € 2,52 |
TOTALE - A+B+C+D+E € 27,75

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.l. 15219

A
BOARETTO - aperaan . R
E ASSOCIATI Progetto di fattibilita tecnico economica
Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2) Codice Articolo| NP.CM.02
| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 41,85 € /mq
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0% Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Altro |0% Spese Generali |15%
Increm. Tot |-10% Utile d'Impresa |10%

FORNITURA E POSA DI LAMIERA GRECATA

Fornitura e posa di lamiera grecata tipo tipo H55/P800 6/10 mm di Sandrini Metalli per la realizzazione di un solaio con cappa collaborante in c.a.. La lavorazione comprende la
fornitura e la posa di conettori a taglio fissati alle travi in carpenteria metallica per un numero pari a 1 connettore/mq e secondo quanto meglio specificato negli elaborati progettuali.
Sono da intendersi compresi: il taglio a misura; le forature; gli sfridi, i noli, i trasporti, il materiale di consumo, la realizzazione e il disfacimento dei piani di lavoro, eventuali opere
provvisionali, ed ogni altro onere necessario per dare |'opera finita a regola d’arte secondo quanto previsto negli elaborati di progetto esecutivo delle strutture. E’ inoltre da intendersi
compreso: il progetto costruttivo di officina, da sottoporre per approvazione alla direzione lavori delle strutture prima della realizzazione dell’opera; i controlli di legge secondo le
indicazioni dellaD.L. strutture.

Tipo di
Codice Articolo P 1| Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
ADM.AC.04 E Lamiera grecata tipo H55/P800 6/10 mm di Sandrini mq 1,00 € 31,50 | € 31,50 | € 31,50
Metalli
Totale materiali| € 31,50 |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
Totale noli e trasporti| € - |
. ) Tipo di ) ) ) . 2 )
Codice Articolo , | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita | Prezzo base | Prezzo adottato Importo parziale
voce
A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,06 € 31,67 | € 28,50 | € 1,58
Totale manodopera Totale manodoperal € 1,58 |
(P) Parziale - A+B+C € 33,08
Incidenza Manodopera - C/P 4,78%
Base di calcolo Spese Generali (P) € 33,08
Spese Generali 15% - 0,15*P] € 4,96 |
Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 38,04
[ utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)[ € 3,80 |
TOTALE - A+B+C+D+E € 41,85

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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" Nuovo impianto polivalente indoor - Mestre - Venezia - C.l. 15219

I Progetto di fattibilita tecnico economica
Incrementi dovuti a specifici scenari economici (2) Codice Articolo| NP.CM.03
| Prezzi adottati sono stati ottenuti applicando i seguenti incrementi ai Prezzi base: Prezzo 0,03 € /kg
Sconto per entita dei lavori e contesto geografico |-10% Prezzario di riferimento |Regione Veneto
Incremento per aumento materie prime e costo dell'energia |0% Aggiornamento Prezzario|20/05/2022
Altro |0% Spese Generali |15%
Increm. Tot (-10% Utile d'Impresa |10%

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE OPERE IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC3
Sovrapprezzo alla carpenteria metallica per la realizzazione delle opere in classe di esecuzione EXC3.

A. Materiali

Tipo di
Codice Articolo 1 | Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce

[ Totale materiali| € -

B. Noli e trasporti
Tipo di

Codice Articolo A
voce

Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale

| Totale noli e trasporti| € -

C. Manodopera

Tioo di
Codice Articolo fpo ll Opere e provviste necessarie alla formazione dell'opera u. M. Quantita [ Prezzo base | Prezzo adottato® Importo parziale
voce
A.01.02.a E Operaio specializzato da 0 a 1000m s.l.m. h 0,001 | € 31,67 | € 28,50 | € 0,02
Totale manodopera Totale manodoperal € 0,02 |
(P) Parziale - A+B+C € 0,02
Incidenza Manodopera - C/P 100,00%

D. Spese Generali
Base di calcolo Spese Generali (P) € 0,02
| Spese Generali 15% - 0,15*P] € 0,00 |

E. Utile d'Impresa

Base di calcolo Utile d'Impresa (P+D) € 0,03
| Utile d'Impresa 10% - 0,1*(P+D)] € 0,00 |

TOTALE - A+B+C+D+E € 0,03

(1) Le lettere C ed E, indicano I'adozione di voci rispettivamente Composte ed Elementari. Per le lavorazioni composte, il Prezzo adottato & stato ottenuto epurando il prezzo base
presente nel Prezzario Regione Veneto da Spese Generali ed Utile d'Impresa.
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