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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Corpo A - Ingresso  (Cat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO

E.02.03.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,

per il risezionamento o la costruzione del cassonetto

stradale, c ...  siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito

di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di

distanza

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Corpo A, Ingresso - Fondazioni  *(lung.=10,95-0,26)*

(larg.=43,95-2*0,26) 10,69 43,430 0,260 120,71

Corpo A, Ingresso - Scarpata Filo 20 (0,5*b*h) 0,50 43,95 0,260 0,260 1,49

Corpo A, Ingresso - Scarpata Fili A e O (0,5*b*h) *

(par.ug.=0,50*2)*(lung.=10,95-0,26) 1,00 10,69 0,260 0,260 0,72

SOMMANO mc 122,92 6,74 828,48

2 / 2 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o

attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la

sola andata).

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Trasporto terre di scavo, entro 50km

Scavo di sbancamento (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 1 [mc 122.92] 50,00 1,800 11´062,80

SOMMANO ton*km 11´062,80 0,14 1´548,79

3 / 3 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE

E.06.07.f DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto

autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle

seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e

demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e

quantificato nel DDT.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Terre di scavo

Scavo di sbancamento

Vedi voce n° 1 [mc 122.92] 122,92

SOMMANO mc 122,92 6,37 783,00

4 / 4 FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq

F.04.09.d Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene

avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei

carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione

del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene

grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato *

(lung.=10,45+0,3*2)*(larg.=43,00+0,3*2) 11,05 43,600 481,78

SOMMANO mq 481,78 2,77 1´334,53

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 4´494,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´494,80

5 / 5 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

granulometria, compreso l'onere della compattazione.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Misto stabilizzato - sp.=0,23m 10,45 43,000 0,230 103,35

SOMMANO mc 103,35 28,37 2´932,04

6 / 6 MAGRONE

F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ...

contabili non saranno compensati eventuali maggiori

spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli

scavi.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Magrone - sp.=0,08m 10,45 43,000 449,35

SOMMANO mq 449,35 6,22 2´794,96

7 / 7 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A

NP.CA.01 PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C

28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...

zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta di fondazione - sp.=0,40m 10,45 43,000 0,400 179,74

SOMMANO mc 179,74 222,04 39´909,47

8 / 8 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta di fondazione

Vedi voce n° 7 [mc 179.74] 179,74

SOMMANO mc 179,74 5,85 1´051,48

9 / 9 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta di fondazione

Vedi voce n° 7 [mc 179.74] 179,74

SOMMANO mc 179,74 6,99 1´256,38

10 / 10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,

E.08.20.b travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...

cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 52´439,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´439,13

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri - 0,25x0,25xh3,60m 6,00 0,25 0,250 3,600 1,35

Pilastri - 0,25x0,25xh3,90m 3,00 0,25 0,250 3,900 0,73

Pilastri - 0,25x0,25xh4,10m 3,00 0,25 0,250 4,100 0,77

Pilastri - D=0,40xh4,50m *(lung.=0,2*0,2*3,14) 2,00 0,13 4,500 1,17

Pilastri - 0,25x0,25xh4,60m 1,00 0,25 0,250 4,600 0,29

Pilastri - 0,25x0,25xh4,70m 2,00 0,25 0,250 4,700 0,59

Pilastri - 0,25x0,25xh4,80m 2,00 0,25 0,250 4,800 0,60

SOMMANO mc 5,50 568,14 3´124,77

11 / 11 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri, incremento rispetto a E.08.20.a per raggiungimento

incidenza di progetto I=200kg/mc

Vedi voce n° 10 [mc 5.50] *(par.ug.=200-110) 90,00 495,00

SOMMANO kg 495,00 1,67 826,65

12 / 12 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri

Vedi voce n° 10 [mc 5.50] 5,50

SOMMANO mc 5,50 4,85 26,68

13 / 13 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri

Vedi voce n° 10 [mc 5.50] 5,50

SOMMANO mc 5,50 5,85 32,18

14 / 14 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri

Vedi voce n° 10 [mc 5.50] 5,50

SOMMANO mc 5,50 6,99 38,45

15 / 15 SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER PILASTRI CIRCOLARI -

E.08.09.b Vista liscio

Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per l'esecuzione di

sezioni circolari di diametro 150- 1200 mm, mediante

l'utilizzo di casseri in cartone accoppiato dello spessore di 4-

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 56´487,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´487,86

... a misurazione verrà effettuata sulla superficie

effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.

Vista liscio.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri - D=0,40m (1,25mq/m) *(H/peso=4,5*1,25) 2,00 5,625 11,25

SOMMANO mq 11,25 16,14 181,58

16 / 16 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER

NP.CA.02 ELEVAZIONI 25-30CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/

35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%,  ... e

di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Setto, Filo A - Heq.=4,00m 2,00 0,250 4,000 2,00

Setto, Filo A - Heq.=4,75m 2,00 0,250 4,750 2,38

Setto, Filo O - Heq.=4,00m 2,30 0,250 4,000 2,30

Setto, Filo O - Heq.=4,80m 1,70 0,250 4,800 2,04

Setti, Filo 17 - H=3,60m 2,00 4,15 0,250 3,600 7,47

SOMMANO mc 16,19 361,63 5´854,79

17 / 17 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Setti, incremento rispetto a NP.OM.04.a per raggiungimento

incidenza di progetto I=200kg/mc

Vedi voce n° 16 [mc 16.19] *(par.ug.=200-45) 155,00 2´509,45

SOMMANO kg 2´509,45 1,67 4´190,78

18 / 18 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Setti

Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19

SOMMANO mc 16,19 4,85 78,52

19 / 19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Setti

Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19

SOMMANO mc 16,19 5,85 94,71

20 / 20 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 66´888,24



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´888,24

autocarrata.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Setti

Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19

SOMMANO mc 16,19 6,99 113,17

21 / 21 REALIZZAZIONE SOLAIO IN SOLETTA PIENA CON

NP.CA.03 ALLEGGERIMENTI PLASTICI IN CALCESTRUZZO C28/35, XC2,

s=0,30m

Realizzazione di solaio in soletta piena in c.a. di spessore pari

a 30 cm alleggerito con elementi in plastica riciclata tipo U-

BOOT della ditta Daliform di spessore pari a 16 cm d ... arte,

escluso ferro d'armo, compensato a parte.Misurazione a mc

di calcestruzzo con esclusione di fori superiori a 2 mq.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta copertura - sp.0,30m 43,43 9,400 408,24

SOMMANO mq 408,24 166,67 68´041,36

22 / 22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,

E.08.20.a travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...

lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Muretto, adiacente palestra 43,43 0,250 0,550 5,97

SOMMANO mc 5,97 479,66 2´863,57

23 / 23 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto

Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13

Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97

SOMMANO mc 72,10 4,85 349,69

24 / 24 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto

Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13

Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97

SOMMANO mc 72,10 5,85 421,79

25 / 25 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 138´677,82
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R I P O R T O 138´677,82

Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13

Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97

SOMMANO mc 72,10 6,99 503,98
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COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 139´181,80
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R I P O R T O 139´181,80

Corpo B - Palestra, Fondazioni  (Cat 2)

26 / 51 SCAVO DI SBANCAMENTO

E.02.03.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,

per il risezionamento o la costruzione del cassonetto

stradale, c ...  siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito

di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di

distanza

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Fondazioni  *(larg.=43,950-2*0,26) 49,20 43,430 2´136,76

Scarpata Fili A e O (0,50*b*h) *(par.ug.=2*0,5) 1,00 49,20 0,260 0,260 3,33

SOMMANO mc 2´140,09 6,74 14´424,21

27 / 52 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

E.02.04.a Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,

compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e

trovant ... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di

carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trave di fondazione, Plinto - prof.=0,14m *(par.ug.=2*12) 24,00 1,00 1,000 0,140 3,36

Trave di fondazione, Trave - prof.=0,14m *(par.ug.=2*12) 24,00 5,60 0,400 0,140 7,53

SOMMANO mc 10,89 8,31 90,50

28 / 53 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o

attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la

sola andata).

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trasporto terre di scavo, entro 50km

Scavo di sbancamento (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 51 [mc 2 140.09] 50,00 1,800 192´608,10

Travi di fondazione (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 52 [mc 10.89] 50,00 1,800 980,10

SOMMANO ton*km 193´588,20 0,14 27´102,35

29 / 54 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE

E.06.07.f DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto

autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle

seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e

demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e

quantificato nel DDT.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Scavo di sbancamento

Vedi voce n° 51 [mc 2 140.09] 2´140,09

Travi di fondazione

Vedi voce n° 52 [mc 10.89] 10,89

SOMMANO mc 2´150,98 6,37 13´701,74

30 / 55 IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI IN C.A. TIPO FDP O CFA

F.01.01.f Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 194´500,60
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R I P O R T O 194´500,60

e/o consolidamento di terreni comprensivo di

approntamento delle strade di accesso e di movimentazione

interna, ammassa ...  Escluso solo l’eventuale utilizzo del

pontone per lavorazioni e trasporti da eseguirsi dall’acqua.

Per pali FDP o CFA.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Impianto di cantiere per pali FDP - D620 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´013,76 11´013,76

31 / 56 PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP "FULL DISPLACEMENT

NP.FS.01 PILE" - Diametro 620mm

Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement

Pile) eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a

rotoinfissione mediante infissione di un compattatore con

aste  ... no al piano di lavoro della macchina operatrice (no

passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m.

Diametro 620mm.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Travi di fondazione - n. 1 pali/trave - L=19,00m *(par.ug.=12*

2) 24,00 19,00 456,00

Travi di fondazione - n. 1 pali/trave - L=13,00m *(par.ug.=12*

2) 24,00 13,00 312,00

SOMMANO m 768,00 126,12 96´860,16

32 / 57 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C - Per fondazioni profonde

E.08.04.00_F Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

P lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Armatura pali FDP 620, L=19,00m - Inc.=30,37kg/m *

(par.ug.=12*2) 24,00 19,00 30,370 13´848,72

Armatura pali FDP 620, L=13,00m - Inc.=30,37kg/m *

(par.ug.=12*2) 24,00 13,00 30,370 9´475,44

SOMMANO kg 23´324,16 1,67 38´951,35

33 / 58 MAGRONE

F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ...

contabili non saranno compensati eventuali maggiori

spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli

scavi.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trave di fondazione, Plinto - sp.=0,08m *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 24,00

Trave di fondazione, Trave - sp.=0,08m *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 53,76

SOMMANO mq 77,76 6,22 483,67

34 / 59 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI

NP.CA.04 CONTINUE E ISOLATE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe

di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/

35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere ...

azione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 341´809,54
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 341´809,54

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trave di fondazione, Plinto - H=0,80m *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 0,800 19,20

Trave di fondazione, Trave - H=0,80m *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 0,800 43,01

SOMMANO mc 62,21 238,11 14´812,82

35 / 60 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trave di fondazione, incremento a NP.OM.03 per

raggiungimento incidenza di progetto I=100kg/mc

Vedi voce n° 59 [mc 62.21] *(par.ug.=100-50) 50,00 3´110,50

SOMMANO kg 3´110,50 1,67 5´194,54

36 / 61 FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq

F.04.09.d Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene

avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei

carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione

del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene

grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato - Soletta di

fondazione  *(lung.=49,2+2*0,3)*(larg.=43,00+2*0,3) 49,80 43,600 2´171,28

SOMMANO mq 2´171,28 2,77 6´014,45

37 / 62 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

granulometria, compreso l'onere della compattazione.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Platea - sp.=0,50m 49,20 43,000 0,500 1´057,80

A detrarre per presenza Travi di fondazione

Travi di fondazione, Plinti  *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 0,500 -12,00

Travi di fondazione, Travi  *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 0,500 -26,88

Sommano positivi mc 1´057,80

Sommano negativi mc -38,88

SOMMANO mc 1´018,92 28,37 28´906,76

38 / 63 MAGRONE

F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ...

contabili non saranno compensati eventuali maggiori

spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli

scavi.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Platea - sp.=0,08 49,20 43,000 2´115,60

A detrarre per presenza Travi di fondazione

Travi di fondazione, Plinti *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 -24,00

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 2´091,60 396´738,11
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R I P O R T O 2´091,60 396´738,11

Travi di fondazione, Travi  *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 -53,76

Sommano positivi mq 2´115,60

Sommano negativi mq -77,76

SOMMANO mq 2´037,84 6,22 12´675,36

39 / 64 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A

NP.CA.01 PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C

28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...

zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Platea - sp.=0,16m 49,20 43,000 0,160 338,50

A detrarre per presenza Travi di fondazione

Travi di fondazione, Plinti *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 0,160 -3,84

Travi di fondazione, Travi  *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 0,160 -8,60

Sommano positivi mc 338,50

Sommano negativi mc -12,44

SOMMANO mc 326,06 222,04 72´398,36

40 / 65 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Soletta di fondazione, incremento a NP.OM.03 per

raggiungimento incidenza di progetto I=75kg/mc

Vedi voce n° 64 [mc 326.06] *(par.ug.=75-50) 25,00 8´151,50

SOMMANO kg 8´151,50 1,67 13´613,01

41 / 66 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Platea

Vedi voce n° 64 [mc 326.06] 326,06

SOMMANO mc 326,06 5,85 1´907,45

42 / 67 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Platea

Vedi voce n° 64 [mc 326.06] 326,06

SOMMANO mc 326,06 6,99 2´279,16

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 499´611,45
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R I P O R T O 499´611,45

Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione  (Cat 3)

43 / 68 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,

E.08.20.b travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...

cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Pilastri sostegno gradonate - Heq.=3,60m *(par.ug.=12*2) 24,00 0,40 0,400 3,600 13,82

SOMMANO mc 13,82 568,14 7´851,69

44 / 69 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Pilastri sostegno gradonate, incremento a E.08.02.b per

raggiungimento incidenza di progetto I=200kg/mc

Vedi voce n° 68 [mc 13.82] *(par.ug.=200-110) 90,00 1´243,80

SOMMANO kg 1´243,80 1,67 2´077,15

45 / 70 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Pilastri sostegno gradonate

Vedi voce n° 68 [mc 13.82] 13,82

SOMMANO mc 13,82 4,85 67,03

46 / 71 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Pilastri sostegno gradonate

Vedi voce n° 68 [mc 13.82] 13,82

SOMMANO mc 13,82 5,85 80,85

47 / 72 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Pilastri sostegno gradonate

Vedi voce n° 68 [mc 13.82] 13,82

SOMMANO mc 13,82 6,99 96,60

48 / 73 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per rampe

E.08.20.c scala

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 509´784,77
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 509´784,77

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...

sature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Travi sostegno gradonate - Leq.=7,45m *(par.ug.=12*2) 24,00 7,45 0,400 0,700 50,06

Travi sostegno gradonate - Gradini (b*h/2) *(par.ug.=12*2*

6)*(H/peso=0,5/2) 144,00 0,75 0,400 0,250 10,80

SOMMANO mc 60,86 723,01 44´002,39

49 / 74 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Travi sostegno gradonate, incremento a E.08.20.c per

raggiungimento incidenza di progetto I=200kg/mc

Vedi voce n° 73 [mc 60.86] *(par.ug.=200-110) 90,00 5´477,40

SOMMANO kg 5´477,40 1,67 9´147,26

50 / 75 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Travi di sostegno gradonate

Vedi voce n° 73 [mc 60.86] 60,86

SOMMANO mc 60,86 4,85 295,17

51 / 76 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Travi di sostegno gradonate

Vedi voce n° 73 [mc 60.86] 60,86

SOMMANO mc 60,86 5,85 356,03

52 / 77 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Travi di sostegno gradonate

Vedi voce n° 73 [mc 60.86] 60,86

SOMMANO mc 60,86 6,99 425,41

53 / 78 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER

NP.CA.02 ELEVAZIONI 25-30CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/

35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%,  ... e

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 564´011,03
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R I P O R T O 564´011,03

di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Setti - sp.=0,25m *(par.ug.=2*2) 4,00 4,05 0,250 3,470 14,05

SOMMANO mc 14,05 361,63 5´080,90

54 / 79 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Setti, incremento a NP.OM.04 per raggiungimento incidenza

di progetto I=200kg/mc

Vedi voce n° 78 [mc 14.05] *(par.ug.=200-45) 155,00 2´177,75

SOMMANO kg 2´177,75 1,67 3´636,84

55 / 80 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Setti

Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05

SOMMANO mc 14,05 4,85 68,14

56 / 81 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Setti

Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05

SOMMANO mc 14,05 5,85 82,19

57 / 82 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Setti

Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05

SOMMANO mc 14,05 6,99 98,21

58 / 83 GRADONATE IN C.A.

NP.CA.05 Fornitura e posa in opera di gradoni per tribune, prefabbricati

in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma

UNI-EN 206, classe di resistenza minima C32/40 - Rck 40 ...

essere prodotti in stabilimento da azienda in possesso del

certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Gradonate *(par.ug.=7*4) 28,00 21,30 596,40

Gradonate, zona varchi  *(par.ug.=3*2) 6,00 2,00 12,00

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 608,40 572´977,31



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 608,40 572´977,31

SOMMANO m 608,40 268,18 163´160,71

59 / 84 GRADINI PREFABBRICATI PER SCALE di SERVIZIO-

NP.CA.06 SMISTAMENTO

Fornitura e posa in opera di gradini per scale di smistamento

su tribune prefabbricate, in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo

rispondente alla norma UNI-EN 206, classe di resistenz ...

essere prodotti in stabilimento da azienda in possesso del

certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Gradini smistamento zona tribuna *(par.ug.=7*3*4) 84,00 84,00

SOMMANO cadauno 84,00 220,11 18´489,24

60 / 85 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,

E.08.20.a travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...

lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Soletta, zona gradonate 2,00 42,40 1,600 0,250 33,92

SOMMANO mc 33,92 479,66 16´270,07

61 / 86 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Soletta zona gradonate, incremento a NP.OM.02 per

raggiungimento incidenza di progetto I=120kg/mc

Vedi voce n° 85 [mc 33.92] *(par.ug.=120-110) 10,00 339,20

SOMMANO kg 339,20 1,67 566,46

62 / 87 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Soletta zona gradonate

Vedi voce n° 85 [mc 33.92] 33,92

SOMMANO mc 33,92 4,85 164,51

63 / 88 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Soletta zona gradonate

Vedi voce n° 85 [mc 33.92] 33,92

SOMMANO mc 33,92 5,85 198,43

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 771´826,73
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R I P O R T O 771´826,73

64 / 89 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Soletta zona gradonate

Vedi voce n° 85 [mc 33.92] 33,92

SOMMANO mc 33,92 6,99 237,10

65 / 90 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI

E.30.04.i - Per travature tubolari in acciaio S355JR

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati

tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in

opera in conformità a (se non diversamente ric ... usi i

trattamenti protettivi e le verniciature che verranno

computati a parte. Per travature tubolari in acciaio S355JR.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Colonne

Tubi tipo A, 203x10mm - L=6,60 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 6,60 47,650 7´547,76

Tubi tipo A, 203x10mm - L=3,50 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 3,50 47,650 4´002,60

Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,20 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,20 47,650 2´515,92

Parziale kg 14´066,28

Travi - Correnti

Tubi tipo B, 203x20mm - Corrente inferiore, L=11,80m

(90,37kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 11,80 90,370 25´592,78

Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente inferiore, L=9,50m

(47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 9,50 47,650 10´864,20

Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente superiore, L=21,15m

(47.65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 21,15 47,650 24´187,14

Parziale kg 60´644,12

Travi - Diagonali

Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,35m (47,65kg/m) *(par.ug.=2*

12) 24,00 2,35 47,650 2´687,46

Tubi tipo A, 203x10mm - L=1,75m (47,65kg/m) *(par.ug.=2*

12) 24,00 1,75 47,650 2´001,30

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 16,000 652,80

Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,10m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,10 16,000 806,40

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,60m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*

12)*2) 48,00 1,60 16,000 1´228,80

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,95m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,95 16,000 748,80

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,85m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,85 16,000 710,40

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,50m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*

12)*2) 48,00 1,50 16,000 1´152,00

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 16,000 652,80

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,55m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,55 16,000 595,20

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,45m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*

12)*5) 120,00 1,45 16,000 2´784,00

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,30m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,30 16,000 499,20

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,20m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*

12)*2) 48,00 1,20 16,000 921,60

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,10m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,10 16,000 422,40

Parziale kg 15´863,16

Controventi

Tubi tipo D, 159x10mm - L=5,80 (36,80kg/m) *(par.ug.=2*2*

2) 8,00 5,80 36,800 1´707,52

Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,60m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*2*

2) 8,00 2,60 16,000 332,80

Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,35m (16,00kg/m) *(par.ug.=4*2*

COMMITTENTE: Città di Venezia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´613,88 772´063,83

2) 16,00 2,35 16,000 601,60

Tubi tipo C, 114x6mm - L=4,45m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*2*

2) 8,00 4,45 16,000 569,60

Parziale kg 3´211,52

Tiranti

Tubi tipo E, 60,3x5mm L=4,45m (6,82kg/m) *(par.ug.=(11*4+

9)*2) 106,00 4,45 6,820 3´216,99

Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,60m (6,82kg/m) *

(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 6,820 125,49

Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,65m (6,82kg/m) *

(par.ug.=2*4) 8,00 4,65 6,820 253,70

Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,70m (6,82kg/m) *

(par.ug.=2*4) 8,00 4,70 6,820 256,43

Parziale kg 3´852,61

Incremento del 5% per unioni, piastre, ecc.  *(H/

peso=14066,28+60644,12+15863,16+3211,52+3852,61) 0,05 97637,690 4´881,88

Parziale kg 4´881,88

SOMMANO kg 102´519,57 3,69 378´297,21

66 / 91 SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA

E.30.14.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la

specifica SSPC-SP/10/63

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Sabbiatura

Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102´519,57

SOMMANO kg 102´519,57 0,11 11´277,15

67 / 92 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Di lamiere e tubi

E.30.23.c pesanti

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Zincatura a caldo strutture metalliche

Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102´519,57

SOMMANO kg 102´519,57 0,68 69´713,31

68 / 93 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

E.30.24.f Applicazione di primer epossidico consolidante

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante

l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a

pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze

sot ... finita. Misurazione a superficie trattata per le

resistenze specificate. Applicazione di primer epossidico

consolidante

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Colonne

Tubi tipo A, 203x10mm - Heq.=6,60 (0,64mq/m) *(par.ug.=2*

12) 24,00 6,60 0,640 101,38

Tubi tipo A, 203x10mm - L=3,50 (0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 3,50 0,640 53,76

Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,20 (0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,20 0,640 33,79

Parziale mq 188,93

COMMITTENTE: Città di Venezia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 188,93 1´231´351,50

Travi - Correnti

Tubi tipo B, 203x20mm - Corrente inferiore, L=11,80m

(0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 11,80 0,640 181,25

Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente inferiore, L=9,50m

(0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 9,50 0,640 145,92

Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente superiore, L=21,15m

(0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 21,15 0,640 324,86

Parziale mq 652,03

Travi - Diagonali

Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,35m (0,64mq/m) *(par.ug.=2*

12) 24,00 2,35 0,640 36,10

Tubi tipo A, 203x10mm - L=1,75m (0,64mq/m) *(par.ug.=2*

12) 24,00 1,75 0,640 26,88

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 0,360 14,69

Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,10m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,10 0,360 18,14

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,60m (0,36mq/m) *(par.ug.=(2*

12)*2) 48,00 1,60 0,360 27,65

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,95m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,95 0,360 16,85

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,85m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,85 0,360 15,98

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,50m (0,36mq/m) *(par.ug.=(2*

12)*2) 48,00 1,50 0,360 25,92

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 0,360 14,69

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,55m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,55 0,360 13,39

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,45m (0,36mq/m) *(par.ug.=(2*

12)*5) 120,00 1,45 0,360 62,64

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,30m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,30 0,360 11,23

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,20m (0,36mq/m) *(par.ug.=(2*

12)*2) 48,00 1,20 0,360 20,74

Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,10m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,10 0,360 9,50

Parziale mq 314,40

Controventi

Tubi tipo D, 159x10mm - L=5,80 (0,50mq/m) *(par.ug.=2*2*

2) 8,00 5,80 0,500 23,20

Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,60m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*2*

2) 8,00 2,60 0,360 7,49

Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,35m (0,36mq/m) *(par.ug.=4*2*

2) 16,00 2,35 0,360 13,54

Tubi tipo C, 114x6mm - L=4,45m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 4,45 0,360 6,41

Parziale mq 50,64

Tiranti

Tubi tipo E, 60,3x5mm L=4,45m (0,19mq/m) *(par.ug.=(11*4+

9)*2) 106,00 4,45 0,190 89,62

Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,60m (0,19mq/m)

*(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 0,190 3,50

Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,65m (0,19mq/m)

*(par.ug.=2*4) 8,00 4,65 0,190 7,07

Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,70m (0,19mq/m)

*(par.ug.=2*4) 8,00 4,70 0,190 7,14

Parziale mq 107,33

SOMMANO mq 1´313,33 6,96 9´140,78

69 / 94 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

NP.CM.01 Classe di resistenza R30

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante

l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a

pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze

sot ... rre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´240´492,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´240´492,28

trattata per le resistenze specificate. Classe di resistenza R30.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Protezione antincendio

Vedi voce n° 93 [mq 1 313.33] 1´313,33

SOMMANO mq 1´313,33 27,75 36´444,91

70 / 95 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI

E.30.01.c SEMPLICI

Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a

caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti

in opera in conformità  a (se non diversamente ric ... occorre

per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e

le verniciature che verranno computati a parte.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Arcarecci

HEA140 - L=4,45m (24,70kg/m) *(par.ug.=22*9) 198,00 4,45 24,700 21´763,17

HEA140 - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=22*2) 44,00 5,00 24,700 5´434,00

Parziale kg 27´197,17

Profili sostegno laterale

HEA140 Orizzontali - L=4,45m (24,70kg/m) *(par.ug.=4*9*2) 72,00 4,45 24,700 7´913,88

HEA140 Orizzontali - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=4*2*2) 16,00 5,00 24,700 1´976,00

HEA140 Verticali - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 24,700 494,00

HEA140 Verticali - L=5,20m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 24,700 513,76

HEA140 Verticali - L=5,40m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 24,700 533,52

HEA140 Verticali - L=5,60m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,60 24,700 553,28

HEA140 Verticali - L=5,80m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,80 24,700 573,04

HEA140 Verticali - L=6,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 24,700 592,80

HEA140 Verticali - L=6,20m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,20 24,700 612,56

HEA140 Verticali - L=6,40m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,40 24,700 632,32

HEA140 Verticali - L=6,65m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,65 24,700 657,02

HEA140 Verticali - L=6,85m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,85 24,700 676,78

Parziale kg 15´728,96

Controventi di falda

Cavi Ø30, Doppi - L=5,45m (5,55kg/m)  *(par.ug.=(2*2)*4) 16,00 5,45 5,550 483,96

Cavi Ø30, Doppi - L=5,80m (5,55kg/m)  *(par.ug.=(2*2)*8) 32,00 5,80 5,550 1´030,08

Cavi Ø30, Singoli - L=5,80m (5,55kg/m)  *(par.ug.=2*8) 16,00 5,80 5,550 515,04

Cavi Ø30, Singoli - L=5,30m (5,55kg/m)  *(par.ug.=2*4) 8,00 5,30 5,550 235,32

Parziale kg 2´264,40

Incremento 10% per unioni, piastre ecc. *(H/peso=27197,17+

15728,96+2264,4) 0,10 45190,530 4´519,05

Parziale kg 4´519,05

SOMMANO kg 49´709,58 2,30 114´332,03

71 / 96 SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA

E.30.14.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la

specifica SSPC-SP/10/63

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Sabbiatura

Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58] 49´709,58

SOMMANO kg 49´709,58 0,11 5´468,05

72 / 97 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Strutture pesanti

E.30.23.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

COMMITTENTE: Città di Venezia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´396´737,27

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

di circa 500¦ C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Zincatura a caldo strutture metalliche

Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58] 49´709,58

SOMMANO kg 49´709,58 0,66 32´808,32

73 / 98 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

E.30.24.f Applicazione di primer epossidico consolidante

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante

l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a

pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze

sot ... finita. Misurazione a superficie trattata per le

resistenze specificate. Applicazione di primer epossidico

consolidante

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Arcarecci

HEA140 - L=4,45m (0,80mq/m) *(par.ug.=22*9) 198,00 4,45 0,800 704,88

HEA140 - L=5,00m (0,80mq/m) *(par.ug.=22*2) 44,00 5,00 0,800 176,00

Parziale mq 880,88

Profili sostegno laterale

HEA140 Orizzontali - L=4,45m (0,80mq/m) *(par.ug.=4*9*2) 72,00 4,45 0,800 256,32

HEA140 Orizzontali - L=5,00m (0,80mq/m) *(par.ug.=4*2*2) 16,00 5,00 0,800 64,00

HEA140 Verticali - L=6,65m (0,80mq/m) *(par.ug.=11*2*2) 44,00 6,65 0,800 234,08

Parziale mq 554,40

SOMMANO mq 1´435,28 6,96 9´989,55

74 / 99 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -

NP.CM.01 Classe di resistenza R30

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante

l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a

pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze

sot ... rre per dare l'opera finita. Misurazione a superficie

trattata per le resistenze specificate. Classe di resistenza R30.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Protezione antincendio

Vedi voce n° 98 [mq 1 435.28] 1´435,28

SOMMANO mq 1´435,28 27,75 39´829,02

75 / 100 FORNITURA E POSA DI LAMIERA GRECATA

NP.CM.02 Fornitura e posa di lamiera grecata tipo tipo H55/P800  6/10

mm di Sandrini Metalli per la realizzazione di un solaio con

cappa collaborante in c.a.. La lavorazione comprende la fo ...

delle strutture prima della realizzazione dell’opera; i controlli

di legge secondo le indicazioni dellaD.L. strutture.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Copertura 2,00 49,60 21,400 2´122,88

Superfici laterale - Lato corto 2,00 42,65 6,750 575,78

Superfici laterale - Lato lungo, Heq.=7,10 2,00 42,65 7,100 605,63

SOMMANO mq 3´304,29 41,85 138´284,54

76 / 105 SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE OPERE IN CLASSE DI

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´617´648,70



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´617´648,70

NP.CM.03 ESECUZIONE EXC3

Sovrapprezzo alla carpenteria metallica per la realizzazione

delle opere in classe di esecuzione EXC3.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102´519,57

Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58] 49´709,58

SOMMANO kg 152´229,15 0,03 4´566,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´622´215,57

Corpo C - Spogliatoio  (Cat 4)

77 / 26 SCAVO DI SBANCAMENTO

E.02.03.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in

terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,

per il risezionamento o la costruzione del cassonetto

stradale, c ...  siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito

di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di

distanza

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Fondazioni  *(lung.=15,65-0,26)*(larg.=43,95-0,26*2) 15,39 43,430 0,260 173,78

Scarpata Filo 20 (0,50*b*h) 0,50 43,95 0,260 0,260 1,49

Scarpata Fili A e O (0,50*b*h) *(par.ug.=0,5*2)*(lung.=15,65-

0,26) 1,00 15,39 0,260 0,260 1,04

SOMMANO mc 176,31 6,74 1´188,33

78 / 27 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

E.06.05.00 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o

attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la

sola andata).

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Trasporto terre di scavo, entro 50km

Scavo di sbancamento (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 26 [mc 176.31] 50,00 1,800 15´867,90

SOMMANO ton*km 15´867,90 0,14 2´221,51

79 / 28 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE

E.06.07.f DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto

autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle

seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e

demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica

ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e

quantificato nel DDT.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Scavo di sbancamento (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 26 [mc 176.31] 176,31

SOMMANO mc 176,31 6,37 1´123,09

80 / 29 FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq

F.04.09.d Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene

avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei

carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione

del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene

grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato  *

(lung.=15,20+0,3*2)*(larg.=43,00+0,3*2) 15,80 43,600 688,88

SOMMANO mq 688,88 2,77 1´908,20

81 / 30 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

E.03.11.00 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato

con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di

apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

COMMITTENTE: Città di Venezia
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´628´656,70

granulometria, compreso l'onere della compattazione.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Misto stabilizzato - sp.=0,33m 15,20 43,000 0,330 215,69

SOMMANO mc 215,69 28,37 6´119,13

82 / 31 MAGRONE

F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ...

contabili non saranno compensati eventuali maggiori

spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli

scavi.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Magrone - sp.0,08m 15,20 43,000 653,60

SOMMANO mq 653,60 6,22 4´065,39

83 / 32 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A

NP.CA.01 PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C

28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...

zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di fondazione - sp.=0,30m 15,20 43,000 0,300 196,08

SOMMANO mc 196,08 222,04 43´537,60

84 / 33 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di fondazione, incremento a NP.OM.02 per

raggiungimento incidenza di progetto I=70kg/mc

Vedi voce n° 32 [mc 196.08] *(par.ug.=70-50) 20,00 3´921,60

SOMMANO kg 3´921,60 1,67 6´549,07

85 / 34 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di fondazione

Vedi voce n° 32 [mc 196.08] 196,08

SOMMANO mc 196,08 5,85 1´147,07

86 / 35 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di fondazione

Vedi voce n° 32 [mc 196.08] 196,08

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 196,08 1´690´074,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196,08 1´690´074,96

SOMMANO mc 196,08 6,99 1´370,60

87 / 36 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,

E.08.20.b travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...

cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Pilastri, Filo 1 - 0,25x0,25xh3,40m 6,00 0,25 0,250 3,400 1,28

Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,55m 10,00 0,25 0,250 3,550 2,22

Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,65m 10,00 0,25 0,250 3,650 2,28

Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,75m 8,00 0,25 0,250 3,750 1,88

SOMMANO mc 7,66 568,14 4´351,95

88 / 37 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Pilastri, incremento rispetto a E.08.20.b per raggiungimento

incidenza di progetto I=200kg/mc

Vedi voce n° 36 [mc 7.66] *(par.ug.=200-110) 90,00 689,40

SOMMANO kg 689,40 1,67 1´151,30

89 / 38 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Pilastri

Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66

SOMMANO mc 7,66 4,85 37,15

90 / 39 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Pilastri

Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66

SOMMANO mc 7,66 5,85 44,81

91 / 40 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Pilastri

Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66

SOMMANO mc 7,66 6,99 53,54

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´697´084,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´697´084,31

92 / 41 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER

NP.CA.02 ELEVAZIONI 25-30CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/

35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%,  ... e

di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Setto, Filo 1 - H=3,40m 4,40 0,250 3,400 3,74

Setto, Filo 4 - H=3,75m 4,40 0,250 3,750 4,13

Setto, tra Fili C e D - Heq.=3,50m 3,00 0,250 3,500 2,63

Setto, tra Fili L e M - Heq.=3,50m 3,00 0,250 3,500 2,63

SOMMANO mc 13,13 361,63 4´748,20

93 / 42 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Setti, incremento rispetto a NP.OM.04 per il raggiungimento

incidenza di progetto I=200kg/mc

Vedi voce n° 41 [mc 13.13] *(par.ug.=200-45) 155,00 2´035,15

SOMMANO kg 2´035,15 1,67 3´398,70

94 / 43 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Setti

Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13

SOMMANO mc 13,13 4,85 63,68

95 / 44 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Setti

Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13

SOMMANO mc 13,13 5,85 76,81

96 / 45 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Setti

Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13

SOMMANO mc 13,13 6,99 91,78

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´705´463,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´705´463,48

97 / 46 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,

E.08.20.a travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...

lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di copertura - sp.=0,25m 43,43 14,800 0,250 160,69

Muretto, adiacente palestra 43,43 0,250 0,350 3,80

A detrarre per presenza foro scala 1,25 3,750 0,250 -1,17

Sommano positivi mc 164,49

Sommano negativi mc -1,17

SOMMANO mc 163,32 479,66 78´338,07

98 / 47 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

E.08.04.00 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,

lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,

compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli

di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di copertura, incremento rispetto a E.08.20.b per

raggiungimento incidenza di progetto I=200kg/mc *

(par.ug.=200-110) 90,00 90,00

SOMMANO kg 90,00 1,67 150,30

99 / 48 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di copertura

Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32

SOMMANO mc 163,32 4,85 792,10

100 / 49 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di copertura

Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32

SOMMANO mc 163,32 5,85 955,42

101 / 50 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Soletta di copertura

Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32

SOMMANO mc 163,32 6,99 1´141,61

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 1´786´840,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´786´840,98

102 / 101 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per rampe

E.08.20.c scala

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe

di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/

30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...

sature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Scala - sp. medio=27,5 6,40 1,100 0,275 1,94

SOMMANO mc 1,94 723,01 1´402,64

103 / 102 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3

E.08.02.l A S4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3

(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Scala

Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94

SOMMANO mc 1,94 4,85 9,41

104 / 103 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA

E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Scala

Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94

SOMMANO mc 1,94 5,85 11,35

105 / 104 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA

E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa

autocarrata.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Scala

Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94

SOMMANO mc 1,94 6,99 13,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´788´277,94

T O T A L E   euro 1´788´277,94

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

COMMITTENTE: Città di Venezia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 SCAVI E REINTERRI 110´227,11

  002 FONDAZIONI PROFONDE 135´811,51

  003 OPERE IN C.A. 692´087,58

  004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 850´151,74

Totale CAPITOLI euro 1´788´277,94
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Corpo A - Ingresso 139´181,80

  002 Corpo B - Palestra, Fondazioni 360´429,65

  003 Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione 1´122´604,12

  004 Corpo C - Spogliatoio 166´062,37

Totale CATEGORIE euro 1´788´277,94
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Per le voci ed i relativi prezzi è stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento del 20/05/2022 (voci con codice

A.00.00.00/a). Per i prezzi in oggetto di cui al prezzario regionale Veneto agg. 2022, tenuto conto del contesto geografico in cui si

opera e dell'entità dei lavori, si è applicato una variazione d'importo dei prezzi unitari del -10%.

Per le nuove voci ed i nuovi prezzi (voci con codice NP.CA.00/ NP.CM.00/ NP.FS.00) si faccia invece riferimento alle relative Analisi

dei Prezzi allegate al progetto.

     Mestre - Venezia, 05/12/2022

Il Tecnico
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