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A IMPORTO DEI LAVORI

A.1 Lavori € 5.312.266,84

A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 31.375,85

A.3 € 225.501,46

Totale importo lavori € 5.343.642,69

Totale importo progettazione € 225.501,46

A TOTALE a base d'appalto € 5.569.144,15

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 0,00

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00

B.3 Allacciamenti a pubblici sottoservizi € 0,00

B.4 Imprevisti e arrotondamenti € 43.298,60

B.5 Acquisizione di aree o immobili € 0,00

B.6 Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.) € 0,00

B.7.a Spese tecniche per PFTE e Direzione Lavori € 161.545,88
B.7.b € 85.498,28

B.8 € 0,00

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.10 Spese per pubblicità e opere artistiche € 2.000,00

B.11 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi € 29.620,09

B.12  ONERI PREVIDENZIALI A3+A4 € 9.020,06
B.13 IVA (IVA 10 % su A1_A2_A3_B12) € 557.816,42
B.14 IVA (IVA 22 % su B7.a e B.11) € 42.056,52

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 930.855,85

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 6.500.000,00

CI15219 – NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE

Progettazione esecutiva comprensiva della definitiva 
(soggetti a ribasso)

Spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)
Spese per attività tecniche amministrative connesse alla 
progettazione


