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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Corpo A - Ingresso (Cat 1)
1/1 SCAVO DI SBANCAMENTO
E.02.03.00 Scavo di sbhancamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, c ... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito
di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Corpo A, Ingresso - Fondazioni *(lung.=10,95-0,26)*
(larg.=43,95-2*0,26) 10,69 43,430 0,260 120,71
Corpo A, Ingresso - Scarpata Filo 20 (0,5*b*h) 0,50 43,95 0,260 0,260 1,49
Corpo A, Ingresso - Scarpata Fili Ae O (0,5*b*h) *
(par.ug.=0,50*2)*(lung.=10,95-0,26) 1,00 10,69 0,260 0,260 0,72
SOMMANO mc 122,92 6,74 828,48
2/2 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE
E.06.05.00 |Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o
attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la
sola andata).
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Trasporto terre di scavo, entro 50km
Scavo di sbhancamento (1,80ton/mc)
Vedi voce n° 1 [mc 122.92] 50,00 1,800, 11°062,80
SOMMANO ton*km 11°062,80 0,14 1°548,79
3/3 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE
E.06.07.f DA DEMOLIZIONE
Compenso per smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Terre di scavo
Scavo di sbancamento
Vedi voce n° 1 [mc 122.92] 122,92
SOMMANO mc 122,92 6,37 783,00
4/4 FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq
F.04.09.d Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene
avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei
carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione
del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene
grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato *
(lung.=10,45+0,3*2)*(larg.=43,00+0,3*2) 11,05 43,600 481,78
SOMMANO mq 481,78 2,77 1°334,53
A RIPORTARE 4°494,80

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4°494,80

5/5
E.03.11.00

6/6
F.05.09.00

7/7
NP.CA.01

8/8
E.08.02.n

9/9
E.08.03.00

10/10
E.08.20.b

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato
con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della compattazione.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Misto stabilizzato - sp.=0,23m

SOMMANO mc

MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei
piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m?® ...
contabili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli
scavi.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Magrone - sp.=0,08m

SOMMANO mq

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A
PLATEA

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C
28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...
zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta di fondazione - sp.=0,40m

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta di fondazione

Vedi voce n° 7 [mc 179.74]

SOMMANO mc

POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Soletta di fondazione

Vedi voce n° 7 [mc 179.74]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario

10,45

10,45

10,45

43,000

43,000

43,000

0,230

0,400

103,35

103,35

449,35

449,35

179,74

179,74

179,74

179,74

179,74

179,74

28,37

6,22

222,04

5,85

6,99

27932,04

2'794,96

39°909,47

1'051,48

1°256,38

A RIPORTARE

52°439,13

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

52°439,13

11/11
£.08.04.00

12/12
E.08.02.1

13/13
E.08.02.n

14/ 14
£.08.03.00

15/15
E.08.09.b

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri - 0,25x0,25xh3,60m

Pilastri - 0,25x0,25xh3,90m

Pilastri - 0,25x0,25xh4,10m

Pilastri - D=0,40xh4,50m *(lung.=0,2*0,2*3,14)
Pilastri - 0,25x0,25xh4,60m

Pilastri - 0,25x0,25xh4,70m

Pilastri - 0,25x0,25xh4,80m

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri, incremento rispetto a E.08.20.a per raggiungimento
incidenza di progetto 1=200kg/mc

Vedi voce n° 10 [mc 5.50] *(par.ug.=200-110)

SOMMANO kg

SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
AS4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri

Vedi voce n° 10 [mc 5.50]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri

Vedi voce n° 10 [mc 5.50]

SOMMANO mc

POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.

Cat 1 - Corpo A - Ingresso

Pilastri

Vedi voce n° 10 [mc 5.50]

SOMMANO mc

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER PILASTRI CIRCOLARI -
Vista liscio

Maggiorazione alle casseforme dei pilastri per I'esecuzione di
sezioni circolari di diametro 150- 1200 mm, mediante
I'utilizzo di casseri in cartone accoppiato dello spessore di 4-

6,00
3,00
3,00
2,00
1,00
2,00
2,00

90,00

0,25
0,25
0,25
0,13
0,25
0,25
0,25

0,250
0,250
0,250

0,250
0,250
0,250

3,600
3,900
4,100
4,500
4,600
4,700
4,800

1,35
0,73
0,77
1,17
0,29
0,59
0,60

5,50

495,00

495,00

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

568,14

1,67

4,85

5,85

6,99

3'124,77

826,65

26,68

32,18

38,45

A RIPORTARE

56°487,86

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°487,86
... @ misurazione verra effettuata sulla superficie
effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio.
Vista liscio.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Pilastri - D=0,40m (1,25mq/m) *(H/peso=4,5*1,25) 2,00 5,625 11,25
SOMMANO mq 11,25 16,14 181,58
16/ 16 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER
NP.CA.02 ELEVAZIONI 25-30CM
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/
35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%, ...e
di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setto, Filo A - Heq.=4,00m 2,00 0,250 4,000 2,00
Setto, Filo A - Heq.=4,75m 2,00 0,250 4,750 2,38
Setto, Filo O - Heq.=4,00m 2,30 0,250 4,000 2,30
Setto, Filo O - Heq.=4,80m 1,70 0,250 4,800 2,04
Setti, Filo 17 - H=3,60m 2,00 4,15 0,250 3,600 7,47
SOMMANO mc 16,19 361,63 5'854,79
17/17 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setti, incremento rispetto a NP.OM.04.a per raggiungimento
incidenza di progetto 1=200kg/mc
Vedi voce n° 16 [mc 16.19] *(par.ug.=200-45) 155,00 2°509,45
SOMMANO kg 2°'509,45 1,67 4°190,78
18/18 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.1 AS4
Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setti
Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19
SOMMANO mc 16,19 4,85 78,52
19/19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setti
Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19
SOMMANO mc 16,19 5,85 94,71
20/ 20 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
A RIPORTARE 66'888,24

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'888,24
autocarrata.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Setti
Vedi voce n° 16 [mc 16.19] 16,19
SOMMANO mc 16,19 6,99 113,17
21/21 REALIZZAZIONE SOLAIO IN SOLETTA PIENA CON
NP.CA.03 ALLEGGERIMENTI PLASTICI IN CALCESTRUZZO C28/35, XC2,
s=0,30m
Realizzazione di solaio in soletta piena in c.a. di spessore pari
a 30 cm alleggerito con elementi in plastica riciclata tipo U-
BOOT della ditta Daliform di spessore paria 16 cm d ... arte,
escluso ferro d'armo, compensato a parte.Misurazione a mc
di calcestruzzo con esclusione di fori superiori a 2 mq.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta copertura - sp.0,30m 43,43 9,400 408,24
SOMMANO mq 408,24 166,67 68°041,36
22/22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.a travi e solette
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Muretto, adiacente palestra 43,43 0,250 0,550 5,97
SOMMANO mc 5,97 479,66 2°863,57
23/23 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.1 AS4
Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto
Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13
Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97
SOMMANO mc 72,10 4,85 349,69
24 /24 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto
Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13
Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97
SOMMANO mc 72,10 5,85 421,79
25/25 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 1 - Corpo A - Ingresso
Soletta copertura (consumo cls 0,54mc/mq) e Muretto
A RIPORTARE 138'677,82

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 138°677,82
Vedi voce n° 21 [mq 408.24] 0,54 0,300 66,13
Vedi voce n° 22 [mc 5.97] 5,97
SOMMANO mc 72,10 6,99 503,98
A RIPORTARE 139°181,80

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1397181,80

26/51
£.02.03.00

27/52
E.02.04.a

28/53
£.06.05.00

29/54
E.06.07.f

30/55
F.01.01f

Corpo B - Palestra, Fondazioni (Cat 2)

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, c ... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito
di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Fondazioni *(larg.=43,950-2*0,26)

Scarpata Fili Ae O (0,50*b*h) *(par.ug.=2*0,5)

SOMMANO mc

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e
trovant ... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trave di fondazione, Plinto - prof.=0,14m *(par.ug.=2*12)
Trave di fondazione, Trave - prof.=0,14m *(par.ug.=2*12)

SOMMANO mc

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o
attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la
sola andata).

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trasporto terre di scavo, entro 50km

Scavo di sbhancamento (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 51 [mc 2 140.09]

Travi di fondazione (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 52 [mc 10.89]

SOMMANO ton*km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE
DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Scavo di sbancamento

Vedi voce n° 51 [mc 2 140.09]

Travi di fondazione

Vedi voce n° 52 [mc 10.89]

SOMMANO mc

IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI IN C.A. TIPO FDP O CFA
Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette

1,00

24,00
24,00

50,00

50,00

49,20
49,20

1,00
5,60

43,430
0,260

1,000
0,400

0,260

0,140
0,140

1,800

1,800

2'136,76
3,33

2°140,09

3,36
7,53

10,89

192°608,10

980,10

193°588,20

2°140,09

10,89

2°150,98

6,74 14°424,21

8,31 90,50

0,14 27°102,35

6,37 13'701,74

A RIPORTARE

194°500,60

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

194°500,60

31/56
NP.FS.01

32/57
E.08.04.00_F
P

33/58
F.05.09.00

34/59
NP.CA.04

e/o consolidamento di terreni comprensivo di
approntamento delle strade di accesso e di movimentazione
interna, ammassa ... Escluso solo I'eventuale utilizzo del
pontone per lavorazioni e trasporti da eseguirsi dall’acqua.
Per pali FDP o CFA.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Impianto di cantiere per pali FDP - D620

SOMMANO a corpo

PALI DI FONDAZIONE IN C.A. TIPO FDP "FULL DISPLACEMENT
PILE" - Diametro 620mm

Realizzazione di pali di fondazione FDP (Full Displacement
Pile) eseguiti senza asporto di terreno con metodologia a
rotoinfissione mediante infissione di un compattatore con
aste ... no al piano di lavoro della macchina operatrice (no
passaggio a vuoto) Per la lunghezza massima di 24m.
Diametro 620mm.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Travi di fondazione - n. 1 pali/trave - L=19,00m *(par.ug.=12*
2)

Travi di fondazione - n. 1 pali/trave - L=13,00m *(par.ug.=12*
2)

SOMMANO m

ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C - Per fondazioni profonde
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Armatura pali FDP 620, L=19,00m - Inc.=30,37kg/m *
(par.ug.=12%*2)

Armatura pali FDP 620, L=13,00m - Inc.=30,37kg/m *
(par.ug.=12%*2)

SOMMANO kg

MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei
piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m? ...
contabili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli
scavi.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trave di fondazione, Plinto - sp.=0,08m *(par.ug.=12*2)
Trave di fondazione, Trave - sp.=0,08m *(par.ug.=12*2)

SOMMANO mq

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI
CONTINUE E ISOLATE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe
di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/
35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere ...
azione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00
24,00

19,00

13,00

19,00

13,00

1,00
5,60

1,000
0,400

30,370

30,370

1,00

1,00

456,00

312,00

768,00

13'848,72

9°475,44

23'324,16

24,00
53,76

77,76

11°013,76

126,12

1,67

6,22

11°013,76

96°860,16

38°951,35

483,67

A RIPORTARE

341°809,54

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

341°809,54

35/60
E.08.04.00

36/61
F.04.09.d

37/62
E.03.11.00

38/63
F.05.09.00

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trave di fondazione, Plinto - H=0,80m *(par.ug.=12*2)
Trave di fondazione, Trave - H=0,80m *(par.ug.=12*2)

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Trave di fondazione, incremento a NP.OM.03 per
raggiungimento incidenza di progetto 1=100kg/mc

Vedi voce n° 59 [mc 62.21] *(par.ug.=100-50)

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq
Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene
avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei
carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione
del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene
grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato - Soletta di
fondazione *(lung.=49,2+2*0,3)*(larg.=43,00+2*0,3)

SOMMANO mq

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato
con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea
granulometria, compreso l'onere della compattazione.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Platea - sp.=0,50m

A detrarre per presenza Travi di fondazione

Travi di fondazione, Plinti *(par.ug.=12*2)

Travi di fondazione, Travi *(par.ug.=12*2)

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

SOMMANO mc

MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei
piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m® ...
contabili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli
scavi.

Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni

Platea - sp.=0,08

A detrarre per presenza Travi di fondazione

Travi di fondazione, Plinti *(par.ug.=12*2)

24,00
24,00

50,00

24,00
24,00

24,00

1,00
5,60

49,80

49,20

1,00
5,60

49,20

1,00

1,000
0,400

43,600

43,000

1,000
0,400

43,000

1,000

0,800
0,800

19,20
43,01

62,21

0,500

0,500
0,500

3110,50

3110,50

2°171,28

2°171,28

1°057,80

-12,00
26,88

1'057,80
-38,88

1°018,92

2°115,60

-24,00

238,11

1,67

2,77

28,37

14'812,82

5194,54

6°014,45

28°906,76

A RIPORTARE

2°091,60

396'738,11

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°091,60 396°738,11
Travi di fondazione, Travi *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 -53,76
Sommano positivi mq 2°115,60
Sommano negativi mq -77,76
SOMMANO mq 2°037,84 6,22 12°'675,36
39/64 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A
NP.CA.01 PLATEA
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C
28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...
zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Platea - sp.=0,16m 49,20 43,000 0,160 338,50
A detrarre per presenza Travi di fondazione
Travi di fondazione, Plinti *(par.ug.=12*2) 24,00 1,00 1,000 0,160 -3,84
Travi di fondazione, Travi *(par.ug.=12*2) 24,00 5,60 0,400 0,160 -8,60
Sommano positivi mc 338,50
Sommano negativi mc -12,44
SOMMANO mc 326,06 222,04 72°398,36
40/ 65 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Soletta di fondazione, incremento a NP.OM.03 per
raggiungimento incidenza di progetto 1=75kg/mc
Vedi voce n° 64 [mc 326.06] *(par.ug.=75-50) 25,00 8'151,50
SOMMANO kg 8'151,50 1,67 13'613,01
41/66 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Platea
Vedi voce n° 64 [mc 326.06] 326,06
SOMMANO mc 326,06 5,85 1907,45
42 /67 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 2 - Corpo B - Palestra, Fondazioni
Platea
Vedi voce n° 64 [mc 326.06] 326,06
SOMMANO mc 326,06 6,99 2°279,16
A RIPORTARE 499°611,45

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

499°611,45

43/68
E.08.20.b

44 /69
E.08.04.00

45/70
£.08.02.I

46 /71
E.08.02.n

47/72
£.08.03.00

48/73
E.08.20.c

Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione (Cat 3)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Pilastri sostegno gradonate - Heq.=3,60m *(par.ug.=12*2)

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Pilastri sostegno gradonate, incremento a E.08.02.b per
raggiungimento incidenza di progetto 1=200kg/mc

Vedi voce n° 68 [mc 13.82] *(par.ug.=200-110)

SOMMANO kg

SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
AS4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Pilastri sostegno gradonate

Vedi voce n° 68 [mc 13.82]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Pilastri sostegno gradonate

Vedi voce n° 68 [mc 13.82]

SOMMANO mc

POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Pilastri sostegno gradonate

Vedi voce n° 68 [mc 13.82]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per rampe
scala

24,00

90,00

0,40

0,400

3,600

13,82

13,82

1°243,80

17243,80

13,82

13,82

13,82

13,82

13,82

13,82

568,14

1,67

4,85

5,85

6,99

7'851,69

2°077,15

67,03

80,85

96,60

A RIPORTARE

509°784,77

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

509°784,77

49/74
£.08.04.00

50/75
E.08.02.1

51/76
E.08.02.n

52/77
£.08.03.00

53/78
NP.CA.02

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
sature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Travi sostegno gradonate - Leq.=7,45m *(par.ug.=12*2)

Travi sostegno gradonate - Gradini (b*h/2) *(par.ug.=12*2*
6)*(H/peso=0,5/2)

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Travi sostegno gradonate, incremento a E.08.20.c per
raggiungimento incidenza di progetto 1=200kg/mc

Vedi voce n° 73 [mc 60.86] *(par.ug.=200-110)

SOMMANO kg

SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
AS4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Travi di sostegno gradonate

Vedi voce n° 73 [mc 60.86]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Travi di sostegno gradonate

Vedi voce n° 73 [mc 60.86]

SOMMANO mc

POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Travi di sostegno gradonate

Vedi voce n° 73 [mc 60.86]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER
ELEVAZIONI 25-30CM

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/
35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%, ...e

24,00

144,00

90,00

7,45

0,75

0,400

0,400

0,700

0,250

50,06

10,80

60,86

5'477,40

5'477,40

60,86

60,86

60,86

60,86

60,86

60,86

723,01

1,67

4,85

5,85

6,99

44°002,39

9°147,26

295,17

356,03

425,41

A RIPORTARE

564'011,03

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 564°011,03
di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti - sp.=0,25m *(par.ug.=2*2) 4,00 4,05 0,250 3,470 14,05
SOMMANO mc 14,05 361,63 5°080,90
54/79 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti, incremento a NP.OM.04 per raggiungimento incidenza
di progetto I=200kg/mc
Vedi voce n° 78 [mc 14.05] *(par.ug.=200-45) 155,00 2°177,75
SOMMANO kg 2°177,75 1,67 3'636,84
55/ 80 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.1 AS4
Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti
Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05
SOMMANO mc 14,05 4,85 68,14
56/ 81 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti
Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05
SOMMANO mc 14,05 5,85 82,19
57/ 82 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Setti
Vedi voce n° 78 [mc 14.05] 14,05
SOMMANO mc 14,05 6,99 98,21
58/83 GRADONATE IN C.A.
NP.CA.05 Fornitura e posa in opera di gradoni per tribune, prefabbricati
in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo rispondente alla norma
UNI-EN 2086, classe di resistenza minima C32/40 - Rck 40 ...
essere prodotti in stabilimento da azienda in possesso del
certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Gradonate *(par.ug.=7*4) 28,00 21,30 596,40
Gradonate, zona varchi *(par.ug.=3*2) 6,00 2,00 12,00
A RIPORTARE 608,40 572°977,31

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

608,40

572°977,31

59/ 84
NP.CA.06

60/ 85
E.08.20.a

61/86
E.08.04.00

62 /87
E.08.02.1

63/88
E.08.02.n

SOMMANO m

GRADINI PREFABBRICATI PER SCALE di SERVIZIO-
SMISTAMENTO

Fornitura e posa in opera di gradini per scale di smistamento
su tribune prefabbricate, in calcestruzzo grigio, (Calcestruzzo
rispondente alla norma UNI-EN 206, classe di resistenz ...
essere prodotti in stabilimento da azienda in possesso del
certificato di controllo della produzione in fabbrica (FPC).
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Gradini smistamento zona tribuna *(par.ug.=7*3*4)

SOMMANO cadauno

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
travi e solette

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Soletta, zona gradonate

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Soletta zona gradonate, incremento a NP.OM.02 per
raggiungimento incidenza di progetto 1=120kg/mc

Vedi voce n° 85 [mc 33.92] *(par.ug.=120-110)

SOMMANO kg

SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
AS4

Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Soletta zona gradonate

Vedi voce n° 85 [mc 33.92]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
CARATTERISTICA IN OPERA

Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Soletta zona gradonate

Vedi voce n° 85 [mc 33.92]

SOMMANO mc

84,00

2,00

10,00

42,40

1,600

0,250

608,40

84,00

84,00

33,92

33,92

339,20

339,20

33,92

33,92

33,92

33,92

268,18

220,11

479,66

1,67

4,85

5,85

163°160,71

18°489,24

16°270,07

566,46

164,51

198,43

A RIPORTARE

771°826,73

COMMITTENTE: Citta di Venezia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 771°826,73
64 /89 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Soletta zona gradonate
Vedi voce n° 85 [mc 33.92] 33,92
SOMMANO mc 33,92 6,99 237,10
65/90 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI
E.30.04.i - Per travature tubolariin acciaio S355JR
Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati
tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in
opera in conformita a (se non diversamente ric ... usi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Per travature tubolari in acciaio S355JR.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Colonne
Tubi tipo A, 203x10mm - L=6,60 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 6,60 47,650 7'547,76
Tubi tipo A, 203x10mm - L=3,50 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 3,50 47,650 4°002,60
Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,20 (47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,20 47,650 2'515,92
Parziale kg 14°066,28
Travi - Correnti
Tubi tipo B, 203x20mm - Corrente inferiore, L=11,80m
(90,37kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 11,80 90,370| 257592,78
Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente inferiore, L=9,50m
(47,65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 9,50 47,650, 10°864,20
Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente superiore, L=21,15m
(47.65kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 21,15 47,650, 24°187,14
Parziale kg 60°'644,12
Travi - Diagonali
Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,35m (47,65kg/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 2,35 47,650 2'687,46
Tubi tipo A, 203x10mm - L=1,75m (47,65kg/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 1,75 47,650, 2°001,30
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 16,000 652,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,10m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,10 16,000 806,40
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,60m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,60 16,000/  1°228,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,95m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,95 16,000 748,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,85m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,85 16,000 710,40
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,50m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,50 16,000/  1°152,00
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 16,000 652,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,55m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,55 16,000 595,20
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,45m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*
12)*5) 120,00 1,45 16,000 2°'784,00
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,30m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,30 16,000 499,20
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,20m (16,00kg/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,20 16,000 921,60
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,10m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,10 16,000 422,40
Parziale kg 15'863,16
Controventi
Tubi tipo D, 159x10mm - L=5,80 (36,80kg/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 5,80 36,800/ 1'707,52
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,60m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 2,60 16,000 332,80
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,35m (16,00kg/m) *(par.ug.=4*2*
A RIPORTARE 92°613,88 772°063,83
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 92°613,88 772°063,83
2) 16,00 2,35 16,000 601,60
Tubi tipo C, 114x6mm - L=4,45m (16,00kg/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 4,45 16,000 569,60
Parziale kg 3'211,52
Tiranti
Tubi tipo E, 60,3x5mm L=4,45m (6,82kg/m) *(par.ug.=(11*4+
9)*2) 106,00 4,45 6,820 3'216,99
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,60m (6,82kg/m) *
(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 6,820 125,49
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,65m (6,82kg/m) *
(par.ug.=2*4) 8,00 4,65 6,820 253,70
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,70m (6,82kg/m) *
(par.ug.=2*4) 8,00 4,70 6,820 256,43
Parziale kg 3'852,61
Incremento del 5% per unioni, piastre, ecc. *(H/
peso=14066,28+60644,12+15863,16+3211,52+3852,61) 0,05 97637,690 4'881,88
Parziale kg 4°881,88
SOMMANO kg 102°519,57 3,69 378°297,21
66/91 SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA
E.30.14.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la
specifica SSPC-SP/10/63
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Sabbiatura
Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102°519,57
SOMMANO kg 102°519,57 0,11 11°277,15
67/92 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Di lamiere e tubi
E.30.23.c pesanti
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura
di circa 500, C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Zincatura a caldo strutture metalliche
Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102°519,57
SOMMANO kg 102°519,57 0,68 69°713,31
68/93 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
E.30.24.f Applicazione di primer epossidico consolidante
Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
I'applicazione di vernici intumescenti date in opera a
pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze
sot ... finita. Misurazione a superficie trattata per le
resistenze specificate. Applicazione di primer epossidico
consolidante
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Colonne
Tubi tipo A, 203x10mm - Heq.=6,60 (0,64mqg/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 6,60 0,640 101,38
Tubi tipo A, 203x10mm - L=3,50 (0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 3,50 0,640 53,76
Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,20 (0,64mq/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,20 0,640 33,79
Parziale mq 188,93
A RIPORTARE 188,93 1231°351,50
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 188,93 1231°351,50
Travi - Correnti
Tubi tipo B, 203x20mm - Corrente inferiore, L=11,80m
(0,64mg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 11,80 0,640 181,25
Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente inferiore, L=9,50m
(0,64mqg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 9,50 0,640 145,92
Tubi tipo A, 203x10mm - Corrente superiore, L=21,15m
(0,64mg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 21,15 0,640 324,86
Parziale mq 652,03
Travi - Diagonali
Tubi tipo A, 203x10mm - L=2,35m (0,64mgq/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 2,35 0,640 36,10
Tubi tipo A, 203x10mm - L=1,75m (0,64mgq/m) *(par.ug.=2*
12) 24,00 1,75 0,640 26,88
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (0,36maqg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 0,360 14,69
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,10m (0,36ma/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 2,10 0,360 18,14
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,60m (0,36mag/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,60 0,360 27,65
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,95m (0,36ma/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,95 0,360 16,85
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,85m (0,36maqg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,85 0,360 15,98
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,50m (0,36mqg/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,50 0,360 25,92
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,70m (0,36ma/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,70 0,360 14,69
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,55m (0,36maqg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,55 0,360 13,39
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,45m (0,36mqg/m) *(par.ug.=(2*
12)*5) 120,00 1,45 0,360 62,64
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,30m (0,36ma/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,30 0,360 11,23
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,20m (0,36mag/m) *(par.ug.=(2*
12)*2) 48,00 1,20 0,360 20,74
Tubi tipo C, 114x6mm - L=1,10m (0,36maqg/m) *(par.ug.=2*12) 24,00 1,10 0,360 9,50
Parziale mq 314,40
Controventi
Tubi tipo D, 159x10mm - L=5,80 (0,50mgq/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 5,80 0,500 23,20
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,60m (0,36mqg/m) *(par.ug.=2*2*
2) 8,00 2,60 0,360 7,49
Tubi tipo C, 114x6mm - L=2,35m (0,36mq/m) *(par.ug.=4*2*
2) 16,00 2,35 0,360 13,54
Tubi tipo C, 114x6mm - L=4,45m (0,36mq/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 4,45 0,360 6,41
Parziale mq 50,64
Tiranti
Tubi tipo E, 60,3x5mm L=4,45m (0,19mqg/m) *(par.ug.=(11*4+
9)*2) 106,00 4,45 0,190 89,62
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,60m (0,19mq/m)
*(par.ug.=2*2) 4,00 4,60 0,190 3,50
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,65m (0,19mq/m)
*(par.ug.=2*4) 8,00 4,65 0,190 7,07
Tubi tipo E, tiranti inclinati - 60,3x5mm L=4,70m (0,19mqg/m)
*(par.ug.=2*4) 8,00 4,70 0,190 7,14
Parziale mq 107,33
SOMMANO mq 1313,33 6,96 97140,78
69 /94 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
NP.CM.01 Classe di resistenza R30
Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
I'applicazione di vernici intumescenti date in opera a
pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze
sot ... rre per dare I'opera finita. Misurazione a superficie
A RIPORTARE 1240°492,28
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1240°492,28
trattata per le resistenze specificate. Classe di resistenza R30.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Protezione antincendio
Vedi voce n° 93 [mq 1 313.33] 1'313,33
SOMMANO mq 1'313,33 27,75 36°444,91
70/95 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
E.30.01.c SEMPLICI
Manufatti in acciaio per travi e pilastriin profilati laminati a
caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti
in opera in conformita a (se non diversamente ric ... occorre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Arcarecci
HEA140 - L=4,45m (24,70kg/m) *(par.ug.=22*9) 198,00 4,45 24,700 21°763,17
HEA140 - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=22*2) 44,00 5,00 24,700/  5'434,00
Parziale kg 27°197,17
Profili sostegno laterale
HEA140 Orizzontali - L=4,45m (24,70kg/m) *(par.ug.=4*9*2) 72,00 4,45 24,700/ 7'913,88
HEA140 Orizzontali - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=4*2%*2) 16,00 5,00 24,700 1°976,00
HEA140 Verticali - L=5,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 24,700 494,00
HEA140 Verticali - L=5,20m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,20 24,700 513,76
HEA140 Verticali - L=5,40m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,40 24,700 533,52
HEA140 Verticali - L=5,60m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,60 24,700 553,28
HEA140 Verticali - L=5,80m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 5,80 24,700 573,04
HEA140 Verticali - L=6,00m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 24,700 592,80
HEA140 Verticali - L=6,20m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,20 24,700 612,56
HEA140 Verticali - L=6,40m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,40 24,700 632,32
HEA140 Verticali - L=6,65m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,65 24,700 657,02
HEA140 Verticali - L=6,85m (24,70kg/m) *(par.ug.=2*2) 4,00 6,85 24,700 676,78
Parziale kg 15°728,96
Controventi di falda
Cavi @30, Doppi - L=5,45m (5,55kg/m) *(par.ug.=(2*2)*4) 16,00 5,45 5,550 483,96
Cavi @30, Doppi - L=5,80m (5,55kg/m) *(par.ug.=(2*2)*8) 32,00 5,80 5,550,  1'030,08
Cavi @30, Singoli - L=5,80m (5,55kg/m) *(par.ug.=2*8) 16,00 5,80 5,550 515,04
Cavi @30, Singoli - L=5,30m (5,55kg/m) *(par.ug.=2*4) 8,00 5,30 5,550 235,32
Parziale kg 2'264,40
Incremento 10% per unioni, piastre ecc. *(H/peso=27197,17+
15728,96+2264,4) 0,10 45190,530|  4°519,05
Parziale kg 4’519,05
SOMMANO kg 49°709,58 2,30 114°332,03
71/96 SABBIATURA DI CARPENTERIA METALLICA
E.30.14.a Sabbiatura di carpenteria metallica realizzata secondo la
specifica SSPC-SP/10/63
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Sabbiatura
Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58] 49°709,58
SOMMANO kg 49°709,58 0,11 5°468,05
72/97 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE - Strutture pesanti
E.30.23.a Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
A RIPORTARE 1396°737,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'396'737,27

73/98
E.30.24.f

74/ 99
NP.CM.01

75/ 100
NP.CM.02

76 /105

immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura
di circa 500, C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Zincatura a caldo strutture metalliche

Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58]

SOMMANO kg

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
Applicazione di primer epossidico consolidante
Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
I'applicazione di vernici intumescenti date in opera a
pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze
sot ... finita. Misurazione a superficie trattata per le
resistenze specificate. Applicazione di primer epossidico
consolidante

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Arcarecci

HEA140 - L=4,45m (0,80mqg/m) *(par.ug.=22*9)

HEA140 - L=5,00m (0,80mg/m) *(par.ug.=22*2)

Parziale mq
Profili sostegno laterale
HEA140 Orizzontali - L=4,45m (0,80mq/m) *(par.ug.=4*9*2)
HEA140 Orizzontali - L=5,00m (0,80mqg/m) *(par.ug.=4*2*2)
HEA140 Verticali - L=6,65m (0,80mqg/m) *(par.ug.=11*2*2)

Parziale mq

SOMMANO mq

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO -
Classe di resistenza R30

Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
I'applicazione di vernici intumescenti date in opera a
pennello o a rullo con spessori tali da garantire le resistenze
sot ... rre per dare I'opera finita. Misurazione a superficie
trattata per le resistenze specificate. Classe di resistenza R30.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Protezione antincendio

Vedi voce n° 98 [mq 1 435.28]

SOMMANO mq

FORNITURA E POSA DI LAMIERA GRECATA

Fornitura e posa di lamiera grecata tipo tipo H55/P800 6/10
mm di Sandrini Metalli per la realizzazione di un solaio con
cappa collaborante in c.a.. La lavorazione comprende la fo ...
delle strutture prima della realizzazione dell’'opera; i controlli
di legge secondo le indicazioni dellaD.L. strutture.

Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione

Copertura

Superfici laterale - Lato corto

Superfici laterale - Lato lungo, Heq.=7,10

SOMMANO mq

SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE OPERE IN CLASSE DI

198,00
44,00

72,00
16,00
44,00

2,00
2,00
2,00

4,45
5,00

4,45
5,00
6,65

49,60
42,65
42,65

21,400
6,750
7,100

0,800
0,800

0,800
0,800
0,800

49°709,58

49°709,58

704,88
176,00

880,88
256,32

64,00
234,08

554,40

1°435,28

1°435,28

1°435,28

2°122,88
575,78
605,63

3'304,29

0,66

6,96

27,75

41,85

32°808,32

9989,55

39°829,02

138°284,54

A RIPORTARE

1'617°648,70
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'617'648,70
NP.CM.03 ESECUZIONE EXC3
Sovrapprezzo alla carpenteria metallica per la realizzazione
delle opere in classe di esecuzione EXC3.
Cat 3 - Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione
Vedi voce n° 90 [kg 102 519.57] 102°519,57
Vedi voce n° 95 [kg 49 709.58] 49°709,58
SOMMANO kg 152°229,15 0,03 4'566,87

A RIPORTARE

1'622°215,57
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'622°215,57

77/26
£.02.03.00

78/27
E.06.05.00

79/28
E.06.07.f

80/29
F.04.09.d

81/30
£.03.11.00

Corpo C - Spogliatoio (Cat 4)

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
per il risezionamento o la costruzione del cassonetto
stradale, c ... siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito
di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di
distanza

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Fondazioni *(lung.=15,65-0,26)*(larg.=43,95-0,26*2)
Scarpata Filo 20 (0,50*b*h)

Scarpata Fili Ae O (0,50*b*h) *(par.ug.=0,5*2)*(lung.=15,65-
0,26)

SOMMANO mc

COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o
attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la
sola andata).

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Trasporto terre di scavo, entro 50km

Scavo di shancamento (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 26 [mc 176.31]

SOMMANO ton*km

INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE
DA DEMOLIZIONE

Compenso per smaltimento o recupero in impianto
autorizzato o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle
seguenti categorie: - Rifiuto misto di costruzione e
demolizione "non ... e autorizzato, la gestione della pratica
ARPAV in qualita di "produttore". Prezzo per mc scavato e
quantificato nel DDT.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Scavo di sbhancamento (1,80ton/mc)

Vedi voce n° 26 [mc 176.31]

SOMMANO mc

FORNITURA E POSA DI TESSUTI GEOTESSILI - gr. 240gr/mq
Fornitura di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene
avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei
carichi sotto le fondazioni e cassonetti stradali. Il m ... uzione
del materiale fornito. Tessuto trama e ordito in polipropilene
grammatura 240 gr./mq. resistenza a trazione bidi.

Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio

Geotessuto, interfaccia terreno/misto stabilizzato *
(lung.=15,20+0,3*2)*(larg.=43,00+0,3*2)

SOMMANO mq

FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato
con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali di
apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea

0,50

1,00

50,00

15,39
43,95

15,39

15,80

43,430
0,260

0,260

43,600

0,260
0,260

0,260

1,800

173,78
1,49

1,04

176,31

15'867,90

15'867,90

176,31

176,31

688,88

688,88

6,74

0,14

6,37

2,77

17188,33

2'221,51

17123,09

17908,20

A RIPORTARE

1'628'656,70
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'628°656,70
granulometria, compreso l'onere della compattazione.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Misto stabilizzato - sp.=0,33m 15,20 43,000 0,330 215,69
SOMMANO mc 215,69 28,37 6°119,13
82/31 MAGRONE
F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei
piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato
cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m?® ...
contabili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli
scavi.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Magrone - sp.0,08m 15,20 43,000 653,60
SOMMANO mq 653,60 6,22 4065,39
83/32 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A
NP.CA.01 PLATEA
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C
28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per ope ...
zione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di fondazione - sp.=0,30m 15,20 43,000 0,300 196,08
SOMMANO mc 196,08 222,04 43°537,60
84/33 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di fondazione, incremento a NP.OM.02 per
raggiungimento incidenza di progetto 1=70kg/mc
Vedi voce n° 32 [mc 196.08] *(par.ug.=70-50) 20,00 3'921,60
SOMMANO kg 3'921,60 1,67 6°549,07
85/34 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di fondazione
Vedi voce n° 32 [mc 196.08] 196,08
SOMMANO mc 196,08 5,85 1147,07
86/35 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di fondazione
Vedi voce n° 32 [mc 196.08] 196,08
A RIPORTARE 196,08 1°690°074,96
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 196,08 1°690°074,96
SOMMANO mc 196,08 6,99 1°370,60
87/36 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.b travi e solette
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
35, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
cassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per pilastri.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri, Filo 1 - 0,25x0,25xh3,40m 6,00 0,25 0,250 3,400 1,28
Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,55m 10,00 0,25 0,250 3,550 2,22
Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,65m 10,00 0,25 0,250 3,650 2,28
Pilastri, Filo 2 - 0,25x0,25xh3,75m 8,00 0,25 0,250 3,750 1,88
SOMMANO mc 7,66 568,14 4'351,95
88/37 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri, incremento rispetto a E.08.20.b per raggiungimento
incidenza di progetto 1=200kg/mc
Vedi voce n° 36 [mc 7.66] *(par.ug.=200-110) 90,00 689,40
SOMMANO kg 689,40 1,67 1151,30
89/38 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.1 AS4
Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri
Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66
SOMMANO mc 7,66 4,85 37,15
90/39 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri
Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66
SOMMANO mc 7,66 5,85 44,81
91/40 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Pilastri
Vedi voce n° 36 [mc 7.66] 7,66
SOMMANO mc 7,66 6,99 53,54

A RIPORTARE

1'697°084,31
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'697°084,31
92/41 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER C28/35 PER
NP.CA.02 ELEVAZIONI 25-30CM
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C28/
35, rapporto max e/c 0,5, contenuto minimo di aria 3%, ...e
di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setto, Filo 1 - H=3,40m 4,40 0,250 3,400 3,74
Setto, Filo 4 - H=3,75m 4,40 0,250 3,750 4,13
Setto, tra FiliCe D - Heq.=3,50m 3,00 0,250 3,500 2,63
Setto, tra Fili L e M - Heq.=3,50m 3,00 0,250 3,500 2,63
SOMMANO mc 13,13 361,63 4'748,20
93/42 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setti, incremento rispetto a NP.OM.04 per il raggiungimento
incidenza di progetto 1=200kg/mc
Vedi voce n° 41 [mc 13.13] *(par.ug.=200-45) 155,00 2°035,15
SOMMANO kg 2°035,15 1,67 3398,70
94 /43 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.1 AS4
Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setti
Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13
SOMMANO mc 13,13 4,85 63,68
95/44 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setti
Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13
SOMMANO mc 13,13 5,85 76,81
96 /45 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Setti
Vedi voce n° 41 [mc 13.13] 13,13
SOMMANO mc 13,13 6,99 91,78

A RIPORTARE

1'705°463,48
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'705°463,48
97/ 46 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per cordoli,
E.08.20.a travi e solette
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Per cordoli, travi e solette .
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura - sp.=0,25m 43,43 14,800 0,250 160,69
Muretto, adiacente palestra 43,43 0,250 0,350 3,80
A detrarre per presenza foro scala 1,25 3,750 0,250 -1,17
Sommano positivi mc 164,49
Sommano negativi mc -1,17
SOMMANO mc 163,32 479,66 78°338,07
98 /47 ACCIAIO IN BARRE - Tipo B450C
E.08.04.00 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli
di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura, incremento rispetto a E.08.20.b per
raggiungimento incidenza di progetto 1=200kg/mc *
(par.ug.=200-110) 90,00 90,00
SOMMANO kg 90,00 1,67 150,30
99/48 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.1 AS4
Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura
Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32
SOMMANO mc 163,32 4,85 792,10
100/ 49 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura
Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32
SOMMANO mc 163,32 5,85 955,42
101/ 50 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Soletta di copertura
Vedi voce n° 46 [mc 163.32] 163,32
SOMMANO mc 163,32 6,99 1141,61

A RIPORTARE

1'786°840,98
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. =
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1786°840,98
102 /101 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C28/35 - Per rampe
E.08.20.c scala
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe
di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/
30, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3% ...
sature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per rampe scala.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scala - sp. medio=27,5 6,40 1,100 0,275 1,94
SOMMANO mc 1,94 723,01 1°402,64
103/ 102 SOVRAPPREZZO PER AUMENTO CLASSE LAVORABIITA' DA S3
E.08.02.I AS4
Sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilita da S3
(semifluida) a S4 (fluida).
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scala
Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94
SOMMANO mc 1,94 4,85 9,41
104/ 103 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA
E.08.02.n CARATTERISTICA IN OPERA
Sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scala
Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94
SOMMANO mc 1,94 5,85 11,35
105/ 104 POMPAGGIO CON AUTOPOMPA AUTOCARRATA
E.08.03.00 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa
autocarrata.
Cat 4 - Corpo C - Spogliatoio
Scala
Vedi voce n° 101 [mc 1.94] 1,94
SOMMANO mc 1,94 6,99 13,56

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1'788°277,94

1'788°277,94

A RIPORTARE
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Num.Ord. 'MPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 SCAVI E REINTERRI 110°227,11
002 FONDAZIONI PROFONDE 135'811,51
003 OPERE IN C.A. 692°087,58
004 OPERE IN CARPENTERIA METALLICA 850°151,74

Totale CAPITOLI euro

1'788°277,94

A RIPORTARE
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Num.Ord. 'MPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Corpo A - Ingresso 139°181,80
002 Corpo B - Palestra, Fondazioni 360°429,65
003 Corpo B - Palestra, Strutture in elevazione 1°122°604,12
004 Corpo C - Spogliatoio 166'062,37

Totale CATEGORIE euro

1'788°277,94

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

RIPORTO

NOTE

Per le voci ed i relativi prezzi & stato utilizzato il Prezzario della Regione Veneto - aggiornamento del 20/05/2022 (voci con codice
A.00.00.00/a). Per i prezzi in oggetto di cui al prezzario regionale Veneto agg. 2022, tenuto conto del contesto geografico in cui si
opera e dell'entita dei lavori, si & applicato una variazione d'importo dei prezzi unitari del -10%.

Per le nuove voci ed i nuovi prezzi (voci con codice NP.CA.00/ NP.CM.00/ NP.FS.00) si faccia invece riferimento alle relative Analisi
dei Prezzi allegate al progetto.

Mestre - Venezia, 05/12/2022

I Tecnico

A RIPORTARE
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