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CI15219 - NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE INDOOR A MESTRE

A
Al
A2

A3

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7.a
B.7.b

B.8

B.9
B.10
B.1

B.12
B.13
B.14

IMPORTO DEI LAVORI
Lavori

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

Progettazione esecutiva comprensiva della definitiva

(soggetti a ribasso)
Totale importo lavori
Totale importo progettazione

TOTALE a base d'appalto

SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti a pubblici sottoservizi
Imprevisti e arrotondamenti
Acquisizione di aree o immobili

Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)

Spese tecniche per PFTE e Direzione Lavori
Spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)

Spese per attivita tecniche

progettazione

amministrative

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicita e opere artistiche

Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi

ONERI PREVIDENZIALI A3+A4
IVA (IVA10 % su A1_A2_A3_B12)
IVA (IVA 22 % su B7.a e B.11)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

connesse

€ 5.312.266,84
€ 31.375,85

€ 225.501,46

€ 5.343.642,69
€ 225.501,46

€ 5.569.144,15

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 43.298,60
€ 0,00
€ 0,00
€161.545,88
€ 85.498,28

€ 0,00

€ 0,00
€ 2.000,00
€ 29.620,09

€9.020,06
€ 557.816,42
€ 42.056,52

alla

€ 930.855,85

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 6.500.000,00



