

PROIEZIONE DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI AL LORDO DEL RIBASSO											
OGGETTO: C.I. 15145 Bosco dello Sport – Completamento della nuova viabilità Tessera Aereoporto											
IMPORTO PRESUNTO OPERE: € 28.169.864,21.= di cui € 27.349.382,73.= per lavori ed € 820.481,48.= quali oneri per la sicurezza.											
DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE											
Formula (art. 2 D.M. 17.06.2016): V x G x Q x P (V= importo lordo lavori - G= complessità prestazione - Q= specificità prestazione - P= 0,03+10/V ^(0,4¹))											
		V			G			Q		P	
	Esecuzione dei lavori		ID.Opere DM 17.06.2016	cl. e cat. L. 143/1949							
1)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 3.049.791,56	x	S.03	I [^] g)	0,95	x	Qcl.01	0,380	x	0,05549 = € 61.088,06
	Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 3.049.791,56	x	S.03	I [^] g)	0,95	x	Qcl.02	0,020	x	0,05549 = € 3.215,16
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	€ 3.049.791,56	x	S.03	I [^] g)	0,95	x	Qcl.03	0,020	x	0,05549 = € 3.215,16
	Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	€ 3.049.791,56	x	S.03	I [^] g)	0,95	x	Qcl.06	0,060	x	0,05549 = € 9.645,48
	Contabilità dei lavori a corpo	€ 3.049.791,56	x	S.03	I [^] g)	0,95					
	fino a 500.000	€ 500.000,00	x	S.03	I [^] g)	0,95	x	Qcl.10	0,045	x	0,08253 = € 1.764,09
	sull'eccedenza	€ 2.549.791,56	x	S.03	I [^] g)	0,95	x	Qcl.10	0,090	x	0,05738 = € 12.508,77
											sommano = € 14.272,86
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 3.049.791,56	x	S.03	I [^] g)	0,95	x	Qcl.12	0,250	x	0,05549 = € 40.189,51
											sommano = € 131.626,23
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 28.169.864,21				10,0000%	x	€ 131.626,23			€ 13.162,62
											sommano € 144.788,85
2)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 7.103.837,90	x	S.04	IX [^] b)	0,90	x	Qcl.01	0,380	x	0,04817 = € 117.034,48
	Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 7.103.837,90	x	S.04	IX [^] b)	0,90	x	Qcl.02	0,020	x	0,04817 = € 6.159,71
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	€ 7.103.837,90	x	S.04	IX [^] b)	0,90	x	Qcl.03	0,020	x	0,04817 = € 6.159,71
	Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	€ 7.103.837,90	x	S.04	IX [^] b)	0,90	x	Qcl.06	0,060	x	0,04817 = € 18.479,13

	Contabilità dei lavori a corpo	€ 7.103.837,90	x	S.04	IX^ b)	0,90							
	fino a 500.000	€ 500.000,00	x	S.04	IX^ b)	0,90	x	Qcl.10	0,045	x	0,08253	=	€ 1.671,24
	sull'eccedenza	€ 6.603.837,90	x	S.04	IX^ b)	0,90	x	Qcl.10	0,090	x	0,04871	=	€ 26.055,68
											sommano	=	€ 27.726,92
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 7.103.837,90	x	S.04	IX^ b)	0,90	x	Qcl.12	0,250	x	0,04817	=	€ 76.996,37
											sommano	=	€ 252.556,32
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 28.169.864,21				10,0000%	x	€ 252.556,32			sommano	=	€ 25.255,63
											sommano	=	€ 277.811,95
3)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 2.918.608,00	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.01	0,320	x	0,05594	=	€ 60.079,65
	Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 2.918.608,00	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.02	0,030	x	0,05594	=	€ 5.632,47
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	€ 2.918.608,00	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.03	0,020	x	0,05594	=	€ 3.754,98
	Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	€ 2.918.608,00	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.06	0,060	x	0,05594	=	€ 11.264,93
	Contabilità dei lavori a corpo fino a 500.000	€ 2.918.608,00	x	IA.03	III^ c)	1,15							
	fino a 500.000	€ 500.000,00	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.10	0,035	x	0,08253	=	€ 1.660,93
	sull'eccedenza	€ 2.418.608,00	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.10	0,070	x	0,05796	=	€ 11.285,15
											sommano	=	€ 12.946,08
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 2.918.608,00	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	Qcl.12	0,250	x	0,05594	=	€ 46.937,22
											sommano	=	€ 140.615,33
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 28.169.864,21				10,0000%	x	€ 252.556,32			sommano	=	€ 14.061,53
											sommano	=	€ 154.676,86
5)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 11.168.516,55	x	V.03	VI^ b)	0,75	x	Qcl.01	0,420	x	0,04516	=	€ 158.889,22
	Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 11.168.516,55	x	V.03	VI^ b)	0,75	x	Qcl.02	0,030	x	0,04516	=	€ 11.349,23
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	€ 11.168.516,55	x	V.03	VI^ b)	0,75	x	Qcl.03	0,020	x	0,04516	=	€ 7.566,15
	Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	€ 11.168.516,55	x	V.03	VI^ b)	0,75	x	Qcl.06	0,060	x	0,04516	=	€ 22.698,46
	Contabilità dei lavori a corpo	€ 11.168.516,55	x	V.03	VI^ b)	0,75							
	fino a 500.000	€ 500.000,00	x	V.03	VI^ b)	0,75	x	Qcl.10	0,035	x	0,08253	=	€ 1.083,21

	sull'eccedenza	€ 10.668.516,55	x	V.03	VI^ b)	0,75	x	Qcl.10	0,070	x	0,04544	=	€ 25.453,03
											sommano	=	€ 26.536,24
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 11.168.516,55	x	V.03	VI^ b)	0,75	x	Qcl.12	0,250	x	0,04516	=	€ 94.576,91
											sommano	=	€ 321.616,21
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 28.169.864,21				10,0000%	x	€ 252.556,32					€ 32.161,62
											sommano		€ 353.777,83
6)	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€ 3.929.110,20	x	D.04	VIII^	0,65	x	Qcl.01	0,420	x	0,05303	=	€ 56.881,81
	Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	€ 3.929.110,20	x	D.04	VIII^	0,65	x	Qcl.02	0,040	x	0,05303	=	€ 5.417,32
	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione	€ 3.929.110,20	x	D.04	VIII^	0,65	x	Qcl.03	0,020	x	0,05303	=	€ 2.708,66
	Ufficio della Direzione Lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	€ 3.929.110,20	x	D.04	VIII^	0,65	x	Qcl.06	0,060	x	0,05303	=	€ 8.125,97
	Contabilità dei lavori a corpo	€ 3.929.110,20	x	D.04	VIII^	0,65							
	fino a 500.000	€ 500.000,00	x	D.04	VIII^	0,65	x	Qcl.10	0,035	x	0,08253	=	€ 938,79
	sull'eccedenza	€ 3.429.110,20	x	D.04	VIII^	0,65	x	Qcl.10	0,070	x	0,05432	=	€ 8.474,94
											sommano	=	€ 9.413,73
	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€ 3.929.110,20	x	D.04	VIII^	0,65	x	Qcl.12	0,250	x	0,05303	=	€ 33.858,22
											sommano	=	€ 116.405,71
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016):	€ 28.169.864,21				10,0000%	x	€ 116.405,71					€ 11.640,57
											sommano		€ 128.046,28
	TOTALE FASE ESECUTIVA												€ 1.059.101,78