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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

I01 - Completamento della nuova viabilità di Tessera-Aeroporto

Computo metrico estimativo

INTRODUZIONE

I prezzi unitari dei materiali sono stati desunti principalmente dal prezzario Regione Veneto edizione 2022.

Ove non presenti in tale prezzario si sono utilizzati prezzari alternativi quali:

- Prezzario ANAS 2022

- Prezzario Veneto Strade 2022

- Prezzario Regione Lombardia 2022

- Prezzario Provincia Autonoma di Trento 2022

- Prezzario DEI 2022

Il livello di progettazione attuale non permette un livello di dettaglio tale da consentire di effettuare una stima completamente

ripercorribile per tutte le opere da realizzare.

Pertanto, in accordo con il committente, sono state realizzate nuove voci di prezzo che possono comprendere al loro interno più

lavorazioni realizzate utilizzando in larga parte prezzi provenienti da prezzari ufficiali. Ove non è stato possibile utilizzare voci

ufficiali sono state inserite voci di prezzo calibrate sulla base di pregresse esperienze del progettista nella progettazione e

realizzazione di interventi simili.

Per maggiore approfondimento si faccia riferimento all'elaborato "Analisi nuovi prezzi" allegato al presente progetto.



PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

I01 - Completamento della nuova viabilità di Tessera-Aeroporto

Computo metrico estimativo

COD.

LIistino Regione 

Veneto 2022

DESCRIZIONE U.M. Numero Lunghezza Larghezza Altezza/Peso QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

  INTERVENTO 1 - Viablilità Primaria

1.1 Movimentazione terreno
F.03.02.00 SCAVO DI SBANCAMENTO mc

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO-STRADA 1.987,00 22,00 0,30 13.114,20 7,06 € 92.586,25 €                             

ROTONDA DIAM 50 m-STRADA 2,00 201,00 6,00 2.412,00 7,06 € 17.028,72 €                             

ROTONDA DIAM 40 m- STRADA 3,00 160,00 6,00 2.880,00 7,06 € 20.332,80 €                             

ROTONDA DIAM 20 m- STRADA 1,00 91,00 6,00 546,00 7,06 € 3.854,76 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 0,20 7.200,00 7,06 € 50.832,00 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 0,20 1.545,00 7,06 € 10.907,70 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 0,20 44,00 7,06 € 310,64 €                                   

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 8,00 0,20 1.064,00 7,06 € 7.511,84 €                                

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 8,00 0,20 304,00 7,06 € 2.146,24 €                                

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m-FOSSI 2,00 190,00 3,35 1.273,00 7,06 € 8.987,38 €                                

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 8,00 0,20 2.616,00 7,06 € 18.468,96 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 12,00 1,40 14.952,00 7,06 € 105.561,12 €                           

1.2 Opere d'arte

VIADOTTO BRETELLA AUTOSTRADALE

E.30.03.c MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI Kg 135,00 7.900,00 1.066.500,00 5,43 € 5.791.095,00 €                        

E.30.14.b SABBIATURA CARPENTERIA METALLICA Kg 135,00 7.900,00 1.066.500,00 0,24 € 255.960,00 €                           

E.30.23.c ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Kg 135,00 7.900,00 1.066.500,00 0,75 € 799.875,00 €                           

PM.02 VARO IMPALCATO corpo 1,00 1,00 60.000,00 € 60.000,00 €                             

F.01.01.F IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI FDP corpo 1,00 1,00 12.237,51 € 12.237,51 €                             

F.01.30.c PALI DI FONDAZIONE CA TIPO FDP SPALLE DIAM 620 mm m 68,00 25,00 1.700,00 128,34 € 218.178,00 €                           

E.08.01.b MAGRONE C12/15 mc 5,00 16,50 3,00 0,10 24,75 85,16 € 2.107,71 €                                

E.08.02.d CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI C25/30 mc

SPALLE PONTE 2,00 18,50 6,00 2,00 444,00 130,51 € 57.946,44 €                             

PLINTI INTERMEDI 3,00 18,50 6,00 2,00 666,00 130,51 € 86.919,66 €                             

Veneto Strade

22_VS.005.10.f
CALCESTRUZZO STRUTTURALE C32/40 mc

SPALLE PONTE 2,00 18,50 3,00 8,00 888,00 187,76 € 166.730,88 €                           

PILE (PARTE SUPERIORE) 6,00 2,00 2,00 2,00 48,00 187,76 € 9.012,48 €                                

PILE (PARTE INFERIORE) 3,00 18,50 2,00 6,00 666,00 187,76 € 125.048,16 €                           

E.08.02.f CALCESTRUZZO PER SOLETTA C28/35 mc 135,00 16,50 0,25 556,88 137,64 € 76.648,28 €                             

E.08.06.a CASSEFORME PER FONDAZIONI m²

SOLETTA PONTE m² 2,00 135,00 0,40 108,00 25,36 € 2.738,88 €                                

PLINTI INTERMEDI m² 24,00 1,50 6,00 216,00 25,36 € 5.477,76 €                                

E.10.03.b FORNITURA E POSA SOLAI PREDALLES m² 135,00 15,50 2.092,50 89,99 € 188.304,08 €                           

E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C Kg

PALI PONTE 68,00 1.200,00 81.600,00 1,86 € 151.776,00 €                           

SPALLE/PILE PONTE 2.712,00 100,00 271.200,00 1,86 € 504.432,00 €                           

SOLETTA PONTE 556,88 150,00 83.531,25 1,86 € 155.368,13 €                           

F.06.04.a APPOGGI E RITEGNI dmc 10,00 5,00 3,00 0,50 75,00 54,67 € 4.100,25 €                                

F.06.06.b GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA m 5,00 15,50 77,50 964,04 € 74.713,10 €                             

ANAS 2022

G.02.004.d
BARRIERA H3 BORDO PONTE m 2,00 135,00 270,00 320,69 € 86.586,30 €                             

ANAS 2022

G.02.003.a
BARRIERA H2 BORDO RILEVATO m 1.210,00 1.210,00 160,83 € 194.604,30 €                           

ANAS 2022

G.02.004.b
BARRIERA H3 SPARTITRAFFICO m 260,00 260,00 282,42 € 73.429,20 €                             

PONTE 1

F.01.01.F IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI FDP corpo 1,00 1,00 12.237,51 € 12.237,51 €                             

F.01.30.c PALI DI FONDAZIONE CA TIPO FDP SPALLE DIAM 620 mm m 18,00 25,00 450,00 128,34 € 57.753,00 €                             

E.08.01.b MAGRONE C12/15 mc 2,00 13,00 2,00 0,10 5,20 85,16 € 442,83 €                                   

E.08.02.d CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI C25/30 mc 2,00 13,00 2,00 1,50 78,00 130,51 € 10.179,78 €                             

Veneto Strade

22_VS.005.10.f
CALCESTRUZZO STRUTTURALE C32/40 mc 2,00 13,00 2,00 8,00 416,00 187,76 € 78.108,16 €                             

E.08.02.f CALCESTRUZZO PER SOLETTA C28/35 mc 30,00 11,00 0,25 82,50 137,64 € 11.355,30 €                             

E.08.06.a CASSEFORME PER FONDAZIONI m² 2,00 13,00 5,50 143,00 25,36 € 3.626,48 €                                

E.08.06.b CASSEFORME PER ELEVAZIONI m² 4,00 30,00 0,40 48,00 32,46 € 1.558,08 €                                

F.06.01.c IMPALACATO PER PONTI LUCI FINO A 25 m m² 30,00 11,00 330,00 673,88 € 222.380,40 €                           

F.09.03.a MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE m² 30,00 11,00 330,00 17,99 € 5.936,70 €                                

E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C Kg

PALI PONTE 18,00 1.200,00 21.600,00 1,86 € 40.176,00 €                             

SPALLE PONTE 494,00 100,00 49.400,00 1,86 € 91.884,00 €                             

SOLETTA PONTE 82,50 150,00 12.375,00 1,86 € 23.017,50 €                             

F.06.04.a APPOGGI E RITEGNI dmc 12,00 5,00 3,00 0,50 90,00 54,67 € 4.920,30 €                                

F.06.06.b GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA m 2,00 11,00 22,00 964,04 € 21.208,88 €                             

PM.03 ACCIAIO CORTEN PER PARAPETTO Kg 2,00 30,00 60,00 3.600,00 9,00 € 32.400,00 €                             

PM.04 VELETTA IN CLS m 2,00 30,00 60,00 150,00 € 9.000,00 €                                

ANAS 2022

G.02.004.d
BARRIERA H3 BORDO PONTE m 2,00 30,00 60,00 320,69 € 19.241,40 €                             
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

I01 - Completamento della nuova viabilità di Tessera-Aeroporto

Computo metrico estimativo

COD.

LIistino Regione 

Veneto 2022

DESCRIZIONE U.M. Numero Lunghezza Larghezza Altezza/Peso QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

ANAS 2022

G.02.003.a
BARRIERA H2 BORDO RILEVATO m 810,00 810,00 160,83 € 130.272,30 €                           

PM.05 VARO IMPALCATO corpo 1,00 1,00 21.000,00 € 21.000,00 €                             

PONTE 2

F.01.01.F IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI FDP corpo 1,00 1,00 12.237,51 € 12.237,51 €                             

F.01.30.c PALI DI FONDAZIONE CA TIPO FDP SPALLE DIAM 620 mm m 18,00 25,00 450,00 128,34 € 57.753,00 €                             

E.08.01.b MAGRONE C12/15 mc 2,00 13,00 2,00 0,10 5,20 85,16 € 442,83 €                                   

E.08.02.d CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI C25/30 mc 4,50 13,00 58,50 130,51 € 7.634,84 €                                

Veneto Strade

22_VS.005.10.f
CALCESTRUZZO STRUTTURALE C32/40 mc 2,00 13,00 2,00 8,00 416,00 187,76 € 78.108,16 €                             

E.08.02.f CALCESTRUZZO PER SOLETTA C28/35 mc 2,40 30,00 72,00 137,64 € 9.910,08 €                                

E.08.06.a CASSEFORME PER FONDAZIONI m² 2,00 13,00 5,50 143,00 25,36 € 3.626,48 €                                

E.08.06.b CASSEFORME PER ELEVAZIONI m² 4,00 30,00 0,40 48,00 32,46 € 1.558,08 €                                

F.06.01.c IMPALACATO EPR PONTI LUCI FINO A 25 m m² 30,00 11,00 330,00 673,88 € 222.380,40 €                           

F.09.03.a MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE m² 30,00 11,00 330,00 17,99 € 5.936,70 €                                

E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C Kg

PALI PONTE 18,00 1.200,00 21.600,00 1,86 € 40.176,00 €                             

SPALLE PONTE 474,50 100,00 47.450,00 1,86 € 88.257,00 €                             

SOLETTA PONTE 72,00 150,00 10.800,00 1,86 € 20.088,00 €                             

F.06.04.a APPOGGI E RITEGNI dmc 12,00 5,00 3,00 0,50 90,00 54,67 € 4.920,30 €                                

F.06.06.b GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA m 2,00 11,00 22,00 964,04 € 21.208,88 €                             

PM.03 ACCIAIO CORTEN PER PARAPETTO Kg 2,00 30,00 60,00 3.600,00 9,00 € 32.400,00 €                             

PM.04 VELETTA IN CLS m 2,00 30,00 60,00 150,00 € 9.000,00 €                                

ANAS 2022

G.02.004.d
BARRIERA H3 BORDO PONTE m 2,00 30,00 60,00 320,69 € 19.241,40 €                             

ANAS 2022

G.02.003.a
BARRIERA H2 BORDO RILEVATO m 750,00 750,00 160,83 € 120.622,50 €                           

PM.05 VARO IMPALCATO corpo 1,00 1,00 21.000,00 € 21.000,00 €                             

1.3 Opere stradali

F.04.08.f
Geotessile in fibre vergini  polipropilene ad alta tenacità 

grammatura 500 gr./mq. 
m²

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 22,00 43.714,00 5,59 € 244.356,07 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 18,00 7.236,00 5,59 € 40.449,24 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 14,50 6.960,00 5,59 € 38.906,40 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 13,00 1.183,00 5,59 € 6.612,97 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 36.000,00 5,59 € 201.240,00 €                           

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 7.725,00 5,59 € 43.182,75 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 1.395,00 5,59 € 7.798,05 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 2.160,00 5,59 € 12.074,40 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 220,00 5,59 € 1.229,80 €                                

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 8,00 5.320,00 5,59 € 29.738,80 €                             

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 8,00 1.520,00 5,59 € 8.496,80 €                                

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.655,00 8,00 13.240,00 5,59 € 74.011,60 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 12,00 10.680,00 5,59 € 59.701,20 €                             

B.02.06.00 Materiale da rilevato riciclato mc

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 12,00 23.844,00 7,70 € 183.598,80 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 18,00 0,30 2.170,80 7,70 € 16.715,16 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 14,50 0,30 2.088,00 7,70 € 16.077,60 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 13,00 0,30 354,90 7,70 € 2.732,73 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 0,40 14.400,00 7,70 € 110.880,00 €                           

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 0,40 3.090,00 7,70 € 23.793,00 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 0,20 279,00 7,70 € 2.148,30 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 0,20 432,00 7,70 € 3.326,40 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 0,20 44,00 7,70 € 338,80 €                                   

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 8,00 1,00 5.320,00 7,70 € 40.964,00 €                             

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 8,00 0,30 456,00 7,70 € 3.511,20 €                                

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.530,00 8,00 3,00 36.720,00 7,70 € 282.744,00 €                           

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 12,00 5,00 53.400,00 7,70 € 411.180,00 €                           

F.04.02.a
Sistemazione in rilevato o in riempimento materiali gruppi A1,

A2-4, A2-5, A3
mc

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 12,00 23.844,00 4,87 € 116.120,28 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 18,00 0,30 2.170,80 4,87 € 10.571,80 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 14,50 0,30 2.088,00 4,87 € 10.168,56 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 13,00 0,30 354,90 4,87 € 1.728,36 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 0,40 14.400,00 4,87 € 70.128,00 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 0,40 3.090,00 4,87 € 15.048,30 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 0,20 279,00 4,87 € 1.358,73 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 0,20 432,00 4,87 € 2.103,84 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 0,20 44,00 4,87 € 214,28 €                                   

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 8,00 1,00 5.320,00 4,87 € 25.908,40 €                             

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 8,00 0,30 456,00 4,87 € 2.220,72 €                                
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

I01 - Completamento della nuova viabilità di Tessera-Aeroporto

Computo metrico estimativo

COD.

LIistino Regione 

Veneto 2022

DESCRIZIONE U.M. Numero Lunghezza Larghezza Altezza/Peso QUANTITÀ
PREZZO

UNITARIO
IMPORTO

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 8,00 3,00 39.240,00 4,87 € 191.098,80 €                           

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 12,00 5,00 53.400,00 4,87 € 260.058,00 €                           

F.04.11.b Fondazione stradale mc

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 11,00 21.857,00 31,39 € 686.091,23 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 17,50 0,60 4.221,00 31,39 € 132.497,19 €                           

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 14,00 0,55 3.696,00 31,39 € 116.017,44 €                           

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 12,50 0,50 568,75 31,39 € 17.853,06 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 0,40 14.400,00 31,39 € 452.016,00 €                           

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 0,40 3.090,00 31,39 € 96.995,10 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 0,30 418,50 31,39 € 13.136,72 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 0,30 648,00 31,39 € 20.340,72 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 0,30 66,00 31,39 € 2.071,74 €                                

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 6,50 0,40 1.729,00 31,39 € 54.273,31 €                             

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 6,00 0,40 456,00 31,39 € 14.313,84 €                             

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 6,00 0,40 3.924,00 31,39 € 123.174,36 €                           

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 10,00 0,40 3.560,00 31,39 € 111.748,40 €                           

F.04.12.00 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato (10 cm) m²

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1,00 1.987,00 8,70 4,00 69.147,60 2,85 € 197.070,66 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 15,50 2,00 12.462,00 2,85 € 35.516,70 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 12,00 2,00 11.520,00 2,85 € 32.832,00 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 10,50 2,00 1.911,00 2,85 € 5.446,35 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 2,00 72.000,00 2,85 € 205.200,00 €                           

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 2,00 15.450,00 2,85 € 44.032,50 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 2,00 2.790,00 2,85 € 7.951,50 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 2,00 4.320,00 2,85 € 12.312,00 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 2,00 440,00 2,85 € 1.254,00 €                                

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 6,50 2,00 8.645,00 2,85 € 24.638,25 €                             

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 6,00 2,00 2.280,00 2,85 € 6.498,00 €                                

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 6,00 2,00 19.620,00 2,85 € 55.917,00 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 10,00 2,00 17.800,00 2,85 € 50.730,00 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 12,00 2,00 21.360,00 2,85 € 60.876,00 €                             

F.13.09.b Fornitura e stesa dello strato di base (10 cm) m²

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 8,30 2,00 32.984,20 15,76 € 519.830,99 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 14,50 5.829,00 15,76 € 91.865,04 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 11,00 5.280,00 15,76 € 83.212,80 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 9,50 864,50 15,76 € 13.624,52 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 8,00 24.000,00 15,76 € 378.240,00 €                           

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 8,00 4.120,00 15,76 € 64.931,20 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 6,00 3.990,00 15,76 € 62.882,40 €                             

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 6,00 1.140,00 15,76 € 17.966,40 €                             

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 6,00 9.810,00 15,76 € 154.605,60 €                           

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 9,00 8.010,00 15,76 € 126.237,60 €                           

F.13.36.b Fornitura e stesa di binder ad alto modulo (7 cm) m²

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 2,00 1.987,00 7,50 0,86 25.550,05 14,64 € 374.052,75 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 14,00 0,86 4.824,55 14,64 € 70.631,40 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 10,50 0,86 4.320,49 14,64 € 63.252,00 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 9,00 0,86 702,08 14,64 € 10.278,45 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 8,00 0,86 20.573,77 14,64 € 301.200,00 €                           

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 8,00 0,86 3.531,83 14,64 € 51.706,00 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 6,00 0,86 3.420,39 14,64 € 50.074,50 €                             

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 6,00 0,86 977,25 14,64 € 14.307,00 €                             

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 6,00 0,86 8.409,53 14,64 € 123.115,50 €                           

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 10,00 0,86 7.629,44 14,64 € 111.695,00 €                           

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 9,00 0,86 6.866,50 14,64 € 100.525,50 €                           

F.13.15.b Fornitura e stesa di strato d'usura multifunzionale (4 cm) m²

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 1.987,00 13,10 € 26.029,70 €                             

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 402,00 13,10 € 5.266,20 €                                

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 480,00 13,10 € 6.288,00 €                                

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 91,00 13,10 € 1.192,10 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 3.000,00 13,10 € 39.300,00 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 515,00 13,10 € 6.746,50 €                                

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 665,00 13,10 € 8.711,50 €                                

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 190,00 13,10 € 2.489,00 €                                

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 1.635,00 13,10 € 21.418,50 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 890,00 13,10 € 11.659,00 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 890,00 13,10 € 11.659,00 €                             

PM.01 Fornitura e stesa di cemento drenante 10 cm mq

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 1.395,00 44,00 € 61.380,00 €                             
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VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 2.160,00 44,00 € 95.040,00 €                             

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 220,00 44,00 € 9.680,00 €                                

F.11.01.c Fonitura e posa di cordonate m

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 2,00 3.974,00 33,76 € 134.162,24 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 195,00 390,00 33,76 € 13.166,40 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 110,00 330,00 33,76 € 11.140,80 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 85,00 85,00 33,76 € 2.869,60 €                                

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 4,00 2.010,00 8.040,00 33,76 € 271.430,40 €                           

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2,00 55,00 110,00 33,76 € 3.713,60 €                                

F.11.01.e Fonitura e posa di cordoli stradali spartitraffico m

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 220,00 440,00 59,54 € 26.197,60 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 170,00 510,00 59,54 € 30.365,40 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 108,00 108,00 59,54 € 6.430,32 €                                

F.10.14.a FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS 40X40 cad 1.210,00 1.210,00 129,38 € 156.549,80 €                           

F.10.18.c FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC DIAM 160 MM m 7.260,00 7.260,00 17,04 € 123.710,40 €                           

H.03.19 CADITOIA E CHIUSINI IN GHISA Kg 1.210,00 40,00 48.400,00 2,55 € 123.420,00 €                           

F.05.04.c RIVESTIMENTO DI PLATEE E TOMBINI CON ROCCIA CALCAREA m² 1.210,00 12,50 15.125,00 42,00 € 635.250,00 €                           

ANAS 2022

E.01.045.a
STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA m² 500,00 4,00 2.000,00 143,38 € 286.760,00 €                           

MACRO 01 SEGNALETICA ORIZZONTALE INTERVENTO corpo 1,00 1,00 50.000,00 € 50.000,00 €                             

MACRO 02 SEGNALETICA VERTICALE/ INTERVENTO corpo 1,00 1,00 350.000,00 € 350.000,00 €                           

MACRO 03 INTERVENTI IDRAULICI MINORI/RISANAMENTI FOSSATI corpo 1,00 1,00 390.000,00 € 390.000,00 €                           

1.4 Sottoservizi

Rete acque nere
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 3,20 1.089,00 1,00 1,00 3.589,34 8,92 € 32.016,95 €                             

H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 19,00 2,60 1,00 1,00 50,88 5,69 € 289,52 €                                   

E.07.04.00 Compenso per l'armatura dello scavo m² 2,00 653,40 1,00 1,50 2.019,01 11,45 € 23.117,62 €                             

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.421,16 € 8.421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,00 1,00 1,00 1,00 10,30 210,84 € 2.171,65 €                                

F.04.09.f Geotessili di separazione m² 3,00 1.089,00 1,00 1,00 3.365,01 4,40 € 14.806,04 €                             

H.02.14.c Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 Ø250mm m 1,00 1.089,00 1,00 1,00 1.121,67 65,86 € 73.873,19 €                             

RIN,01
Pozzetto in P.E. diam.100 - H 2.5m con due allaccci DN250mm 

con chiusino
n. 19,00 1,00 1,00 1,00 19,57 2.000,00 € 39.140,00 €                             

RIN.02 Stazione di sollevamento per il sollevamento delle acque reflue n. 4,00 1,00 1,00 1,00 4,12 20.000,00 € 82.400,00 €                             

E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m³ 19,00 1,00 1,00 0,11 2,15 85,16 € 183,32 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 19,00 1,00 1,00 0,11 2,15 7,77 € 16,73 €                                     

H.03.20.b Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 diam 85cm n. 19,00 1,00 1,00 1,00 19,57 336,22 € 6.579,83 €                                

H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m³ 0,80 1.089,00 1,00 1,00 897,34 28,90 € 25.933,01 €                             

C.02.18.a Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 106,11 € 530,55 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,77 € 38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 5,00 1,00 1,00 80,00 400,00 1,86 € 744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 1,00 1,00 1,00 16,67 32,46 € 541,00 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 2,40 1.089,00 1,00 1,00 2.692,01 3,27 € 8.802,87 €                                

Acquedotto
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 1,10 1.609,00 1,00 1,00 1.823,00 8,92 € 16.261,13 €                             

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.421,16 € 8.421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,00 1,00 1,00 1,00 20,60 210,84 € 4.343,30 €                                

G.02.39.e Fornitura e posa tubazioni acciaio zincato saldato DN150 mm m 1.609,00 1,00 1,00 1,00 1.657,27 56,64 € 93.867,77 €                             

G.02.57.g Fornitura e posa saracinesca in ghisa a corpo piatto n. 10,00 1,00 1,00 1,00 18,00 397,21 € 7.149,78 €                                

RIN.07 Collegamento a "T" di condotte n. 10,00 1,00 1,00 1,00 18,00 477,00 € 8.586,00 €                                

RIN.08 Fornitura e posa di giunti universali di collegamento tipo Gibault n. 18,00 1,00 1,00 1,00 18,00 1.014,00 € 18.252,00 €                             

RIN.11 Blocchi d'ancoraggio n. 10,00 0,50 0,50 0,50 1,25 1.500,00 € 1.875,00 €                                

G.02.68.e Fornitura e posa sfiato n. 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2.500,60 € 12.503,00 €                             

1.5 Impianti
IM.01 SCAVO E REINTERRO MT ENEL mc 1.800,00 1.800,00 28,00 € 50.400,00 €                             

IM.06 CAVIDOTTO MT ENEL m 1.800,00 1.800,00 140,00 € 252.000,00 €                           

IM.01 SCAVO E REINTERRO RETE DATI mc 2.000,00 2.000,00 28,00 € 56.000,00 €                             

IM.05 CAVIDOTTO RETE DATI m 2.000,00 2.000,00 47,00 € 94.000,00 €                             

IM.01 SCAVO E REINTERRO ILLUMINAZIONE mc 6.400,00 6.400,00 28,00 € 179.200,00 €                           

IM.04 CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE m 6.400,00 6.400,00 48,00 € 307.200,00 €                           

IM.01 SCAVO E REINTERRO SPECIALI mc 6.400,00 6.400,00 28,00 € 179.200,00 €                           

IM.08 CAVIDOTTO SPECIALI m 6.400,00 6.400,00 27,00 € 172.800,00 €                           

IM.01 SCAVO E REINTERRO BT ENEL mc 4.100,00 4.100,00 28,00 € 114.800,00 €                           
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IM.07 CAVIDOTTO  BT ENEL m 2.800,00 2.800,00 46,00 € 128.800,00 €                           

IM.02 PUNTI LUCE E LINEE ELETTRICHE (STRADALE) cad 530,00 530,00 2.800,00 € 1.484.000,00 €                        

IM.03 PUNTI LUCE E LINEE ELETTRICHE (AREA CICLABIBILE) cad 20,00 20,00 1.500,00 € 30.000,00 €                             

IM.09 ONERI ALLACCIAMENTO QUOTA POTENZA KW 3.200,00 3.200,00 62,00 € 198.400,00 €                           

IM.10 ONERI ALLACCIAMENTO QUOTA DISTANZA CORPO 1,00 1,00 5.600,00 € 5.600,00 €                                

1.6 Opere a verde di pertinenza stradale

F.04.02.a
Sistemazione in rilevato o in riempimento materiali gruppi A1,

A2-4, A2-5, A3 - Terra di coltivo
mc

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 4,00 4,50 35.766,00 4,87 € 174.180,42 €                           

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 44,00 17.688,00 4,87 € 86.140,56 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 30,00 14.400,00 4,87 € 70.128,00 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 10,00 910,00 4,87 € 4.431,70 €                                

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 2,00 1.330,00 4,87 € 6.477,10 €                                

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 2,00 380,00 4,87 € 1.850,60 €                                

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 2,00 3.270,00 4,87 € 15.924,90 €                             

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 2,00 1.780,00 4,87 € 8.668,60 €                                

F.19.07.a Semina erba m²

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 18,00 35.766,00 0,61 € 21.817,26 €                             

ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 60,00 24.120,00 0,61 € 14.713,20 €                             

ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 44,50 21.360,00 0,61 € 13.029,60 €                             

ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 15,00 1.365,00 0,61 € 832,65 €                                   

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 5,00 3.325,00 0,61 € 2.028,25 €                                

VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m-FOSSI 2,00 665,00 5,00 6.650,00 0,61 € 4.056,50 €                                

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 5,00 950,00 0,61 € 579,50 €                                   

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m-FOSSI 2,00 190,00 5,00 1.900,00 0,61 € 1.159,00 €                                

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 5,00 8.175,00 0,61 € 4.986,75 €                                

VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m - FOSSI 2,00 1.635,00 5,00 16.350,00 0,61 € 9.973,50 €                                

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 5,00 4.450,00 0,61 € 2.714,50 €                                

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m - FOSSI 2,00 890,00 5,00 8.900,00 0,61 € 5.429,00 €                                

1.7 Opere idrauliche

Canale interrato est
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 4,80 845,00 1,00 1,00 4.177,68 8,92 € 37.264,91 €                             

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.421,16 € 8.421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,00 1,00 1,00 1,00 20,60 210,84 € 4.343,30 €                                

RIN.15 Tubazioni scatolari 3 x 1.5m m 1,00 845,00 1,00 1,00 870,35 950,00 € 826.832,50 €                           

C.02.18.a Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 106,11 € 530,55 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,77 € 38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 5,00 1,00 1,00 80,00 400,00 1,86 € 744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 1,00 1,00 1,00 16,67 32,46 € 541,00 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 2,25 845,00 1,00 1,00 1.960,03 3,27 € 6.409,30 €                                

Invaso superficiale zona viabilità esterna
H.01.02.b Scavo di sbancamento in area agricola m³ 15.414,00 1,00 1,00 1,00 15.414,00 5,69 € 87.705,66 €                             

RIN.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 1.400,00 1,00 1,00 1,00 1.442,00 6,81 € 9.820,02 €                                

C.02.18.a Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 106,11 € 530,55 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,77 € 38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 5,00 1,00 1,00 80,00 400,00 1,86 € 744,00 €                                   

I.04.04.00 Pietrame compatto 201-500 kg t 1.000,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 37,23 € 37.230,00 €                             

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 1.333,33 1,00 1,00 1,00 1.333,33 32,46 € 43.280,00 €                             

H.02.10.f Fornitura e posa tubazioni in cav DN1000 armata a base piana m 311,00 1,00 1,00 1,00 320,33 278,47 € 89.202,30 €                             

Scatolare tombamento canaletta irrigua
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m³ 4,80 660,00 1,00 1,00 3.263,04 8,92 € 29.106,32 €                             

E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.421,16 € 8.421,16 €                                

E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,00 1,00 1,00 1,00 20,60 210,84 € 4.343,30 €                                

RIN.05 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 500,00 1,00 1,00 1,00 515,00 7,66 € 3.944,90 €                                

RIN.04 Tubazioni scatolari 2 x 1 m m 160,00 1,00 1,00 1,00 160,00 473,09 € 75.694,40 €                             

C.02.18.a Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m³ 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 106,11 € 530,55 €                                   

E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m³ 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,77 € 38,85 €                                     

E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 5,00 1,00 1,00 80,00 400,00 1,86 € 744,00 €                                   

E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m² 16,67 1,00 1,00 1,00 16,67 32,46 € 541,00 €                                   

H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m³ 2,40 660,00 1,00 1,00 1.631,52 3,27 € 5.335,07 €                                

TOTALE LAVORI 27.349.382,73 €    
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