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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Computo metrico estimativo

INTRODUZIONE

| prezzi unitari dei materiali sono stati desunti principalmente dal prezzario Regione Veneto edizione 2022.
Ove non presenti in tale prezzario si sono utilizzati prezzari alternativi quali:

- Prezzario ANAS 2022

- Prezzario Veneto Strade 2022

- Prezzario Regione Lombardia 2022

- Prezzario Provincia Autonoma di Trento 2022

- Prezzario DEI 2022

Il livello di progettazione attuale non permette un livello di dettaglio tale da consentire di effettuare una stima completamente
ripercorribile per tutte le opere da realizzare.

Pertanto, in accordo con il committente, sono state realizzate nuove voci di prezzo che possono comprendere al loro interno piu
lavorazioni realizzate utilizzando in larga parte prezzi provenienti da prezzari ufficiali. Ove non & stato possibile utilizzare voci
ufficiali sono state inserite voci di prezzo calibrate sulla base di pregresse esperienze del progettista nella progettazione e
realizzazione di interventi simili.

Per maggiore approfondimento si faccia riferimento all'elaborato "Analisi nuovi prezzi" allegato al presente progetto.



PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Computo metrico estimativo

€oD. PREZZO

Llistino Regione DESCRIZIONE .M. Numero Lunghezza Llarghezza Altezza/Peso QUANTITA IMPORTO

UNITARIO
Veneto 2022

INTERVENTO 1 - Viablilita Primaria

1.1 Movimentazione terreno
F.03.02.00 SCAVO DI SBANCAMENTO mc
SEZTIPO E CON SPARTITRAFFICO-STRADA 1.987,00 22,00 030  13.11420 7,06 € 92.586,25 €
ROTONDA DIAM 50 m-STRADA 200 201,00 6,00 2.412,00 7,06 € 17.028,72 €
ROTONDA DIAM 40 m- STRADA 300 160,00 6,00 2.880,00 7,06 € 20.332,80 €
ROTONDA DIAM 20 m- STRADA 1,00 91,00 6,00 546,00 7,06 € 3.854,76 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 0,20 7.200,00 7,06 € 50.832,00 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 0,20 1.545,00 7,06 € 10.907,70 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 0,20 44,00 7,06 € 310,64 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 8,00 0,20 1.064,00 7,06 € 7.511,84 €
VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 8,00 0,20 304,00 7,06 € 214624 €
VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m-FOSSI 2,00 190,00 335 1.273,00 7,06 € 8.987,38 €
VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 8,00 0,20 2.616,00 7,06 € 18.468,96 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 12,00 140  14.952,00 7,06 € 105.561,12 €
1.2 Opere d'arte
VIADOTTO BRETELLA AUTOSTRADALE
£.30.03.c MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI ke 135,00 7.900,00  1.066.500,00 543€ 5.791.095,00 €
E.30.14.b SABBIATURA CARPENTERIA METALLICA Kg 135,00 7.900,00 1.066.500,00 024€ 255.960,00 €
£.30.23.c ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE ke 135,00 7.900,00  1.066.500,00 075€ 799.875,00 €
PM.02 VARO IMPALCATO corpo 1,00 1,00 60.000,00 € 60.000,00 €
F.OLOLF IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI FDP corpo 1,00 1,00 12.237,51€ 12.237,51€
F.01.30.c PALI DI FONDAZIONE CA TIPO FDP SPALLE DIAM 620 mm m 68,00 25,00 1.700,00 128,34 € 218.178,00 €
E.08.01b MAGRONE C12/15 me 5,00 16,50 3,00 0,10 24,75 85,16 € 2.107,71¢€
E.08.02.d CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI C25/30 mc
SPALLE PONTE 2,00 18,50 6,00 2,00 444,00 130,51 € 57.946,44 €
PLINTI INTERMEDI 3,00 18,50 6,00 2,00 666,00 130,51 € 86.919,66 €
Veneto Strade CALCESTRUZZO STRUTTURALE C32/40 mc
22_V5.005.10.f
SPALLE PONTE 2,00 18,50 3,00 8,00 888,00 187,76 € 166.730,88 €
PILE (PARTE SUPERIORE) 6,00 2,00 2,00 2,00 48,00 187,76 € 9.012,48 €
PILE (PARTE INFERIORE) 3,00 18,50 2,00 6,00 666,00 187,76 € 125.048,16 €
£.08.02.f CALCESTRUZZO PER SOLETTA C28/35 mc 135,00 16,50 025 556,88 137,64 € 76.648,28 €
E.08.06.a CASSEFORME PER FONDAZIONI m?2
SOLETTA PONTE m? 2,00 135,00 0,40 108,00 25,36 € 2.738,88 €
PLINTI INTERMEDI m? 24,00 1,50 6,00 216,00 2536 € 5.477,76 €
E.10.03.b FORNITURA E POSA SOLAI PREDALLES m? 135,00 15,50 2.092,50 89,99 € 188.304,08 €
E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C Kg
PALI PONTE 68,00 1.200,00  81.600,00 1,86 € 151.776,00 €
SPALLE/PILE PONTE 2.712,00 100,00 271.200,00 1,86€ 504.432,00 €
SOLETTA PONTE 556,88 150,00  83.531,25 1,86 € 155.368,13 €
F.06.04.2 APPOGGI E RITEGNI dme 10,00 5,00 3,00 0,50 75,00 54,67 € 4.100,25 €
F.06.06.b GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA m 5,00 15,50 77,50 964,04 € 74.713,10 €
ANAS 2022 o\ o olERA H3 BORDO PONTE m 200 135,00 270,00 320,60 € 86.586,30 €
6.02.004.d
ANAS 2022 o\ op ERA H2 BORDO RILEVATO m 1.210,00 1.210,00 160,83 € 194.604,30 €
.02.003.a
ANAS 2022 BARRIERA H3 SPARTITRAFFICO m 260,00 260,00 282,42 € 73.429,20 €
6.02.004.b
PONTE 1
F.OLOLF IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI FDP corpo 1,00 1,00 12.237,51€ 12.237,51€
F.01.30.c PALI DI FONDAZIONE CA TIPO FDP SPALLE DIAM 620 mm m 18,00 25,00 450,00 128,34 € 57.753,00 €
£.08.01b MAGRONE C12/15 mc 2,00 13,00 2,00 0,10 5,20 85,16 € 442,83 €
E.08.02.d CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI €25/30 mc 2,00 13,00 2,00 1,50 78,00 130,51 € 10.179,78 €
VenetoStrade ., . rru270 STRUTTURALE C32/40 mc 2,00 13,00 2,00 8,00 416,00 187,76 € 78.108,16 €
22_V5.005.10.f
E.08.02.f CALCESTRUZZO PER SOLETTA C28/35 mc 30,00 11,00 0,25 82,50 137,64 € 11.355,30 €
£.08.06.2 CASSEFORME PER FONDAZIONI m? 2,00 13,00 5,50 143,00 25,36 € 3.62648 €
E.08.06.b CASSEFORME PER ELEVAZIONI m? 4,00 30,00 0,40 48,00 32,46 € 1.558,08 €
F.06.01.c IMPALACATO PER PONTI LUCI FINO A 25 m m? 30,00 11,00 330,00 673,88 € 222.380,40 €
F.09.03.a MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE m? 30,00 11,00 330,00 17,99 € 5.936,70 €
E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C Kg
PALI PONTE 18,00 120000  21.600,00 1,86 € 40.176,00 €
SPALLE PONTE 494,00 100,00  49.400,00 1,86 € 91.884,00 €
SOLETTA PONTE 82,50 150,00  12.375,00 1,86 € 23.017,50 €
F.06.04.3 APPOGGI E RITEGNI dmc 12,00 5,00 3,00 0,50 90,00 54,67 € 4.92030€
F.06.06.b GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA m 2,00 11,00 22,00 964,04 € 21.208,88 €
PM.03 ACCIAIO CORTEN PER PARAPETTO Ke 2,00 30,00 60,00 3.600,00 9,00€ 32.400,00 €
PM.04 VELETTAIN CLS m 2,00 30,00 60,00 150,00 € 9.000,00 €
ANAS 2022 o 1 o 2IERA H3 BORDO PONTE m 2,00 30,00 60,00 320,60 € 19.241,40 €
6.02.004.d
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Computo metrico estimativo

CcoD.
Llistino Regione DESCRIZIONE U.M. Numero Lunghezza Larghezza Altezza/Peso QUANTITA PREZZ0 IMPORTO
UNITARIO
Veneto 2022
ANAS 2022 BARRIERA H2 BORDO RILEVATO m 810,00 810,00 160,83 € 130.272,30 €
G.02.003.a
PM.05 VARO IMPALCATO corpo 1,00 1,00 21.000,00 € 21.000,00 €
[PonTE 2
F.01.01.F IMPIANTO DI CANTIERE PER PALI FDP corpo 1,00 1,00 12.237,51€ 12.237,51€
F.01.30.c PALI DI FONDAZIONE CA TIPO FDP SPALLE DIAM 620 mm m 18,00 25,00 450,00 128,34 € 57.753,00 €
E.08.01.b MAGRONE C12/15 mc 2,00 13,00 2,00 0,10 5,20 85,16 € 442,83 €
E.08.02.d CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI C25/30 mc 4,50 13,00 58,50 130,51 € 7.634,84 €
VenetoStrade | £<TRUZZ0 STRUTTURALE C32/40 mc 2,00 13,00 2,00 8,00 416,00 187,76 € 78.108,16 €
22_VS.005.10.f
E.08.02.f CALCESTRUZZO PER SOLETTA C28/35 mc 2,40 30,00 72,00 137,64 € 9.910,08 €
E.08.06.a CASSEFORME PER FONDAZIONI m? 2,00 13,00 5,50 143,00 25,36 € 3.626,48 €
E.08.06.b CASSEFORME PER ELEVAZIONI m? 4,00 30,00 0,40 48,00 32,46 € 1.558,08 €
F.06.01.c IMPALACATO EPR PONTI LUCI FINO A 25 m m? 30,00 11,00 330,00 673,88 € 222.380,40 €
F.09.03.a MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE m? 30,00 11,00 330,00 17,99 € 5.936,70 €
E.08.04.00 ACCIAIO IN BARRE TIPO B450C Kg
PALI PONTE 18,00 1.200,00 21.600,00 1,86 € 40.176,00 €
SPALLE PONTE 474,50 100,00 47.450,00 1,86 € 88.257,00 €
SOLETTA PONTE 72,00 150,00 10.800,00 1,86 € 20.088,00 €
F.06.04.a APPOGGI E RITEGNI dmc 12,00 5,00 3,00 0,50 90,00 54,67 € 4.920,30 €
F.06.06.b GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA m 2,00 11,00 22,00 964,04 € 21.208,88 €
PM.03 ACCIAIO CORTEN PER PARAPETTO Kg 2,00 30,00 60,00 3.600,00 9,00 € 32.400,00 €
PM.04 VELETTA IN CLS m 2,00 30,00 60,00 150,00 € 9.000,00 €
ANAS 2022
6.02.004.d BARRIERA H3 BORDO PONTE m 2,00 30,00 60,00 320,69 € 19.241,40 €
ANAS 2022 BARRIERA H2 BORDO RILEVATO m 750,00 750,00 160,83 € 120.622,50 €
G.02.003.a
PM.05 VARO IMPALCATO corpo 1,00 1,00 21.000,00 € 21.000,00 €
13 Opere stradali
F.04.08.f Geotessile in fibre vergini polipropilene ad alta tenacita m?
grammatura 500 gr./mq.
SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 22,00 43.714,00 559€ 244.356,07 €
ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 18,00 7.236,00 559 € 40.449,24 €
ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 14,50 6.960,00 559€ 38.906,40 €
ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 13,00 1.183,00 559 € 6.612,97 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 36.000,00 559€ 201.240,00 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 7.725,00 559 € 43.182,75 €
VIABILITA" ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 1.395,00 559€ 7.798,05 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 2.160,00 559 € 12.074,40 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 220,00 559€ 1.229,80 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 8,00 5.320,00 559 € 29.738,80 €
VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 8,00 1.520,00 559€ 8.496,80 €
VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.655,00 8,00 13.240,00 559 € 74.011,60 €
VIABILITA"' ACCESSO STADIO 9m 890,00 12,00 10.680,00 559€ 59.701,20 €
B.02.06.00 Materiale da rilevato riciclato mc
SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 12,00 23.844,00 7,70 € 183.598,80 €
ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 18,00 0,30 2.170,80 7,70 € 16.715,16 €
ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 14,50 0,30 2.088,00 7,70€ 16.077,60 €
ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 13,00 0,30 354,90 7,70 € 2.732,73 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 0,40 14.400,00 7,70€ 110.880,00 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 0,40 3.090,00 7,70 € 23.793,00 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 0,20 279,00 7,70€ 2.148,30 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 0,20 432,00 7,70 € 3.326,40 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 0,20 44,00 7,70€ 338,80 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 8,00 1,00 5.320,00 7,70€ 40.964,00 €
VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 8,00 0,30 456,00 7,70€ 3.511,20€
VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m 1.530,00 8,00 3,00 36.720,00 7,70 € 282.744,00 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 12,00 5,00 53.400,00 7,70€ 411.180,00 €
F.04.02.3 Sistemazione in rilevato o in riempimento materiali gruppi Al, me
A2-4, A2-5, A3
SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 12,00 23.844,00 4,87 € 116.120,28 €
ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 18,00 0,30 2.170,80 4,87 € 10.571,80 €
ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 14,50 0,30 2.088,00 4,87 € 10.168,56 €
ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 13,00 0,30 354,90 4,87 € 1.728,36 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO 3.000,00 12,00 0,40 14.400,00 4,87 € 70.128,00 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA 515,00 15,00 0,40 3.090,00 4,87€ 15.048,30 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 930,00 1,50 0,20 279,00 4,87 € 1.358,73 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 0,20 432,00 4,87€ 2.103,84 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 0,20 44,00 4,87 € 214,28 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m 665,00 8,00 1,00 5.320,00 4,87 € 25.908,40 €
VIABILITA" ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 8,00 0,30 456,00 4,87 € 2.220,72 €
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Computo metrico estimativo

COoD.
Llistino Regione
Veneto 2022

PREZZO
UNITARIO

DESCRIZIONE u.M. Numero Lunghezza Llarghezza Altezza/Peso QUANTITA

IMPORTO

VIABILITA" ACCESSO A SUD 6m
VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m

F.04.11b

Fondazione stradale

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO

ROTONDA DIAM 50 m

ROTONDA DIAM 40 m

ROTONDA DIAM 20 m

VIABILITA" ANELLO ESTERNO

VIABILITA' ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA
VIABILITA" ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI
VIABILITA" ANELLO ESTERNO-PISTA 2m
VIABILITA" ANELLO ESTERNO-PISTA 4m
VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m
VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m

F.04.12.00

Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato (10 cm)

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO

ROTONDA DIAM 50 m

ROTONDA DIAM 40 m

ROTONDA DIAM 20 m

VIABILITA' ANELLO ESTERNO

VIABILITA" ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI
VIABILITA" ANELLO ESTERNO-PISTA 2m
VIABILITA" ANELLO ESTERNO-PISTA 4m
VIABILITA" ACCESSO STADIO 6m

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m
VIABILITA" ACCESSO A SUD 6m

VIABILITA" ACCESSO STADIO 9m

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m

F.13.09.b

Fornitura e stesa dello strato di base (10 cm)

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO

ROTONDA DIAM 50 m

ROTONDA DIAM 40 m

ROTONDA DIAM 20 m

VIABILITA" ANELLO ESTERNO

VIABILITA" ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA
VIABILITA" ACCESSO STADIO 6m

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m
VIABILITA" ACCESSO A SUD 6m

VIABILITA" ACCESSO STADIO 9m

F.13.36.b

Fornitura e stesa di binder ad alto modulo (7 cm)

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO

ROTONDA DIAM 50 m

ROTONDA DIAM 40 m

ROTONDA DIAM 20 m

VIABILITA" ANELLO ESTERNO

VIABILITA" ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA
VIABILITA" ACCESSO STADIO 6m

VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m
VIABILITA" ACCESSO A SUD 6m

VIABILITA"' ACCESSO STADIO 9m

VIABILITA" ACCESSO STADIO 9m

F.13.15.b

Fornitura e stesa di strato d'usura multifunzionale (4 cm)

SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO

ROTONDA DIAM 50 m

ROTONDA DIAM 40 m

ROTONDA DIAM 20 m

VIABILITA' ANELLO ESTERNO

VIABILITA" ANELLO ESTERNO ZONA TERZA CORSIA
VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m

VIABILITA" ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m
VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m

VIABILITA" ACCESSO STADIO 9m

VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m

PM.01

Fornitura e stesa di cemento drenante 10 cm

VIABILITA' ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI

2,00
3,00
1,00

1,00
2,00
3,00
1,00

2,00
3,00
1,00

mZ
2,00
2,00
3,00
1,00

2,00
3,00
1,00

mq

1.635,00
890,00

1.987,00
201,00
160,00

91,00

3.000,00
515,00
930,00

1.080,00

55,00
665,00
190,00

1.635,00

890,00

1.987,00
201,00
160,00

91,00

3.000,00
515,00
930,00

1.080,00

55,00
665,00
190,00

1.635,00
890,00
890,00

1.987,00
201,00
160,00

91,00

3.000,00
515,00
665,00
190,00

1.635,00
890,00

1.987,00
201,00
160,00

91,00

3.000,00
515,00
665,00
190,00

1.635,00
890,00
890,00

1.987,00
201,00
160,00

91,00

3.000,00
515,00
665,00
190,00

1.635,00
890,00
890,00

930,00

8,00
12,00

17,50
14,00
12,50
12,00
15,00
1,50
2,00
4,00
6,50
6,00
6,00
10,00

8,70
15,50
12,00
10,50
12,00
15,00

1,50

2,00

4,00

6,50

6,00

6,00
10,00
12,00

8,30
14,50
11,00

9,50

8,00

8,00

6,00

6,00

6,00

9,00

7,50
14,00
10,50

9,00

8,00

8,00

6,00

6,00

6,00
10,00

9,00

1,50

3,00
5,00

11,00
0,60
0,55
0,50
0,40
0,40
0,30
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40

4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

0,36
0,86
0,36
0,86
0,36
0,86
0,36
0,86
0,36
0,86
0,36

39.240,00
53.400,00

21.857,00
4.221,00
3.696,00

568,75

14.400,00

3.090,00
418,50
648,00

66,00

1.729,00
456,00

3.924,00

3.560,00

69.147,60
12.462,00
11.520,00
1.911,00
72.000,00
15.450,00
2.790,00
4.320,00
440,00
8.645,00
2.280,00
19.620,00
17.800,00
21.360,00

32.984,20
5.829,00
5.280,00

864,50

24.000,00
4.120,00
3.990,00
1.140,00
9.810,00
8.010,00

25.550,05
4.824,55
4.320,49

702,08

20.573,77
3.531,83
3.420,39

977,25
8.409,53
7.629,44
6.866,50

1.987,00
402,00
480,00

91,00

3.000,00
515,00
665,00
190,00

1.635,00
890,00
890,00

1.395,00

4,87¢€
4,87¢€

31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€
31,39€

2,85€
285€
2,85€
2,85€
2,85€
285€
2,85€
285€
2,85€
285€
2,85€
2,85€
2,85€
285€

15,76 €
15,76 €
15,76 €
15,76 €
15,76 €
15,76 €
15,76 €
15,76 €
15,76 €
15,76 €

14,64 €
14,64 €
14,64 €
14,64 €
14,64 €
14,64 €
14,64 €
14,64 €
14,64 €
14,64 €
14,64 €

13,10 €
13,10€
13,10 €
13,10€
13,10 €
13,10€
13,10 €
13,10€
13,10 €
13,10€
13,10 €

44,00 €

191.098,80 €
260.058,00 €

686.091,23 €
132.497,19€
116.017,44 €
17.853,06 €
452.016,00 €
96.995,10 €
13.136,72 €
20.340,72 €
2.071,74€
54.273,31€
14.313,84 €
123.174,36 €
111.748,40 €

197.070,66 €
35.516,70 €
32.832,00€

5.446,35 €

205.200,00 €

44.032,50 €
7.951,50 €
12.312,00 €
1.254,00 €
24.638,25 €
6.498,00 €
55.917,00 €
50.730,00 €
60.876,00 €

519.830,99 €
91.865,04 €
83.212,80 €
13.624,52 €

378.240,00 €
64.931,20 €
62.882,40 €
17.966,40 €

154.605,60 €

126.237,60 €

374.052,75 €
70.631,40 €
63.252,00 €
10.278,45 €

301.200,00 €
51.706,00 €
50.074,50 €
14.307,00 €

123.115,50 €

111.695,00 €

100.525,50 €

26.029,70 €
5.266,20 €
6.288,00 €
1.192,10 €

39.300,00 €
6.746,50 €
8.711,50 €
2.489,00 €

21.418,50€

11.659,00 €

11.659,00 €

61.380,00 €
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Computo metrico estimativo

CoD.
o PREZZO
Llistino Regione DESCRIZIONE .M. Numero Lunghezza Larghezza Altezza/Peso QUANTITA TR IMPORTO
Veneto 2022
VIABILITA" ANELLO ESTERNO-PISTA 2m 1.080,00 2,00 2.160,00 44,00 € 95.040,00 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 4m 55,00 4,00 220,00 44,00 € 9.680,00 €
F.11.01.c Fonitura e posa di cordonate m
SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 2,00 3.974,00 33,76 € 134.162,24 €
ROTONDA DIAM 50 m 2,00 195,00 390,00 33,76 € 13.166,40 €
ROTONDA DIAM 40 m 3,00 110,00 330,00 33,76 € 11.140,80 €
ROTONDA DIAM 20 m 1,00 85,00 85,00 33,76 € 2.869,60 €
VIABILITA" ANELLO ESTERNO-MARCIAPIEDI 4,00 2.010,00 8.040,00 33,76 € 271.430,40 €
VIABILITA' ANELLO ESTERNO-PISTA 2,00 55,00 110,00 33,76 € 3.713,60 €
F.11.01.e Fonitura e posa di cordoli stradali spartitraffico m
ROTONDA DIAM 50 m 2,00 220,00 440,00 59,54 € 26.197,60 €
ROTONDA DIAM 40 m 3,00 170,00 510,00 59,54 € 30.365,40 €
ROTONDA DIAM 20 m 1,00 108,00 108,00 59,54 € 6.430,32 €
F.10.14.a FORNITURA E POSA DI POZZETTI IN CLS 40X40 cad 1.210,00 1.210,00 129,38 € 156.549,80 €
F.10.18.c FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC DIAM 160 MM m 7.260,00 7.260,00 17,04 € 123.710,40 €
H.03.19 CADITOIA E CHIUSINI IN GHISA Kg 1.210,00 40,00 48.400,00 2,55€ 123.420,00 €
F.05.04.c RIVESTIMENTO DI PLATEE E TOMBINI CON ROCCIA CALCAREA m? 1.210,00 12,50 15.125,00 42,00 € 635.250,00 €
/;,\3150310522 STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA m? 500,00 4,00 2.000,00 143,38 € 286.760,00 €
.01.045.a
MACRO 01 SEGNALETICA ORIZZONTALE INTERVENTO corpo 1,00 1,00 50.000,00 € 50.000,00 €
MACRO 02 SEGNALETICA VERTICALE/ INTERVENTO corpo 1,00 1,00 350.000,00 € 350.000,00 €
MACRO 03 INTERVENTI IDRAULICI MINORI/RISANAMENTI FOSSATI corpo 1,00 1,00 390.000,00 € 390.000,00 €
1.4 Sottoservizi
Rete acque nere
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m? 3,20 1.089,00 1,00 1,00 3.589,34 8,92 € 32.016,95 €
H.01.02.b Scavo di shancamento in area agricola m? 19,00 2,60 1,00 1,00 50,88 5,69 € 289,52 €
E.07.04.00 Compenso per |'armatura dello scavo m? 2,00 653,40 1,00 1,50 2.019,01 11,45 € 23.117,62 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.421,16 € 8.421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 10,00 1,00 1,00 1,00 10,30 210,84 € 2.171,65€
F.04.09.f Geotessili di separazione m? 3,00 1.089,00 1,00 1,00 3.365,01 4,40 € 14.806,04 €
H.02.14.c Fornitura e posa tubi P.E.A.D. SN8 #250mm m 1,00  1.089,00 1,00 1,00 1.121,67 65,86 € 73.873,19€
RIN,01 Pozzet‘to {n P.E. diam.100 - H 2.5m con due allaccci DN250mm n 19,00 1,00 1,00 1,00 19,57 2.000,00 € 39.140,00 €
con chiusino
RIN.02 Stazione di sollevamento per il sollevamento delle acque reflue n. 4,00 1,00 1,00 1,00 4,12 20.000,00 € 82.400,00 €
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio C12/15 m? 19,00 1,00 1,00 0,11 2,15 85,16 € 183,32 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m? 19,00 1,00 1,00 0,11 2,15 7,77 € 16,73 €
H.03.20.b Chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 diam 85cm n. 19,00 1,00 1,00 1,00 19,57 336,22 € 6.579,83 €
H.01.31.a Rinterro delle condotte con sabbia di cava m? 0,80 1.089,00 1,00 1,00 897,34 28,90 € 25.933,01€
C.02.18.a Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m? 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 106,11 € 530,55 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m? 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 5,00 1,00 1,00 80,00 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 1,00 1,00 1,00 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m? 2,40 1.089,00 1,00 1,00 2.692,01 3,27€ 8.802,87 €
Acquedotto
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m? 1,10 1.609,00 1,00 1,00 1.823,00 8,92 € 16.261,13 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.421,16 € 8.421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,00 1,00 1,00 1,00 20,60 210,84 € 4.343,30€
G.02.39.e Fornitura e posa tubazioni acciaio zincato saldato DN150 mm m 1.609,00 1,00 1,00 1,00 1.657,27 56,64 € 93.867,77 €
G.02.57.g Fornitura e posa saracinesca in ghisa a corpo piatto n. 10,00 1,00 1,00 1,00 18,00 397,21€ 7.149,78 €
RIN.O7 Collegamento a "T" di condotte n. 10,00 1,00 1,00 1,00 18,00 477,00 € 8.586,00 €
RIN.08 Fornitura e posa di giunti universali di collegamento tipo Gibault n. 18,00 1,00 1,00 1,00 18,00 1.014,00 € 18.252,00 €
RIN.11 Blocchi d'ancoraggio n. 10,00 0,50 0,50 0,50 1,25 1.500,00 € 1.875,00 €
G.02.68.e Fornitura e posa sfiato n. 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 2.500,60 € 12.503,00 €
1.5 Impianti
IM.01 SCAVO E REINTERRO MT ENEL mc 1.800,00 1.800,00 28,00 € 50.400,00 €
IM.06 CAVIDOTTO MT ENEL m 1.800,00 1.800,00 140,00 € 252.000,00 €
IM.01 SCAVO E REINTERRO RETE DATI mc 2.000,00 2.000,00 28,00 € 56.000,00 €
IM.05 CAVIDOTTO RETE DATI m 2.000,00 2.000,00 47,00 € 94.000,00 €
IM.01 SCAVO E REINTERRO ILLUMINAZIONE mc 6.400,00 6.400,00 28,00 € 179.200,00 €
IM.04 CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE m 6.400,00 6.400,00 48,00 € 307.200,00 €
IM.01 SCAVO E REINTERRO SPECIALI mc 6.400,00 6.400,00 28,00 € 179.200,00 €
IM.08 CAVIDOTTO SPECIALI m 6.400,00 6.400,00 27,00 € 172.800,00 €
IM.01 SCAVO E REINTERRO BT ENEL mc 4.100,00 4.100,00 28,00 € 114.800,00 €
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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Computo metrico estimativo

CoD.
Llistino Regione DESCRIZIONE .M. Numero Lunghezza Llarghezza Altezza/Peso QUANTITA u':quif\fz?o IMPORTO
Veneto 2022
IM.07 CAVIDOTTO BT ENEL m 2.800,00 2.800,00 46,00 € 128.800,00 €
IM.02 PUNTI LUCE E LINEE ELETTRICHE (STRADALE) cad 530,00 530,00 2.800,00 € 1.484.000,00 €
IM.03 PUNTI LUCE E LINEE ELETTRICHE (AREA CICLABIBILE) cad 20,00 20,00 1.500,00 € 30.000,00 €
IM.09 ONERI ALLACCIAMENTO QUOTA POTENZA KW 3.200,00 3.200,00 62,00 € 198.400,00 €
IM.10 ONERI ALLACCIAMENTO QUOTA DISTANZA CORPO 1,00 1,00 5.600,00 € 5.600,00 €
1.6 Opere a verde di pertinenza stradale
F.04.02.3 Sistemazione in rilevat(') o irl1 riempimento materiali gruppi Al, me
A2-4, A2-5, A3 - Terra di coltivo
SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 4,00 4,50 35.766,00 487 € 174.180,42 €
ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 44,00 17.688,00 4,87¢€ 86.140,56 €
ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 30,00 14.400,00 4,87 € 70.128,00 €
ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 10,00 910,00 4,87€ 4.431,70€
VIABILITA" ACCESSO STADIO 6m 665,00 2,00 1.330,00 4,87 € 6.477,10 €
VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 2,00 380,00 4,87 € 1.850,60 €
VIABILITA" ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 2,00 3.270,00 4,87 € 15.924,90 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m 890,00 2,00 1.780,00 4,87€ 8.668,60 €
F.19.07.a Semina erba m?
SEZ TIPO E CON SPARTITRAFFICO 1.987,00 18,00 35.766,00 0,61€ 21.817,26 €
ROTONDA DIAM 50 m 2,00 201,00 60,00 24.120,00 0,61€ 14.713,20 €
ROTONDA DIAM 40 m 3,00 160,00 44,50 21.360,00 0,61€ 13.029,60 €
ROTONDA DIAM 20 m 1,00 91,00 15,00 1.365,00 0,61€ 832,65 €
VIABILITA" ACCESSO STADIO 6m 665,00 5,00 3.325,00 0,61€ 2.028,25 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 6m-FOSSI 2,00 665,00 5,00 6.650,00 0,61€ 4.056,50 €
VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m 190,00 5,00 950,00 0,61€ 579,50 €
VIABILITA' ACCESSO ROTONDA INTERMEDIA 6m-FOSSI 2,00 190,00 5,00 1.900,00 0,61€ 1.159,00 €
VIABILITA" ACCESSO A SUD 6m 1.635,00 5,00 8.175,00 0,61€ 4.986,75 €
VIABILITA' ACCESSO A SUD 6m - FOSSI 2,00 1.635,00 5,00 16.350,00 0,61€ 9.973,50 €
VIABILITA" ACCESSO STADIO 9m 890,00 5,00 4.450,00 0,61€ 2.714,50 €
VIABILITA' ACCESSO STADIO 9m - FOSSI 2,00 890,00 5,00 8.900,00 0,61€ 5.429,00 €
1.7 Opere idrauliche
Canale interrato est
H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m? 4,80 845,00 1,00 1,00 4.177,68 8,92 € 37.26491 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.421,16 € 8.421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,00 1,00 1,00 1,00 20,60 210,84 € 4.34330€
RIN.15 Tubazioni scatolari 3 x 1.5m m 1,00 845,00 1,00 1,00 870,35 950,00 € 826.832,50 €
C.02.18.a Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m? 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 106,11 € 530,55 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m? 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 5,00 1,00 1,00 80,00 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 1,00 1,00 1,00 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m? 2,25 845,00 1,00 1,00 1.960,03 3,27€ 6.409,30 €

Invaso superficiale zona viabilita esterna

H.01.02.b Scavo di shancamento in area agricola m? 15.414,00 1,00 1,00 1,00 15.414,00 5,69 € 87.705,66 €

RIN.O5 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 1.400,00 1,00 1,00 1,00 1.442,00 6,81€ 9.820,02 €
C.02.18.a Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m? 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 106,11 € 530,55 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m? 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 5,00 1,00 1,00 80,00 400,00 1,86 € 744,00 €
1.04.04.00 Pietrame compatto 201-500 kg t 1.000,00 1,00 1,00 1,00 1.000,00 37,23€ 37.230,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 1.333,33 1,00 1,00 1,00 1.333,33 32,46 € 43.280,00 €
H.02.10.f Fornitura e posa tubazioni in cav DN1000 armata a base piana m 311,00 1,00 1,00 1,00 320,33 278,47 € 89.202,30 €

Scatolare tombamento canaletta irrigua

H.01.07.b Scavo in sezione ristretta in area agricola m? 4,80 660,00 1,00 1,00 3.263,04 8,92 € 29.106,32 €
E.07.03.a Drenaggio terreno per manufatti - installazione ac 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8.421,16 € 8.421,16 €
E.07.03.b Drenaggio terreno per manufatti - esercizio giorni 20,00 1,00 1,00 1,00 20,60 210,84 € 4.343,30 €
RIN.O5 Opere in carpenteria metallica zincata a caldo kg 500,00 1,00 1,00 1,00 515,00 7,66 € 3.944,90 €
RIN.04 Tubazioni scatolari2 x 1 m m 160,00 1,00 1,00 1,00 160,00 473,09 € 75.694,40 €
C.02.18.a Calcestruzzo durevole preconfezione C32/40 m? 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 106,11 € 530,55 €
E.08.03.00 Pompaggio con pompa autocarrata m? 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 7,77 € 38,85 €
E.08.04.00 Acciaio per armature di conglomerato in barre kg 5,00 1,00 1,00 80,00 400,00 1,86 € 744,00 €
E.08.06.b Casseforme in legname per opere in elevazione m? 16,67 1,00 1,00 1,00 16,67 32,46 € 541,00 €
H.01.30.00 Rinterro con materiale proveniente dagli scavi m? 2,40 660,00 1,00 1,00 1.631,52 3,27 € 5.335,07 €

TOTALE LAVORI 7.349.382,73 €
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