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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.
101 - Completamento della nuova viabilita di Tessera-Aeroporto
Computo metrico estimativo

IL BOSCO DELLO SPORT - VENEZIA

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
Importo lavorazione Utile d'Impresa Spese Generali Importo al netto da | Quote incidenza per le | Importo manodopera | Incidenza manodopera
omogenea "U" e "SG" categorie di lavori reale

N Descrizione della lavorazione omogenea

| U SG IN % MO IC

| I-(1/1,10) (I-U)-((1-U)/1,13) |-(U+SG) i% IN“i% MO/I*100
1 [ScAvI € 1.143.890,51 € 103.990,05 € 119.634,57 € 920.265,90 15,00% € 138.039,88 12,07%
2 |RINTERRI € 3.247.645,25 € 295.240,48 € 339.657,19 €2.612.747,59 15,00% €391.912,14 12,07%
3 [CORPO STRADALE €6.171.374,58 €561.034,05 €645.437,41 € 4.964.903,12 15,00% €744.735,47 12,07%
4 |BARRIERE DI SICUREZZA €643.997,40 € 58.545,22 €67.352,91 € 518.099,28 8,00% €41.447,94 6,44%
5 [SEGNALETICA € 400.000,00 € 36.363,64 € 41.834,27 € 321.802,09 30,00% € 96.540,63 24,14%
6 [STRUTTURE € 10.032.492,48 €912.044,77 € 1.049.255,05 €8.071.192,67 21,00% € 1.694.950,46 16,89%
7 |OPERE A VERDE € 81.319,71 €7.392,70 € 8.504,88 €65.422,13 20,00% € 13.084,43 16,09%
8 |OPERE IDRAULICHE € 2.955.862,79 € 268.714,80 € 309.140,92 € 2.378.007,07 20,00% €475.601,41 16,09%
9 [IMPIANTI ELETTRICI € 2.672.800,00 € 242.981,82 € 279.536,60 €2.150.281,58 30,00% € 645.084,47 24,14%

Totale| € 27.349.382,73]| | € 4.241.396,83]

15,56%

Incidenza percentuale della manodopera

N.B.:

Per determinare le percentuali delle quote di incidenza per le categorie di lavori (i%) si € utilizzata come riferimento di massima la tabella pubblicata nel prezzario ufficiale di Veneto Strade 2022 che riporta le percentuali minime della
guantita di manodopera da assegnare a categorie di lavorazioni analoghe. Rispetto a tali valori minimi alcune percentuali sono state opportunamente incrementate sulla base delle caratteristiche delle opere di progetto.




