

COMMITTENTE



Città metropolitana
di Venezia



PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT

Intervento **I01** - Completamento della nuova
viabilità di Tessera-Aeroporto

PROGETTISTA



STUDIO MARTINI INGEGNERIA Srl

31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
via Toti dal Monte, 33
Tel. +39 041 590 02 77
Fax +39 041 590 49 32
www.martiniingegneria.it
info@martiniingegneria.it

EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e dell'aggiornamento dello studio del traffico).

TITOLO ELABORATO

DOCUMENTI TECNICO ECONOMICI
Lotto1-Quadro economico di progetto

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
a	18/03/22	I01-PFTE-W-004-A	Prima emissione	F. C.	A. M.
b	18/11/22	I01-PFTE-W-004-B	Revisione Novembre 2022	F. C.	A. M.
c	21/12/22	I01-PFTE-W-004-C	Revisione Dicembre 2022	F. C.	A. M.
d					
e					
f					
g					
h					

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Roberto Di Bussolo

ELABORATO N.

W-004

DATA: 21/12/2022	SCALA: -	FILE: I01-PFTE-W-004-C	N. INTERVENTO I01
PROGETTO F. Capo	DISEGNO F. Capo	VERIFICA L. Feltrin	APPROVAZIONE A. Martini

IL BOSCO DELLO SPORT - VENEZIA

QUADRO ECONOMICO - INTERVENTO 1 VIABILITÀ PRIMARIA

A	IMPORTO DELLE OPERE	<i>Importo</i>
A.1	INTERVENTO 1 - Viabilità primaria	27.349.382,73 €
-	Oneri sicurezza	820.481,48 €
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	28.169.864,21 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori esclusi dall'appalto	- €
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	561.200,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000.000,00 €
B.4	Imprevisti (compresa IVA)	274.212,70 €
B.5	Acquisizione aree o immobili	4.600.000,00 €
B.6	Accontanamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs 163/2006	- €
B.7,a	Spese tecniche (incarichi esterni)	1.787.096,19 €
B.7,b	Spese tecniche (art. 113 D.Lgs, 50/2016))	84.509,59 €
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione	71.483,85 €
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	17.870,96 €
B.10	Spese per pubblicità e per opere artistiche	- €
B.11	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	89.354,81 €
B.12	IVA	2.844.407,69 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.330.135,79 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B)		39.500.000,00 €