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PIANO INTEGRATO METROPOLITANO EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2 INTERVENTO 2.2.

I01 - Completamento della nuova viabilità di Tessera-Aeroporto

Computo metrico estimativo

A IMPORTO DELLE OPERE Importo

A.1 INTERVENTO 1 - Viabilità primaria 27.349.382,73 €                        

- Oneri sicurezza 820.481,48 €                             

A TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 28.169.864,21 €              

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Lavori esclusi dall'appalto -  €                                          

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 561.200,00 €                             

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi 1.000.000,00 €                          

B.4 Imprevisti (compresa IVA) 274.212,70 €                             

B.5 Acquisizione aree o immobili 4.600.000,00 €                          

B.6 Accontanamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs 163/2006 -  €                                          

B.7,a Spese tecniche (incarichi esterni) 1.787.096,19 €                          

B.7.b Spese tecniche (art. 113 D.Lgs, 50/2016)) 84.509,59 €                               

B.8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione 71.483,85 €                               

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 17.870,96 €                               

B.10 Spese per pubblicità e per opere artistiche -  €                                          

B.11 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi 89.354,81 €                               

B.12 IVA 2.844.407,69 €                          

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 11.330.135,79 €              

39.500.000,00 €         

IL BOSCO DELLO SPORT - VENEZIA

QUADRO ECONOMICO - INTERVENTO 1 VIABILITÀ PRIMARIA

TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B)


