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id [m*/m?] | [m?/m] [m] [m?] [m?]
A_W_ 01 1 3'500.00 3'500.00
A_W_02 1 630.00 630.00
A W 03 1 1'840.00 1'840.00
A E 01 1 3'090.00 3'090.00
totale aree 9'060.00 9'060.00
C W 01 2 820 3'630.00 1'640.00
C_ W 02 3.7 250 1'680.00 925.00
C W 03 0.5 920 10'200.00 5'100.00 VOLUMI INVASI PROFONDI
C_W_ 04 53 360 2'980.00 1'908.00
CcS o1 2 130 750.00 260.00
CS 02 0.8 160 5'390.00 4'312.00 VoL L V
totale canali 24'630.00 | 14'145.00 id [m3/m] [m] [m?3]
A S 01 0.5 570.00 285.00 C. INTERRATO EST | 3.0x1.5 4.5 845 3'802.50
A_S 02 0.5 4'880.00|  2'440.00 P1 2.0x1.0 2 140 280.00
A S 03 0.5 6'230.00 3'115.00 P2 2.0x1.0 2 60 120.00
A S 04 0.5 9'590.00 4'795.00 P3 2.0x1.0 2 200 400.00
A S 05 0.5 3'470.00 1'735.00 P6 2.0x1.0 2 300 600.00
A S 06 0.5 6'180.00 3'090.00 P7 2.0x1.0 2 100 200.00
A S 07 0.5 12'000.00 6'000.00 P8 2.0x1.0 2 150 300.00
A_S 08 0.5 2'100.00 1'050.00 P9 2.0x1.0 2 210 420.00
A S 09 0.5 11'090.00 5'545.00 PIAZZ. STADIO 2.0x1.0 2 900 1'800.00
A S 10 0.5 5'880.00 2'940.00 PIAZZ. PALASPORT | 2.0x1.0 2 2'475 4'950.00
totale aree 61'990.00| 30'995.00 RACCOLTA DN 0.28 8'680 2'452.97

TOTALE INVASI SUPERFICIALI 95'680.00 | 54'200.00 TOTALE INVASI PROFONDI 14'060| 15'325.47
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PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT

Intervento 101 - Completamento della nuova
viabilita di Tessera-Aeroporto

PROGETTISTA

NGt STUDIO MARTINI INGEGNERIA Srl

INGEGNERIA

31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
via Toti dal Monte, 33

Tel. +39 041 590 02 77

Fax +39 041 590 49 32
www.martiniingegneria.it
info@martiniingegneria.it

EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell’aggiornamento dello studio del traffico).
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OPERE IDRAULICHE
Planimetria generale reti acque meteoriche
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