LEGENDA

RETE ACQUE REFLUE

@I GIN» eamm» TUBAZIONE IN PEAD DN250

AMBITO DI INTERVENTO 101 - COMPLETAMENTO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO
estesa 1'089 m

n.19 pozzetti di linea in PEAD DN1000 con chiusini D400 in ghisa per carichi stradali

n.2 stazioni di sollevamento in c.a. dimensioni interne 2.50x2.50m h=3.00m

complete di n.2 elettropompe sommergibili per acque reflue della portata di 6 I/s cad.

I |01_LOTTO1_COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA TESSERA - AEROPORTO

102 _OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA
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ULTERIORI AMBITI SPORTIVI ESCLUSI DALL'APPALTO

- OPERE A CARICO DI RFI
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PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT

Intervento 101 - Completamento della nuova
viabilita di Tessera-Aeroporto
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CONDOTTA PRINCIPALE [:f Fax +39 041 590 49 32

www.martiniingegneria.it
STRADA STATALE SS14

info@martiniingegneria.it
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EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell’aggiornamento dello studio del traffico).
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OPERE IDRAULICHE
Planimetria di dettaglio
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