LEGENDA

RETE ACQUEDOTTO

TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO DN150

AMBITO DI INTERVENTO 101 - COMPLETAMETNO VIABILITA' TESSERA-AEROPORTO
estesa 1'089 m

n.10 saracinesca in ghisa acorpo piatto

n.10 collegamentia T

n.18 giunti di collegamento tipo Gibault

n.10 blocchi di ancoraggio

n.5 sfiati

s |01_LOTTO1_COMPLETAMENTO DELLA NUOVA VIABILITA TESSERA - AEROPORTO

|02_OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA

103 OPERE A VERDE E DI PASSAGGIO

104 sTADIO

105 ARENA

OPERE A CARICO DI RFI

ALLACCIAMENTO
DALL'ACQUEDOTTO
PRINCIPALE DN150
STRADA STATALE SS14
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PROGETTO

PIANO INTEGRATO METROPOLITANO
EX ART 21 DL 152/21 - PNRR M5C2
INTERVENTO 2.2.

BOSCO DELLO SPORT

Intervento 101 - Completamento della nuova
viabilita di Tessera-Aeroporto

PROGETTISTA

NNt STUDIO MARTINI INGEGNERIA Srl

INGEGNERIA

31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
via Toti dal Monte, 33

Tel. +39 041 590 02 77

Fax +39 041 590 49 32
www.martiniingegneria.it
info@martiniingegneria.it

EMISSIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO-ECONOMICA

(di cui agli artt. 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, delle prime
indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e
dell’aggiornamento dello studio del traffico).
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Planimetria generale acquedotto
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