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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO

/ C.M. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

1 NPW.01 PONTEGGIO 
Trasporto, posa in opera, uso e
successivo smontaggio ed
allontanamento di ponteggio sotto
ponte, per tutta la durata dei lavori,
vincolato alle palancole e alle travi
metalliche (predisposte con altra voce)
per le attività di riparazione, ripristino
del ponte completo di tutti gli accessori
d'uso (basette, rotelle, spinotti,
parapetti etc), dei ponti di servizio e
sottoponti, parapetti e fermapiedi,
impianto di messa a terra. 
Il ponteggio si compone  di un 
impalcato,  sotto tutto il ponte Longo, 
disposto a  gradoni larghi 6 m con
lunghezza variable da 3 a 6 m.
Lateralmente sono previsto due ponti
laterali larghi circa 1.0 m che
consentiranno le lavorazioni sul
parapetto esistente.
Compreso e compensato nel prezzo:
- l'esecuzione per qualsiasi altezza dal
piano di appoggio;
- i piani di lavoro realizzati in tavole di
abete sp. 5 cm opportunamente
ancorate alle strutture di sostegno in
modo da realizzare un piano stabile
privo di qualsiasi tipo di spostamento;
- il nolo del ponteggio comprensivo dei
ponti di servizio completo di travi
reticolari di alluminio o acciaio per luci
fiono a 6m e portata utile di 4.0 kN/mq,
le strutture per i salti di quota e ogni
altra fornitura ed onere; 
- il montaggio e lo smontaggio dei ponti
e sottoponti di servizio e relativi
accessori, ogni altra prestazione
fornitura ed onere;
- le reti di protezione contro la caduta di
materiali.
Il ponteggio dovrà essere realizzato
secondo la tipologia, modalità e
schema preventivamente approvato
dalla D.L.. 
Nel prezzo è compreso il calcolo e il
progetto costruttivo firmato da un
tecnico abilitato.
Valutazione a corpo.

Ponteggio provvisorio
(n. parti simili) 1,00 1,000 1,000

Euro 24.470,83 a corpo 1,000 24.470,83

2 NPW.02 SCHERMATURA PONTEGGIO 
Schermatura antipolvere e antisabbia
per ponteggi, armature di sostegno e
protezioni di aree di lavoro eseguita
con teli in polietilene di colore bianco
dal peso non inferiore a g 240 per mq
con occhielli per il fissaggio,  valutata
per metro quadro di telo in opera. Si
considerano le pareti laterali del
ponteggio alte 4 m compreso il 15% di
sovrapposizioni 

Schermatura ponteggio
(n. parti simili) 1,00 1,000 1,000

Euro 1.387,72 a corpo 1,000 1.387,72

a riportare 24.470,83
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riporto 24.470,83

Z.01.02 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON TAVOLAME DI
LEGNO 
Recinzione cieca provvisionale di
cantiere, con tavolame in legno di
altezza non inferiore am 4.00 con
sostegni in travi di abete o ponteggi
metallici. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle segnaletiche

3 Z.01.02.a FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON TAVOLAME DI
LEGNO Fornitura e posa con tavolame
in legno e elementi tubolari metallici

4 lati pontone di servizio
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(18,00+9,00) * (altezza/peso) 2,00

2,000 27,000 2,000 108,000

Euro 29,85 m² 108,000 3.223,80

Z.01.04 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI IN
LAMIERA 
Recinzione provvisionale modulare a
pannelli ciechi in lamiera, con
irrigidimenti nervati e paletti di
sostegno composti da tubolari metallici
zincati di diametro non inferiore a mm
40 controventati, completa con blocchi
di cls di base dal peso non inferiore a
35 kg, morsetti di collegamento,
elementi cernierati per modulo porta e
terminali

4 Z.01.04.a FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI IN
LAMIERA Fornitura e posa con moduli
di altezza pari a m 2,00

Recinzione piedi ponte lato
Fondazione Venier
(lunghezza) 25,00 * (altezza/peso)
2,00

25,000 2,000 50,000

Recinzione piedi ponte lato
Fondazione da Mula
(lunghezza) 18,00 * (altezza/peso)
2,00

18,000 2,000 36,000

Euro 17,11 m² 86,000 1.471,46

Z.01.03 FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' 
Recinzione provvisionale modulare a
pannelli ad alta visibilità con maglia di
dimensioni non inferiore a mm 20 di
larghezza e non inferiore a mm 50 di
altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non
inferiore a mm 40, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di
collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso
totale medio non inferiore a 20 kg/ m²

5 Z.01.03.a FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI AD
ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con
moduli di altezza pari a m 2,00

a riportare 30.553,81
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riporto 30.553,81

Recinzione area logistica di
cantiere
(lunghezza) 20,00 * (altezza/peso)
2,00

20,000 2,000 40,000

Euro 14,82 m² 40,000 592,80

Y.06.01 WC CHIMICI

6 Y.06.01.00 NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e
posato in cantiere, composto da unico
ambiente con wc e lavabo per la pulizia
delle mani, conforme alla norma UNI
EN 16194. Il tutto noleggiato completo
di impianti interni per la distribuzione
dell’acqua, la raccolta e lo spurgo
settimanale dei liquidi reflui,. di
rubinetterie, allacci elettrici e porta
chiudibile con serratura a scatto ed
indicazione libero/occupato
Prefabbricato del tipo compatto con
misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per
ogni mese

2 Wc su pontone di servizio (6
mesi)
(n. parti simili) 2*6 12,000 12,000

Euro 113,58 cad 12,000 1.362,96

Z.01.07 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO 
Box di cantiere uso spogliatoio
realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo
40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato di
armadietti a due scomparti. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e
preparazione della base in cls armata
di appoggio.

7 Z.01.07.c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo primo mese

n.1 spogliatoio su pontone di
servizio
(n. parti simili) 1 1,000 1,000

Euro 601,92 n 1,000 601,92

8 Z.01.07.d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE AD USO
SPOGLIATOIO Dimensioni
2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

n.1 spogliatoio su pontone di
servizio (5 mesi successivi)
(n. parti simili) 1*5 5,000 5,000

Euro 131,71 cad/mese 5,000 658,55

Z.01.12 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE USO UFFICI 

a riportare 33.770,04
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riporto 33.770,04

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e
in elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pvc, eventuale controsoffitto, completo
di impianti elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato
scrivania, sei sedie, mobile, accessori
vari. Compreso trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base
in cls armata di appoggio.

9 Z.01.12.a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo primo mese

n.1 spogliatoio su pontone di
servizio
(n. parti simili) 1 1,000 1,000

Euro 583,98 n 1,000 583,98

10 Z.01.12.b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX
DI CANTIERE USO UFFICI Dimensioni
2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese)

n.1 ufficio su pontone di servizio (5
mesi successivi)
(n. parti simili) 1*5 5,000 5,000

Euro 130,53 cad/mese 5,000 652,65

VE23_04CS.P
R.Q01.004.00
2

Fornitura di paline o paletti di acacia
scortecciati con teste arrotondate e
punta, per ormeggi della lunghezza
totale dai 6÷12 m,  ecc.

11 VE23_04CS.P
R.Q01.004.00
2.04

Ø da 25 cm a 30 cm

Nuovi pali per recinzione cantiere
(n. parti simili) 8,00 8,000 8,000

Euro 249,40 cad. 8,000 1.995,20

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.00
1

Infissione, per battitura o vibrazione,
secondo le indicazioni della D.L.,
anche in presenza di acqua, di pali,
paletti e paline in legno o in altro
materiale, ecc.

12 VE23_04CS.P
R.Q03.A05.00
1.01

pali in genere, di qualsiasi essenza,
torniti e non, Ø superiore a 25,00 cm

Nuovi pali per recinzione cantiere
(n. parti simili) 8,00 8,000 8,000

Euro 203,54 cad. 8,000 1.628,32

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.00
3

Estrazione di pali, paletti e paline,
punte di palo, qualunque sia il mezzo
impiegato:

13 VE23_04CS.P
R.Q03.A05.00
3.01

pali in rovere od altra essenza e
materiale Ø oltre i 20 cm

a riportare 38.630,19
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riporto 38.630,19

Nuovi pali per recinzione cantiere
(n. parti simili) 8,00 8,000 8,000

Euro 101,23 cad. 8,000 809,84

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
3

Fonitura a piè d'opera e nolo di
palancole metalliche (tipo Larssen)
mantenute in opera su richiesta della
D.L. oltre la durata del lavoro specifico
o impiegate a protezione o a presidio.

14 VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
3.02

Compenso per nolo di palancole
metalliche (tipo Larssen) mantenute in
opera su richiesta della D.L. oltre la
durata del lavoro specifico o impiegate
a protezione o a presidio; ecc.

N°12 punti di appoggio per
ponteggio x N°2 palancole Larssen
 603 H=16,00 (6 mesi)
(n. parti simili) 6*30 * (lunghezza)
12,00 * (larghezza) 2*0,60 *
(altezza/peso) 16,00

180,000 12,000 1,200 16,000 41.472,000

N°8 punti di appoggio per
ponteggio x N°2 palancole Larssen
603 H=12,00 (6 mesi)
(n. parti simili) 6*30 * (lunghezza)
8,00 * (larghezza) 2*0,60 *
(altezza/peso) 12,00

180,000 8,000 1,200 12,000 20.736,000

Euro 0,45 mq x gg 62.208,000 27.993,60

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
0

Impianto di cantiere per l'infissione e
l'estrazione di palancole metalliche
(tipo Larssen) costituito da centralina,
vibratore, mezzo di sollevamento, ecc.:

15 VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
0.04

per infissione ed estrazione da pontone

n.1 impianto per infissione ed
estrazione
(n. parti simili) 1 1,000 1,000

Euro 8.044,36 a corpo 1,000 8.044,36

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
1

Infissione di palancole metalliche (tipo
Larssen) di qualsiasi lunghezza e
profilo secondo le prescrizioni della
normativa,  ecc.

16 VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
1.03

da pontone con vibroinfissore su
escavatore di adeguata potenza e
sbraccio

Palancole di sostegno ponteggio 
(Infissione=6,00m)
(n. parti simili) 20,00 * (lunghezza)
2,00*0,60 * (altezza/peso) 6,00

20,000 1,200 6,000 144,000

Euro 48,66 m² 144,000 7.007,04

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
2

Estrazione di palancole metalliche (tipo
Larssen) di qualsiasi lunghezza e
profilo secondo le prescrizioni della
normativa, ecc.

17 VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
2.03

da pontone con vibroinfissore su
escavatore di adeguata potenza e
sbraccio

Palancole di sostegno ponteggio 
(Infissione=6,00m)

a riportare 82.485,03
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riporto 82.485,03

(n. parti simili) 20,00 * (lunghezza)
2,00*0,60 * (altezza/peso) 6,00

20,000 1,200 6,000 144,000

Euro 47,09 m² 144,000 6.780,96

E.30.01 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI
E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI 
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
profilati laminati a caldo della Serie
IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti
e posti in opera in conformità  a (se
non diversamente richiesto dal
Capitolato Speciale d’appalto): -
Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2
- Tolleranze dimensionali: EN 1090-2 -
Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di
preparazione superficiale: P1
Classificazione EN 8501-3 - Reazione
al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501
I componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte.

18 E.30.01.a in profilati semplici di acciaio S 235 JR

N°6 HEA 240 trasversali per
sostegno ponteggio L=7,00m
(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
7,00 * (altezza/peso) 60,30

6,000 7,000 60,300 2.532,600

N°4 HEA 240 trasversali per
sostegno sottoservizi L=3,00m
(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza)
10,00 * (altezza/peso) 60,30

4,000 10,000 60,300 2.412,000

N°16 HEA 160 riporto in quota
sostegni sottoservizi
(n. parti simili) 16,00 * (lunghezza)
1,00 * (altezza/peso) 30,40

16,000 1,000 30,400 486,400

N°4 HEA 160 riporto in quota
sostegni sottoservizi
(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 30,40

4,000 1,200 30,400 145,920

N°4 HEA 160 riporto in quota
sostegni sottoservizi
(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza)
0,60 * (altezza/peso) 30,40

4,000 0,600 30,400 72,960

Euro 5,04 kg 5.649,880 28.475,40

E.05.25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E
MANUFATTI METALLICI 
Smontaggio di strutture e manufatti in
profili metallici normalizzati. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero,
la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in

a riportare 117.741,39
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riporto 117.741,39

discarica autorizzata del materiale di
risulta in eccedenza, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte
(parapetti e similari).

19 E.05.25.b scale e strutture portanti

N°6 HEA 240 trasversali per
sostegno ponteggio L=7,00m
(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
7,00 * (altezza/peso) 60,30

6,000 7,000 60,300 2.532,600

N°4 HEA 240 trasversali per
sostegno sottoservizi L=3,00m
(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza)
10,00 * (altezza/peso) 60,30

4,000 10,000 60,300 2.412,000

N°16 HEA 160 riporto in quota
sostegni sottoservizi
(n. parti simili) 16,00 * (lunghezza)
1,00 * (altezza/peso) 30,40

16,000 1,000 30,400 486,400

N°4 HEA 160 riporto in quota
sostegni sottoservizi
(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 30,40

4,000 1,200 30,400 145,920

N°4 HEA 160 riporto in quota
sostegni sottoservizi
(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza)
0,60 * (altezza/peso) 30,40

4,000 0,600 30,400 72,960

Euro 1,28 kg 5.649,880 7.231,85

20 NPW.03 SCAVO DI BONIFICA 
Scavo per esecuzione di bonifica delle
aree interessate dalla infissione dei
palancolati, per la rimozione di pietre,
trovanti e materiale di risulta vario
depositato sul fondo, rimozione dei
trovanti per realizzazione di un piano di
lavoro e successivo riposizionamento
del materiale spostato.

Scavo palancole ponteggio vicino
riva
(n. parti simili) (2+2) * (lunghezza)
4,00 * (larghezza) 2,00 *
(altezza/peso) 1,00

4,000 4,000 2,000 1,000 32,000

Euro 76,98 m² 32,000 2.463,36

21 NPW.04 COPERTURA MOBILE PONTEGGIO 
Oneri per l'utilizzo di shermatura mobile
in cantiere dotata di telatura ignifuga
per la protezione degli elementi
metallici durante le fasi di sabbiatura e
metallizzazione. 
Schermatura  realizzata con tessuto
ignifugo tipo Sirius in fibra di vetro
resistente fino a 750°C 
Si considrera di realizzare una
porzione lunga 10 m da spostare a
seconda delle lavorazioni sul ponte 
Come sviluppo si considera o le pareti
laterali del ponteggio alte 4 m, piano di
lavorro largo 6 m e copertura larga 6 m
compreso il 15% di sovrapposizioni.

Euro 10.362,41 a corpo 1,000 10.362,41

22 NPW.05 RECINZIONE CANTIERE 
Fornitura e posa in opera rete in HDPE
Arancione completa di legature da
installare sui pali appositamente infissi
in canale lato est e lato ovest rispetto al
ponte

a riportare 137.799,01
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riporto 137.799,01

Rete altezza 1.0 m.

Euro 667,05 a corpo 1,000 667,05

TOTALE ALLESTIMENTO
CANTIERE

138.466,06

2 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Z.01.25 CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA 
Cartelli di divieto, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare.

23 Z.01.25.f CARTELLI DI DIVIETO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333
mm visibilità 12 m

Euro 9,75 n 4,000 39,00

Z.01.26 CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA  
Cartelli di pericolo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

24 Z.01.26.e CARTELLI DI PERICOLO PER LA
SICUREZZA sfondo giallo 333 x 500
mm visibilità 10 m

Euro 9,43 n 4,000 37,72

Z.01.27 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA 
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs
493/96,attuazione della direttiva 92/58
CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare

25 Z.01.27.f CARTELLI DI OBBLIGO PER LA
SICUREZZA sfondo bianco 500x333
mm visibilità 12 m

Euro 10,78 n 4,000 43,12

Z.01.28 CARTELLI PER INDICAZIONI
ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA 
Cartelli per indicazioni antincendio,
conformi al DLgs 493/96,attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

26 Z.01.28.g CARTELLI PER INDICAZIONI
ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA
sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6
m

Euro 4,30 n 3,000 12,90

Z.01.29 CARTELLI PER INDICAZIONI
SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA 
Cartelli per indicazioni di salvataggio,
conformi al DLgs 493/96,attuazione

a riportare 138.598,80
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riporto 138.598,80

della direttiva 92/58 CEE e simbologia
a norme UNI in lamiera di alluminio,
con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare

27 Z.01.29.g CARTELLI PER INDICAZIONI
SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA
Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità
6 m

Euro 4,42 n 3,000 13,26

B.99.147 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
(D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
base) 
Cassetta di pronto soccorso (D.M. n°
388 del 15/07/2003 allegato 1 base)
contenuto in armadietto in metallo
verniciato con polvere epossidica
colore bianco, 3 vani 2 ripiani interni ,
serratura con chiave. Con dimensioni
esterne 460x300x140. Del seguente
contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl
15.07.2003 5 paia di guanti latex
sterili1 mascherina antipolvere +
visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol
500 ml flacone polipr. CE2 Disinf. 500
ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10
busta compr. Garza cm 10x10 sterile
12 str2 Garza 18x40 sterile singola2
Telo 40 x 60 DIN 13152 – BR per
ustioni2 Pinza 8 cm sterile1 cotone 50
gr. Sacchetto1 ELASTOFIX benda
tubolare elastica2 Astuccio 10
PLASTOSAN assortiti2 Rocch. Mt. 5 x
2,5 cerotto ad. Tela1 Forbici Lister cm
14,5 DIN 58279 – A1453 Laccio piatto
emostatico2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo2 Sacchetto rifiuti 250 x 350
minigrip1 Termometro clinico CE con
astuccio1 Sfigmomanometro
PERSONAL con fonendo1 Istruzioni
MULTILINGUA p.soccorso

28 B.99.147.00 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
(D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1
base)

n.1 cassetta
(lunghezza) 1 1,000 1,000

Euro 221,44 cad 1,000 221,44

TOTALE SICUREZZA LUOGHI DI
LAVORO

367,44

3 SICUREZZA IMPIANTI

Z.01.66 ILLUMINAZIONE FISSA 
Illuminazione fissa a bassissima
tensione (24 V) tramite trasformatore di
sicurezza (SELV) di segnalazione di
recinzioni e ponteggi, realizzata con
cavo per posa mobile e faretti IP65 da
60 W ogni 5 metri.

29 Z.01.66.00 ILLUMINAZIONE FISSA

Dispositivi luminosi di cantiere (6
mesi)
(lunghezza) 40,00 40,000 40,000

a riportare 138.833,50
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riporto 138.833,50

Euro 14,63 m 40,000 585,20

Z.01.68 ILLUMINAZIONE CON LAMPADA
PORTATILE 
Illuminazione ottenuta con lampada
portatile, conforme alla Norma CEI 34-
34, da 200 W IP65. Costo mensile.

30 Z.01.68.00 ILLUMINAZIONE CON LAMPADA
PORTATILE

N°8x6mesi
(n. parti simili) 8*6 48,000 48,000

Euro 4,00 cad/mese 48,000 192,00

Z.01.56 POZZETTO PER IMPIANTO DI
TERRA IN CLS 
Pozzetto per impianto di terra in
calcestruzzo completo di coperchio
carrabile, compreso scavo e rinterro.

31 Z.01.56.b POZZETTO PER IMPIANTO DI
TERRA IN CLS 40 x 40 cm

n.2 pozzetti per impianto messa a
terra
(n. parti simili) 2 2,000 2,000

Euro 45,36 n 2,000 90,72

Z.01.43 COLLEGAMENTO A TERRA DI
PONTEGGIO

32 Z.01.43.00 COLLEGAMENTO A TERRA DI
PONTEGGIO

n.2 dispersori
(n. parti simili) 2 2,000 2,000

Euro 49,95 n 2,000 99,90

Z.01.45 CONDUTTORE DI TERRA IN RAME 
Conduttore di terra in rame isolato
posato direttamente interrato,collegato
al nodo di terra ad un capo e al
dispersore di terradall'altro, escluso lo
scavo e il successivo reinterro.

33 Z.01.45.b CONDUTTORE DI TERRA IN RAME
da 25 mmq

Euro 2,85 m 50,000 142,50

Z.01.48 INTERCONNESSIONE IMPIANTO
SCARICHE ATMOSFERICHE CON
IMPIANTO DI TERRA 
Collegamento di interconnessione
dell'impianto contro le scariche
atmosferiche con l'impianto elettrico di
terra eseguito tramite conduttore in
rameisolato.

34 Z.01.48.b INTERCONNESSIONE IMPIANTO
SCARICHE ATMOSFERICHE CON
IMPIANTO DI TERRA da 25 mmq

n.2 connessioni
(n. parti simili) 2 2,000 2,000

Euro 31,52 n 2,000 63,04

Z.01.70 LINEA ELETTRICA 
Linea elettrica eseguita con cavo per
posa mobile (H07RN-F o FG1K)
posato in esecuzione esterna con
fascette.

a riportare 140.006,86
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riporto 140.006,86

35 Z.01.70.e LINEA ELETTRICA sezione 3x16 mmq

(lunghezza) 70,00 70,000 70,000

Euro 7,49 m 70,000 524,30

Z.01.67 ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 
Illuminazione di cantiere ottenuta
tramite faro alogeno su cavalletto
trasportabile.

36 Z.01.67.a ILLUMINAZIONE DI CANTIERE 500 W
IP 65 costo mensile

n.4 fari alogeni (6 mesi)
(n. parti simili) 4*6 24,000 24,000

Euro 1,31 cad/mese 24,000 31,44

Z.01.71 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 
Estintore portatile a polvere ad
omologato (DM 20.12.1992), montato a
parete con apposita staffa e corredato
di cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista per
legge. Costo mensile.

37 Z.01.71.a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
kg 6

n.2 estintori x 6 mesi
(n. parti simili) 2*6 12,000 12,000

Euro 3,23 cad/mese 12,000 38,76

TOTALE SICUREZZA IMPIANTI 1.767,86

4 GESTIONE E COORDINAMENTO

Z.03.01 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA 
Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzioneper
esame piano di sicurezza e indicazione
di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere.

38 Z.03.01.00 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

(n. parti simili) 24 24,000 24,000

Euro 26,31 h 24,000 631,44

Z.03.03 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE
DI EMERGENZA 
Attuazione delle procedure di controllo,
anche giornaliero, previste dal piano
d'emergenza o, in assenza di piano,
dalle norme in materia di prevenzione
incendi esalvataggio.

39 Z.03.03.00 ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE
D'EMERGENZA

(n. parti simili) 60 60,000 60,000

Euro 20,00 h 60,000 1.200,00

Z.03.05 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Informazione tramite distribuzione di
materiale informativo a stampa in
materia di igiene e sicurezza del
lavoro. Costo annuale per lavoratore.

a riportare 142.432,80
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riporto 142.432,80

40 Z.03.05.00 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

10 lavoratori x 0,5 anni
(n. parti simili) 10*0,5 5,000 5,000

Euro 15,29 cad/anno 5,000 76,45

Z.03.06 FORMAZIONE PERIODICA DEI
LAVORATORI 
Formazione periodica degli operai in
materia di igiene e sicurezza del
lavoro. Costo annuale per operaio.

41 Z.03.06.00 FORMAZIONE PERIODICA DEI
LAVORATORI

10 lavoratori x 0,5 anni
(n. parti simili) 10*0,5 5,000 5,000

Euro 107,00 cad/anno 5,000 535,00

Z.03.07 FORMAZIONE PERIODICA DEI
LAVORATORI ADDETTI
ALL’EMERGENZA 
Formazione periodica dei lavoratori
addetti alla gestione dell'emergenza.
Costo annuale per lavoratore.

42 Z.03.07.00 FORMAZIONE PERIODICA DEI
LAVORATORI ADDETTI
ALL'EMERGENZA

3 lavoratori x 0,5 anni
(n. parti simili) 3*0,5 1,500 1,500

Euro 107,00 cad/anno 1,500 160,50

Z.03.08 SORVEGLIANZA SANITARIA 
Sorveglianza sanitaria svolta dal
medico competente secondo quanto
previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n.
626/94 per i lavoratori per i quali è
prescritta l'obbligo. Costo annuo per
lavoratore.

43 Z.03.08.00 SORVEGLIANZA SANITARIA

10 lavoratori x 0,5 anni
(n. parti simili) 10*0,5 5,000 5,000

Euro 107,00 cad/anno 5,000 535,00

Z.03.12 ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE 
Accertamenti sanitari di base lavoratori.
Costo mensile

44 Z.03.12.00 ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE

10 lavoratori x 6 mesi
(n. parti simili) 10*6 60,000 60,000

Euro 5,94 cad/mese 60,000 356,40

TOTALE GESTIONE E
COORDINAMENTO

3.494,79

TOTALE LAVORI 144.096,15
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1 - ALLESTIMENTO CANTIERE

TOTALE   ALLESTIMENTO
CANTIERE

138.466,06

2 - SICUREZZA LUOGHI DI
LAVORO

TOTALE   SICUREZZA LUOGHI
DI LAVORO

367,44

3 - SICUREZZA IMPIANTI

TOTALE   SICUREZZA IMPIANTI 1.767,86

4 - GESTIONE E
COORDINAMENTO

TOTALE   GESTIONE E
COORDINAMENTO

3.494,79

TOTALE LAVORI 144.096,15

Venezia, 11/10/2023

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento

Duebarradue Ing. Filippo Voltan Arch. Alberto Chinellato
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