PRIMA FASE. Predisposizione del primo ponte provvisorio in profili metallici per il passaggio del sottoservizio:
una tubazione gas diam. 250mm. Durante questa fase il Ponte Longo rimane utilizzabile per il transito

pedonale. Nelle due rive verra recintata una piccola parte delle Fondamenta per permettere agli operatori di
poter agire per il meglio.

LEGENDA

Linea acquedotto

Linea gas

Linea telecom

Linea llluminazione Pubblica

Pozzetti esistenti (tutte le linee)
Struttura pontile provviorio in legno con

sei pali, orditura primaria 20x24 e secondaria 16x16
- Non oggetto del presente appalto

Nuovi pozzetti (tutte le linee)

Struttura pontile provviorio in legno con
sei pali, orditura primaria 20x24 e secondaria 16x16
- Non oggetto del presente appalto

Mezzo per installazione palancole Pontone
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Sede legale - Marcon (VE) via delle industrie 2|2
Sede operativa VENEZIA: via delle industrie 9 c/o VEGA, Venezia (VE)
Sede operativa PADOVA: via Vittorio Emanuele Il 2/a, Conselve (PD)
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Linea lll. Pubblica PROGETTO ESECUTIVO
1 RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO

A MURANO (C.1.14626).
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