
A) importi dei lavori (ofe)

Importo esecuzione lavori  Importo attuazione PSC

a misura € 948.800,34  a misura € 144.096,15

a corpo € 0,00  a corpo € 0,00

aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa € 0,00

opere mitigazione ambientale e sociale € 0,00

Totale importo € 948.800,34

importo costi manodopera (non soggetti a ribasso) € 315.445,13

Totale oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 144.096,15

Totale importo soggetto a ribasso € 633.355,21

Totale importo a base di gara € 1.092.896,49 IVA(10%) € 109.289,65

B) Somme a disposizione (ofc)

2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante € 19.644,22

3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista

4) allacciamenti ai pubblici servizi € 10.000,00

5) imprevisti € 7.590,57

6) accantonamento revisione prezzi art. 60 € 25.753,57

7) acquisizione aree o immobili 

€ 104.087,79

8b) spese tecniche incentivi art. 45 € 15.737,71

9)spese per attività tecnico amministrative

10)  spese di cui all’art. 45 c. 6-7

11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici

12) spese per pubblicità 

13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche

14)spese per collaudo tecnico amministrativo € 15.000,00

15)spese per verifica interesse archeologico

16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)

17) spese per opere artistiche

Totale € 197.813,86

12) IVA su A) al 10% € 109.289,65

Totale IVA

Totale somme a disposizione € 307.103,51

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B) € 1.400.000,00

D) quadro economico aggregato

importo lavori (o.f.e.) € 1.092.896,49

Somme a disposizione (o.f.c.) € 307.103,51

E) Totale QE € 1.400.000,00

PROGETTO ESECUTIVO
(ai sensi D. Lgs 36/2023)

C.I. 14626 RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO

QUADRO ECONOMICO

1) lavori in aaministrazione diretta previsti in progetto ma 
esclusi dall’appalto

8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.
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