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Prog.

Codice

NP.01

. Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€                 
Op. specializzato ora 0.270       31.67€         8.55€               
Op. qualificato ora 0.540       29.38€         15.87€             
Op. Comune ora 26.39€         -€                 

Sommano ore

C.02.11.a
CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45

m3 0.074       125.96€       9.27€               

-€                 
-€                 
-€                 

Sommano

D.13.15.a nolo a caldo gruppo elettrogeno  10-13 kW (compreso carburante) 0.270       16.16€         4.36€               
D13.05.b NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar 0.050       114.67€       5.73€               

D.13.07.c
NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a
rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per
qualsiasi profondità

0.270       154.07€       41.60€             

D.13.07.b impianto di iniezione 0.05 94.81€         4.74€               
Sommano

 trasporti 4% % 4% 9.27€           0.37€               
VE23_01CS.AT.P01.008.004.01 trasporto con natante  materiale risulta mc 0.049       55.00€         2.70€               
VE23_01CS.AT.P01.008.004.03 trasporto con autocarro (50 km) ton*km 4.91         0.17€           0.83€               

Sommano

n° 2 Prove di carico (incidenza per unità di lunghezza) m 1.000       14.29€         14.29€             
VE23_01CS.SM.S01.001.003 Conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi t 0.10         144.00€       14.13€             

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€                 

€/m

9.27€                                      

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

MICROPALI
Micropali per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi eseguiti a rotazione o rotopercussione anche inclinati (compresa eventuale camicia) in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in 
attraversamento puntuale, mediante perforazione a rotazione o rotopercussione. La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta 
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al 
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà comportare danni ad opere esistenti 
nell'ambito del cantiere di intervento. Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica 
autorizzata del materiale di risulta, per l'iniezione a pressione di miscela cementizia con le caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto 
con assorbimento fino a 1.5 volte il volume teorico del foro. Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera  dell'armatura in tubolare 
metallico. La lunghezza contabilizzata del micropalo è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo 
armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi. Sono altresì comprese le 
prove di carico previste dalle NTC 2018, 
dimensioni:phi reso 240 mm 

Manodopera e assistenze

24.42€                                    

Materiali

Incidenza spese generali di impresa 20.81€                                     

Mezzi e attrezzature

56.44€                                    

Noleggi e trasporti

3.90€                                      

Prestazioni da terzi

28.42€                                    

Totale costi diretti 122.44€                                   

Prezzo finale 157.58€                                   

Sommano spese generali 143.26€                                   

Utile di impresa 14.33€                                     

Sommano spese generali più utile di impresa 35.14€                                     

Note

Arrotondamento -€                                        



Prog.

Codice

NP.02

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora -          33.42€           -€              

Op. specializzato ora 31.67€           -€              

Op. qualificato ora -          29.38€           -€              

Op. Comune ora 32.000     26.39€           844.48€         

-€              
Sommano ore

Sommano

da  i. m. pontone galleggiante modulare 9*15 m a mese 4.000       10,350.00€     41,400.00€    

Sommano

costo trasporto andata e ritorno  a corpo 2.000       828.00€          1,656.00€      

Sommano

-€              

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/a corpoPrezzo finale 56,499.92€                             

Sommano spese generali 51,363.56€                             

Utile di impresa 5,136.36€                               

Sommano spese generali più utile di impresa 12,599.44€                             

Note

Arrotondamento -€                                       

Incidenza spese generali di impresa 7,463.08€                               

Mezzi e attrezzature

41,400.00€                            

Noleggi e trasporti

1,656.00€                              

Prestazioni da terzi

-€                                       

Totale costi diretti 43,900.48€                             

-€                                       

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

NOLEGGIO PONTONE DI SERVIZIO
Noleggio pontone modulare non motorizzato dim. 9x18 m.
Per tutta la durata dei lavori - 6 mesi, compresi tutti gli spostamenti necessari effettuati con funi di trascinamento, con spinta da imbarcazioni o 
da pontone quando disponibili. È compreso il trasporto al cantiere in andata ed in ritorno, il montaggio e lo smontaggio dei moduli.

Manodopera e assistenze

844.48€                                 

Materiali



Prog.

Codice

NP.03

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. specializzato ora 30.39€         -€              

Op. qualificato ora 2.000         28.31€         56.62€          

Op. Comune ora 8.000         28.31€         226.48€        

Sommano ore

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

Sommano

Sommano

Sommano

VE23_04CS.PR.Q03.A01.008  rimozione ringhiere e parapetti (smontaggio lampioni) kg 339.000     2.11€           € 715.29

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/ a corpo

-€                                     

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO PONTE
La voce comprende 
- scollegamento delle linee di illumnazione pubblica e di illuminazione dell'insegna dei Carabinieri
- la rimozione dei 4 pali di illuminazione, per la loro pulizia e i successivi trattamenti protettivi
- la rimozione del palo di sostegno dell'insegna dei carabinieri
- lo scollegamento e la rimozione dei corpi illuminanti di segnalazione per le imbarcazioni 
- la verifica e l'eventuale scollegamento dell'impianto di messa a terra del ponte.

Manodopera e assistenze

283.10€                               

Materiali

Incidenza spese generali di impresa 169.73€                               

Mezzi e attrezzature

-€                                     

Noleggi e trasporti

-€                                     

Prestazioni da terzi

715.29€                               

Totale costi diretti 998.39€                               

Prezzo finale 1,284.93€                            

Sommano spese generali 1,168.12€                            

Utile di impresa 116.81€                               

Sommano spese generali più utile di impresa 286.54€                               

Note

Arrotondamento -€                                     



Prog.

Codice

NP.04

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora -             33.42€         -€              

Op. specializzato ora 31.67€         -€              

Op. qualificato ora -             29.38€         -€              

Op. Comune ora 26.39€         -€              

Sommano ore

B.01.09.00
Cemento conforme alla norma UNIEN 197-1 di classe di resistenza 42,5 (N 
e R).  CEM III

q.le 1.10 18.12€         € 19.93

€ 0.00

€ 0.00

Sommano

Sommano

Sommano

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/m3Prezzo finale 25.65€                                 

Sommano spese generali 23.32€                                 

Utile di impresa 2.33€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 5.72€                                   

Note

Arrotondamento -€                                     

Incidenza spese generali di impresa 3.39€                                   

Mezzi e attrezzature

-€                                     

Noleggi e trasporti

-€                                     

Prestazioni da terzi

-€                                     

Totale costi diretti 19.93€                                 

19.93€                                 

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione
Sovrapprezzo per modifiche all'impasto el calcestruzzo
cambio classe di esposizione da XC1 a XS3 
aumento di classe da C28/35 a C40/50
aumento della lavorabilità da S3 a S5

Manodopera e assistenze

-€                                     

Materiali



Prog.

Codice

NP.05-1

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€              

Op. specializzato ora -           31.67€         -€              

Op. qualificato ora 29.38€         -€              

Op. Comune ora 26.39€         -€              

Sommano ore

-€              

-€              

Sommano

-€              

Sommano

% -€             -€              

Sommano

VE23_04CS.PR.Q03.H01.019 Fornituta e posa profilati e piatti acciaio  kg 1.000        13.91€         13.91€          

Detrazioni da voce precedente: kg

VE23_01CS.PR. Q01.016.002.02 diluenti e vernici 1.000-        2.48€           2.48-€            

VE23_03CS.PR. Q01.018.074 viti e bulloni 1.000-        1.20€           1.20-€            

VE23_01CS.PR. Q01.016.004.02 smalto epossidico 1.000-        2.12€           2.12-€            

Spese Generali 17,00% su Euro 10,8089 1.000-        1.84€           1.84-€            

Utile Impresa 10,00% su Euro 12,6464 1.000-        1.26€           1.26-€            

 

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/kg

Note

Arrotondamento -€                                     

Prezzo finale 6.45€                                   

5.01€                                   

Totale costi diretti 5.01€                                   

Incidenza spese generali di impresa 0.85€                                   

Sommano spese generali 5.86€                                   

Utile di impresa 0.59€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 1.44€                                   

Prestazioni da terzi

Manodopera e assistenze

-€                                     

Materiali

-€                                     

Mezzi e attrezzature

-€                                     

Noleggi e trasporti

-€                                     

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE  S355

Fornitura, lavorazione e posa in opera di poutrelles, in acciaio a conformazione di strutture portanti di ponti, compreso l'onere della saldatura 

adeguata o l'imbullonatura. (L'ausilio di pontoni o mezzi di sollevamento, natanti, impalcature, verrà compensato a parte). Escluso  l'onere del 

trattamento di tutte le strutture con vernici o materiali anche sintetici atti a proteggere il materiale dagli agenti atmosferici previo trattamento 

epossidico o simili. 

I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il 

taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. 

Il prezzo unitario è ottenuto a partire dalla voce VE23_04CS.PR.Q03.H01.019 detraendo verniciature, bulloni, e ricalcolando sp.gen. e utile 

d'impresa.



Prog.

Codice

NP.05-2

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€              

Op. specializzato ora -           31.67€         -€              

Op. qualificato ora 29.38€         -€              

Op. Comune ora 26.39€         -€              

Sommano ore

-€              

-€              

Sommano

-€              

Sommano

% -€             -€              

Sommano

VE23_04CS.PR.Q03.H01.019 Fornituta e posa profilati e piatti acciaio  kg 1.000        13.91€         13.91€          

Detrazioni da voce precedente: kg

VE23_01CS.PR. Q01.016.002.02 diluenti e vernici 1.000-        2.48€           2.48-€            

VE23_03CS.PR. Q01.018.074 viti e bulloni 1.000-        1.20€           1.20-€            

VE23_01CS.PR. Q01.016.004.02 smalto epossidico 1.000-        2.12€           2.12-€            

Spese Generali 17,00% su Euro 10,8089 1.000-        1.84€           1.84-€            

Utile Impresa 10,00% su Euro 12,6464 1.000-        1.26€           1.26-€            

 

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/kg

Note

Arrotondamento -€                                     

Prezzo finale 6.45€                                   

5.01€                                   

Totale costi diretti 5.01€                                   

Incidenza spese generali di impresa 0.85€                                   

Sommano spese generali 5.86€                                   

Utile di impresa 0.59€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 1.44€                                   

Prestazioni da terzi

Manodopera e assistenze

-€                                     

Materiali

-€                                     

Mezzi e attrezzature

-€                                     

Noleggi e trasporti

-€                                     

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE  S275

Fornitura, lavorazione e posa in opera di poutrelles, in acciaio a conformazione di strutture portanti di ponti, compreso l'onere della saldatura 

adeguata o l'imbullonatura. (L'ausilio di pontoni o mezzi di sollevamento, natanti, impalcature, verrà compensato a parte). Escluso  l'onere del 

trattamento di tutte le strutture con vernici o materiali anche sintetici atti a proteggere il materiale dagli agenti atmosferici previo trattamento 

epossidico o simili.

I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e collegati. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il 

taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. 

Il prezzo unitario è ottenuto a partire dalla voce VE23_04CS.PR.Q03.H01.019 detraendo le verniciature, bulloni, e ricalcolando sp.gen. e utile 

d'impresa. 



Prog.

Codice

NP. 06

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€               

Op. specializzato ora 31.67€         -€               

Op. qualificato ora 0.150          29.38€         4.41€             

Op. Comune ora 26.39€         -€               

-€               

Sommano ore

F.06.03.a Appoggio in elastomero armato 600x700x30 mm dm3 12.600        38.85€         489.51€         

Sommano

-€               

-€               

Sommano

2+4% % 0.060          489.51€       29.37€           

-€               

-€               

Sommano

-€               

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€               

€/cad

489.51€                                

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

APPARECCHI DI APPOGGIO ELASTOMERICI ARMATI

Fornitura e posa in opera di apparecchi d'appoggio elastomerici armati con uno o più piatti di lamierino metallico S235, da collocare in

corrispondenza degli appoggi delle nuove travi HEB 450.

La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto già forati in corrispondenza dei trafondi. Compresi

magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista, compreso fissaggio sugli elementi metallici di appoggio ed

ogni altro

onere per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.

Elementi tipo Joint RGA tipo A o tipo B o Agom E-link B.

Manodopera e assistenze

4.41€                                     

Materiali

Incidenza spese generali di impresa 88.96€                                   

Mezzi e attrezzature

-€                                      

Noleggi e trasporti

29.37€                                  

Prestazioni da terzi

-€                                      

Totale costi diretti 523.29€                                 

Prezzo finale 673.47€                                 

Sommano spese generali 612.25€                                 

Utile di impresa 61.22€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 150.18€                                 

Note

Arrotondamento -€                                       



Prog.

Codice

NP.07

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora -              33.42€          -€               

Op. specializzato ora 0.550          31.67€          17.42€            

Op. qualificato ora -              29.38€          -€               

Op. Comune ora 26.39€          -€               

Sommano ore

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

Sommano

VE23_01CS.AT.P01.004.018 flessibile h 0.150          6.20€            € 0.93

VE23_01CS.AT.P01.005.020 trapano h 0.050          1.20€            € 0.06

VE23_01CS.AT.P01.005.025 saldatrice compreso elettrodi h 0.350          2.20€            € 0.77

Sommano

Sommano

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€               

€/ cad

-€                                       

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

SOSTITUZIONE CHIODI E BULLONI OSSIDATI

La voce comprende 

- Rimozione meccanica, previa approvazione della D.L., di elementi metallici ossidati rimovibili quali chiodi ribattuti a caldo e bulloni che per 

condizione ed ossidazione risultino causa certa di degrado per le superfici circostanti.

- sostituzione chiodi con bottone di saldatura in rilievo. 

- sostituzione bulloni con nuovi bulloni con dado cieco arrotondato 

Stimasi il 20% del totale

(Costo equivalente valido anche per chiodo ribattuto a caldo o bullone)

Manodopera e assistenze

17.42€                                   

Materiali

Incidenza spese generali di impresa 3.26€                                      

Mezzi e attrezzature

1.76€                                     

Noleggi e trasporti

-€                                       

Prestazioni da terzi

-€                                       

Totale costi diretti 19.18€                                    

Prezzo finale 24.68€                                    

Sommano spese generali 22.44€                                    

Utile di impresa 2.24€                                      

Sommano spese generali più utile di impresa 5.50€                                      

Note

Arrotondamento -€                                        



Prog.

Codice

NP.08

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€              

Op. specializzato ora -           31.67€         -€              

Op. qualificato ora 0.200        29.38€         5.88€            

Op. Comune ora 26.39€         -€              

Sommano ore

-€              

-€              

Sommano

D.07.05.00 Attrezzatura ossiacetilenica h 0.200        7.04€           1.41€            

Sommano

trasporti 4% % 4% -€             -€              

Sommano

VE23_04CS.PR.Q03.H01.019 Fornituta e posa profilati e piatti acciaio  kg 1.000        13.91€         13.91€          

Detrazioni da voce precedente: kg

VE23_01CS.PR. Q01.016.002.02 diluenti e vernici 1.000-        2.48€           2.48-€            

VE23_03CS.PR. Q01.018.074 viti e bulloni 1.000-        1.20€           1.20-€            

VE23_01CS.PR. Q01.016.004.02 smalto epossidico 1.000-        2.12€           2.12-€            

Spese Generali 17,00% su Euro 10,8089 1.000-        1.84€           1.84-€            

Utile Impresa 10,00% su Euro 12,6464 1.000-        1.26€           1.26-€            

VE23_01CS.AT.P01.008.004.01 trasporto con natante fino a 5 mc m3 0.001        55.00€         0.03€            

VE23_01CS.AT.P01.008.004.03 trasporto con autocarro ton*km 0.050        0.17€           0.01€            

VE23_01CS.SM.S01.001.005 Discarica per materiali ferrosi kg 1.000        0.23€           0.23€            

 

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/kg

Note

Arrotondamento -€                                     

Prezzo finale 16.17€                                  

5.28€                                   

Totale costi diretti 12.56€                                  

Incidenza spese generali di impresa 2.14€                                   

Sommano spese generali 14.70€                                  

Utile di impresa 1.47€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 3.61€                                   

Prestazioni da terzi

Manodopera e assistenze

5.88€                                   

Materiali

-€                                     

Mezzi e attrezzature

1.41€                                   

Noleggi e trasporti

-€                                     

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

RIPRISTINO PORZIONI DI TRAVE OSSIDATE

Ripristino della parte sommitale ossidate della lamiera costituente l''anima delle arcate con altezza media h 20cm, mediante:

1) Esecuzione di taglio di profilati in acciaio fino allo spessore di 24 mm  mediante l'utilizzo di torcia al plasma, compresa la manodopera, 

l'abbassamento e l'accatastamento in cantiere del materiale di risulta per il successivo trasporto in discarica.

2) Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio per ripristino e riparazione degli elementi in ferro della struttura del 

ponte porzioni del piatto di anima e dei profili ad L. Nel prezzo comprese piegature, tagli, realizzazione delle asole,

saldature, la bulloneria, l'uso della saldatrice, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, come da indicazioni della D.L.

La lavorazione dovrà essere svolta dopo la pulizia, la rimozione delle strutture secondarie a supporto dei gradini e dopo la sabbiatura 

(compensata con altra voce)  per poter verificare lo spessore dei piatti. L'intervento va previsto per spessori residui dell'anima e dei profili ad L 

inferiori a 9 mm corrispondente ad una perdita del 25% dello spessore. 

Il prezzo unitario è ottenuto a partire dalla voce VE23_04CS.PR.Q03.H01.019 detraendo le verniciature, bulloni, sp.gen, utile d'impresa e 

aggiungendo taglio delle porzioni ammalorate.



Prog.

Codice

NP.09

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€              

Op. specializzato ora -           31.67€         -€              

Op. qualificato ora 0.240        29.38€         7.05€            

Op. Comune ora 26.39€         -€              

Sommano ore

-€              

-€              

Sommano

D.07.05.00 Attrezzatura ossiacetilenica h 0.240        7.04€           1.69€            

Sommano

trasporti 4% % 4% -€             -€              

Sommano

VE23_04CS.PR.Q03.H01.019 Fornituta e posa profilati e piatti acciaio  kg 1.000        13.91€         13.91€          

Detrazioni da voce precedente: kg

VE23_01CS.PR. Q01.016.002.02 diluenti e vernici 1.000-        2.48€           2.48-€            

VE23_03CS.PR. Q01.018.074 viti e bulloni 1.000-        1.20€           1.20-€            

VE23_01CS.PR. Q01.016.004.02 smalto epossidico 1.000-        2.12€           2.12-€            

Spese Generali 17,00% su Euro 10,8089 1.000-        1.84€           1.84-€            

Utile Impresa 10,00% su Euro 12,6464 1.000-        1.26€           1.26-€            

VE23_01CS.AT.P01.008.004.01 trasporto con natante fino a 5 mc m3 0.001        55.00€         0.03€            

VE23_01CS.AT.P01.008.004.03 trasporto con autocarro ton*km 0.050        0.17€           0.01€            

VE23_01CS.SM.S01.001.005 Discarica per materiali ferrosi kg 1.000        0.23€           0.23€            

 

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/kg

Note

Arrotondamento -€                                     

Prezzo finale 18.04€                                  

5.28€                                   

Totale costi diretti 14.02€                                  

Incidenza spese generali di impresa 2.38€                                   

Sommano spese generali 16.40€                                  

Utile di impresa 1.64€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 4.02€                                   

Prestazioni da terzi

Manodopera e assistenze

7.05€                                   

Materiali

-€                                     

Mezzi e attrezzature

1.69€                                   

Noleggi e trasporti

-€                                     

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

RIPRISTINO PUNTUALE DI TRAVE OSSIDATE

Ripristino localizzato di porzioni ossidate della lamiera costituente l''anima delle arcate fino a superfici di 0,20 mq di qualunque forma, mediante 

le seguenti lavorazioni:

1) Esecuzione di taglio di profilati in acciaio fino allo spessore di 24 mm  mediante l'utilizzo di torcia al plasma, compresa la manodopera, 

l'abbassamento e l'accatastamento in cantiere del materiale di risulta per il successivo trasporto in discarica.

2) Fornitura, lavorazione e posa in opera di laminati e profilati in acciaio per ripristino e riparazione degli elementi in ferro della struttura del 

ponte porzioni del piatto di anima e dei profili ad L. Nel prezzo comprese piegature, tagli, sagomatura dei piatti da saldare,

saldature, la bulloneria, l'uso della saldatrice, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte, come da indicazioni della D.L.

La lavorazione dovrà essere svolta dopo la pulizia, la rimozione delle strutture secondarie a supporto dei gradini e dopo la sabbiatura 

(compensata con altra voce)  per poter verificare lo spessore dei piatti. L'intervento va previsto per spessori residui dell'anima e dei profili ad L 

inferiori a 9 mm corrispondente ad una perdita del 25% dello spessore. 

Il prezzo unitario è ottenuto a partire dalla voce VE23_04CS.PR.Q03.H01.019 detraendo le verniciature, bulloni, sp.gen, utile d'impresa e 

aggiungendo taglio delle porzioni ammalorate.



Prog.

Codice

NP.10

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€          -€               

Op. specializzato ora -            31.67€          -€               

Op. qualificato ora 29.38€          -€               

Op. Comune ora 26.39€          -€               

Sommano ore

-€               

-€               

Sommano

-€               

Sommano

-€               

Sommano

da  i.m. Sabbiatura + Metallizzzazione + Verniciatura 3 mani mq 1.000        186.71€        186.71€          

 

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€               

€/ mq

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE IN SITO

Il trattamento  completo prevede la sabbiatura, la metallizzazione con lega zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in tre mani. in particolare il ciclo di 

lavoro prevede le seguenti fasi:

1) Esecuzione in opera di sabbiatura delle travi in acciaio esistenti mediante trattamento al grado Sa 3 secondo ISO 8501-1;

2) Esecuzione di metallizzazione  con filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore di 120µm, realizzato in opera

3)Trattamento di verniciatura eseguito su acciaio già metallizzato,realizzato secondo le seguenti 3 fasi in opera;

- applicazione di primer epossidico sealer, per uno spessore di 40µm;

- applicazione di strato intermedio epossipoliammidico, per uno spessore di 150µm;

- applicazione di finitura poliuretanica, per uno spessore di 60µ.

Spessore complessivo dei trattamenti 370µM

E' compresa l'attività di controllo degli spessori per ogni ciclo applicativo, prevedere almeno 8 sezioni per ciascuna trave con 5 punti di misurazione 

per ogni sezione.

Prestazioni da terzi

Manodopera e assistenze

-€                                       

Materiali

-€                                       

Mezzi e attrezzature

-€                                       

Noleggi e trasporti

-€                                       

186.71€                                 

Totale costi diretti 186.71€                                  

Incidenza spese generali di impresa 31.74€                                    

Sommano spese generali 218.45€                                  

Utile di impresa 21.84€                                    

Sommano spese generali più utile di impresa 53.58€                                    

Note

Arrotondamento -€                                        

Prezzo finale 240.29€                                  



Prog.

Codice

NP.11

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€                -€               

Op. specializzato ora -            31.67€                -€               

Op. qualificato ora 29.38€                -€               

Op. Comune ora 26.39€                -€               

Sommano ore

-€               

-€               

Sommano

-€               

Sommano

-€               

Sommano

da  i.m. touch-up a corpo 1.000        24,358.97€         24,358.97€    

 

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€               

€/ a corpo

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

SIGILLATURA PUNTI DI CONTATTO TRA PROFILI ESISTENTI

Esecuzione di intervento di rifinitura (touch up) in corrispondenza delle zone saldate tra i profili e delle zone di contatto tra L e anima delle travi.

L'intervento è previsto sulle 4 travi principali esistenti in tutti i punti di contatto tra profili L e anima delle tarvi stesse.

Intervento eseguito in opera

Prestazioni da terzi

Manodopera e assistenze

-€                                             

Materiali

-€                                             

Mezzi e attrezzature

-€                                             

Noleggi e trasporti

-€                                             

24,358.97€                                  

Totale costi diretti 24,358.97€                                   

Incidenza spese generali di impresa 4,141.03€                                     

Sommano spese generali 28,500.00€                                   

Utile di impresa 2,850.00€                                     

Sommano spese generali più utile di impresa 6,991.03€                                     

Note

Arrotondamento -€                                              

Prezzo finale 31,350.00€                                   



Prog.

Codice

NP.12

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora -             33.42€         -€              

Op. specializzato ora 31.67€         -€              

Op. qualificato ora 0.040         29.38€         1.18€            

Op. Comune ora 26.39€         -€              

Sommano ore

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

Sommano

€ 0.00

VE23_01CS.AT.P0 trapano h 0.040         1.20€           € 0.05

Sommano

Sommano

€ 0.00

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/ cadPrezzo finale 1.57€                                   

Sommano spese generali 1.43€                                   

Utile di impresa 0.14€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 0.35€                                   

Note

Arrotondamento -€                                     

Incidenza spese generali di impresa 0.21€                                   

Mezzi e attrezzature

0.05€                                   

Noleggi e trasporti

-€                                     

Prestazioni da terzi

-€                                     

Totale costi diretti 1.22€                                   

-€                                     

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

FORATURA PROFILATI ESISTENTI

Realizzazione di foratura sui profilati esistenti per la realizzazione dei collegamenti n opera. 

Manodopera e assistenze

1.18€                                   

Materiali



Prog.

Codice

NP.13

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€          -€                

Op. specializzato ora -            31.67€          -€                

Op. qualificato ora 29.38€          -€                

Op. Comune ora 26.39€          -€                

Sommano ore

-€                

-€                

Sommano

-€                

Sommano

-€                

Sommano

da  i.m. Sabbiatura + Metallizzzazione + Verniciatura 3 mani mq 1.000        153.51€        153.51€          

 

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€                

€/ mq

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE IN STABILIMENTO

Il trattamento  completo prevede la sabbiatura, la metallizzazione con lega zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in tre mani. In particolare il ciclo di 

lavoro prevede le seguenti fasi:

1) Esecuzione in opera di sabbiatura delle travi in acciaio esistenti mediante trattamento al grado Sa 3 secondo ISO 8501-1;

2) Esecuzione di metallizzazione  con filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore di 120µm, realizzato in opera

3) Trattamento di verniciatura eseguito su acciaio già metallizzato,realizzato secondo le seguenti 3 fasi in opera;

- applicazione di primer epossidico sealer, per uno spessore di 40µm;

- applicazione di strato intermedio epossipoliammidico, per uno spessore di 150µm;

- applicazione di finitura poliuretanica, per uno spessore di 60µ.

Spessore complessivo dei trattamenti 370µM

E' compresa l'attività di controllo degli spessori per ogni ciclo applicativo, prevedere almeno 8 sezioni per ciascuna trave con 5 punti di misurazione 

per ogni sezione.

Prestazioni da terzi

Manodopera e assistenze

-€                                        

Materiali

-€                                        

Mezzi e attrezzature

-€                                        

Noleggi e trasporti

-€                                        

153.51€                                  

Totale costi diretti 153.51€                                   

Incidenza spese generali di impresa 26.10€                                     

Sommano spese generali 179.61€                                   

Utile di impresa 17.96€                                     

Sommano spese generali più utile di impresa 44.06€                                     

Note

Arrotondamento -€                                         

Prezzo finale 197.57€                                   



Prog.

Codice

NP.15

. Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€          -€                  

Op. specializzato ora -           31.67€          -€                  

Op. qualificato ora 0.080       29.38€          2.35€                

Op. Comune ora 26.39€          -€                  

Sommano ore

da i.m. barra 50x50x3+2 €/m 1.000       8.00€            8.00€                

viteria di fissaggio €/kg 0.150       8.00€            1.20€                

-€                  

-€                  

Sommano

Sommano

noli e trasporti 2+4% % 6% 9.20€            0.55€                

Sommano

-€                  

-€                  

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€                  

€/m

9.20€                                        

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

BARRA PARASPIGOLO

Fornitura e posa in opera di barra angolare paraspigoli antisdrucciolo n alluminio mandorlato.

Profilo 50x50x(3+2) mm lunghezza 4.0 m.

Manodopera e assistenze

2.35€                                        

Materiali

Incidenza spese generali di impresa 2.06€                                        

Mezzi e attrezzature

-€                                          

Noleggi e trasporti

0.55€                                        

Prestazioni da terzi

-€                                          

Totale costi diretti 12.10€                                      

Prezzo finale 15.58€                                      

Sommano spese generali 14.16€                                      

Utile di impresa 1.42€                                        

Sommano spese generali più utile di impresa 3.47€                                        

Note

Arrotondamento -€                                          



Prog.

Codice

NP.16

. Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€                 

Op. specializzato ora -           31.67€         -€                 

Op. qualificato ora 29.38€         -€                 

Op. Comune ora 26.39€         -€                 

Sommano ore

-€                 

-€                 

-€                 

-€                 

Sommano

Sommano

VE23_01CS.AT.P01.008.004.01 trasporto con natante mc 26.00       55.00€         1,430.00€        

VE23_01CS.AT.P01.008.004.03 trasporto con autocarro (50 km) ton*km 2,600.00  0.17€           442.00€           

Sommano

VE23_01CS.SM.S01.001.003 Conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi mc 26.000     144.00€       3,744.00€        

VE23_01CS.AT.P01.008.003 Trasporto in orizzontale interno al cantiere con qualsiasi mezzo mc 26.000     11.50€         299.00€           

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€                 

€/a corpoPrezzo finale 7,612.61€                                

Sommano spese generali 6,920.55€                                

Utile di impresa 692.06€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 1,697.61€                                

Note

Arrotondamento -€                                        

Incidenza spese generali di impresa 1,005.55€                                

Mezzi e attrezzature

-€                                        

Noleggi e trasporti

1,872.00€                               

Prestazioni da terzi

4,043.00€                               

Totale costi diretti 5,915.00€                                

-€                                        

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DICARICA RIFIUTI DI SABBIATURA 

Trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla sverniciatura mediante delle travi esistenti mediante sabbiatura, la voce 

comprende la movimentazione del materiale in cantiere, il carico sui natanti e sugli atocarri ed il conferimento in discarica.

La voce prevede un consumo di sabbia medio di circa 70 kg/mq di superficie trattata e comprende anche lo spsotamento del materiale 

all'interno dell'area di cantiere dal ponteggio sotto il ponte ssistete al pontone di servizio o presso qualsiasi altra zona di stoccaggio del 

materiale di riulta. 

Manodopera e assistenze

-€                                        

Materiali



Prog.

Codice

NPW.03

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€              

Op. specializzato ora 31.67€         -€              

Op. qualificato ora 0.250       29.38€         7.35€            

Op. Comune ora 0.250       26.39€         6.60€            

-€              

Sommano ore

Sommano

-€              

-€              

Sommano

VE23_01CS.AT.P01.003.001.03

Pontone operativo allestito con escavatore fisso o mobile, munito di tutta 
l'attrezzatura per l'escavazione subacquea (cucchiaio dragline, benna 
mordente o benna idraulica, ecc.): larghezza oltre 7 m - lunghezza oltre 15 
m

ora 0.250       181.90€       45.48€          

-€              

-€              

Sommano

-€              

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/mqPrezzo finale 76.98€                                 

Sommano spese generali 69.52€                                 

Utile di impresa 6.95€                                   

Sommano spese generali più utile di impresa 17.05€                                 

Note

Arrotondamento 0.51€                                   

Incidenza spese generali di impresa 10.10€                                 

Mezzi, trasporti e attrezzature

-€                                     

Noleggi

45.48€                                 

Prestazioni da terzi

-€                                     

Totale costi diretti 59.42€                                 

-€                                     

Città di Venezia – Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019

CI 1495921 “Intervento di messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione 

della Riva San Biasio”

ANALISI PREZZI

Descrizione

Scavo per esecuzione di bonifica delle aree interessate dalla infissione dei palancolati, per la rimozione di pietre, trovanti e materiale di
risulta vario depositato sul fondo, rimozione dei trovanti per realizzazione di un piano di lavoro e successivo riposizionamento del materiale
spostato.

Manodopera e assistenze

13.94€                                 

Materiali



Prog.

Codice

NPW.04

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€           -€                

Op. specializzato ora 31.67€           -€                

Op. qualificato ora 29.38€           -€                

Op. Comune (per spostamenti) ora 40.000      26.39€           1,055.60€       

-€                

Sommano ore

da i. m.  tessuto ignifugo Sirius in fibra di vetro resistente fino a 750°C mq 220.000   30.00€           6,600.00€       

Sommano

-€                

-€                

Sommano

Noli e trasporti 2+4% % 6% 6,600.00€     396.00€          

-€                

-€                

Sommano

-€                

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€                

€/a corpoPrezzo finale 10,362.41€                              

Sommano spese generali 9,420.37€                                

Utile di impresa 942.04€                                    

Sommano spese generali più utile di impresa 2,310.81€                                

Note

Arrotondamento

Incidenza spese generali di impresa 1,368.77€                                

Mezzi e attrezzature

-€                                         

Noleggi e trasporti

396.00€                                   

Prestazioni da terzi

-€                                         

Totale costi diretti 8,051.60€                                

6,600.00€                                

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

COPERTURA MOBILE PONTEGGIO
Oneri per l'utilizzo di shermatura mobile in cantiere dotata di telatura ignifuga per la protezione degli elementi metallici durante le fasi di sabbiatura
e metallizzazione. 
Schermatura  realizzata con tessuto ignifugo tipo Sirius in fibra di vetro resistente fino a 750°C 
Si considrera di realizzare una porzione lunga 10 m da spostare a seconda delle lavorazioni sul ponte.
Come sviluppo si considerano le pareti laterali del ponteggio alte 4 m, piano di lavorro largo 6 m e copertura larga 6 m compreso il 15% di
sovrapposizioni.

Manodopera e assistenze

1,055.60€                                

Materiali



Prog.

Codice

NPW.05

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€           -€                

Op. specializzato ora 31.67€           -€                

Op. qualificato ora 29.38€           -€                

Op. Comune (per spostamenti) ora 10.000      26.39€           263.90€          

-€                

Sommano ore

da i. m. rete in HDPE Arancione mq 200.000   1.20€             240.00€          

Sommano

-€                

-€                

Sommano

Noli e trasporti 2+4% % 6% 240.00€        14.40€            

-€                

-€                

Sommano

-€                

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€                

€/a corpo

240.00€                                   

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

RECINZIONE CANTIERE
Fornitura e posa in opera rete in HDPE Arancione completa di legature da installare sui pali appositamente infissi in canale lato est e lato ovest
rispetto al ponte
Rete altezza 1.0 m.

Manodopera e assistenze

263.90€                                   

Materiali

Incidenza spese generali di impresa 88.11€                                      

Mezzi e attrezzature

-€                                         

Noleggi e trasporti

14.40€                                     

Prestazioni da terzi

-€                                         

Totale costi diretti 518.30€                                    

Prezzo finale 667.05€                                    

Sommano spese generali 606.41€                                    

Utile di impresa 60.64€                                      

Sommano spese generali più utile di impresa 148.75€                                    

Note

Arrotondamento



Prog.

Codice

NP.01

. Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora 33.42€         -€                 
Op. specializzato ora 0.270       31.67€         8.55€               
Op. qualificato ora 0.540       29.38€         15.87€             
Op. Comune ora 26.39€         -€                 

Sommano ore

C.02.11.a
CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 classe di
lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45

m3 0.074       125.96€       9.27€               

-€                 
-€                 
-€                 

Sommano

D.13.15.a nolo a caldo gruppo elettrogeno  10-13 kW (compreso carburante) 0.270       16.16€         4.36€               
D13.05.b NOLO A CALDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 12 bar 0.050       114.67€       5.73€               

D.13.07.c
NOLO A CALDO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO per perforazione a
rotazione o rotopercussione, completa di batterie di aste e rivestimenti per
qualsiasi profondità

0.270       154.07€       41.60€             

D.13.07.b impianto di iniezione 0.05 94.81€         4.74€               
Sommano

 trasporti 4% % 4% 9.27€           0.37€               
VE23_01CS.AT.P01.008.004.01 trasporto con natante  materiale risulta mc 0.049       55.00€         2.70€               
VE23_01CS.AT.P01.008.004.03 trasporto con autocarro (50 km) ton*km 4.91         0.17€           0.83€               

Sommano

n° 2 Prove di carico (incidenza per unità di lunghezza) m 1.000       14.29€         14.29€             
VE23_01CS.SM.S01.001.003 Conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi t 0.10         144.00€       14.13€             

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€                 

€/m

9.27€                                      

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

MICROPALI
Micropali per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi eseguiti a rotazione o rotopercussione anche inclinati (compresa eventuale camicia) in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in 
attraversamento puntuale, mediante perforazione a rotazione o rotopercussione. La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta 
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al 
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà comportare danni ad opere esistenti 
nell'ambito del cantiere di intervento. Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica 
autorizzata del materiale di risulta, per l'iniezione a pressione di miscela cementizia con le caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto 
con assorbimento fino a 1.5 volte il volume teorico del foro. Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera  dell'armatura in tubolare 
metallico. La lunghezza contabilizzata del micropalo è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo 
armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi. Sono altresì comprese le 
prove di carico previste dalle NTC 2018, 
dimensioni:phi reso 240 mm 

Manodopera e assistenze

24.42€                                    

Materiali

Incidenza spese generali di impresa 20.81€                                     

Mezzi e attrezzature

56.44€                                    

Noleggi e trasporti

3.90€                                      

Prestazioni da terzi

28.42€                                    

Totale costi diretti 122.44€                                   

Prezzo finale 157.58€                                   

Sommano spese generali 143.26€                                   

Utile di impresa 14.33€                                     

Sommano spese generali più utile di impresa 35.14€                                     

Note

Arrotondamento -€                                        



Prog.

Codice

NP.02

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Costo totale

Op. di 4°livello ora -          33.42€           -€              

Op. specializzato ora 31.67€           -€              

Op. qualificato ora -          29.38€           -€              

Op. Comune ora 32.000     26.39€           844.48€         

-€              
Sommano ore

Sommano

da  i. m. pontone galleggiante modulare 9*15 m a mese 4.000       10,350.00€     41,400.00€    

Sommano

costo trasporto andata e ritorno  a corpo 2.000       828.00€          1,656.00€      

Sommano

-€              

Sommano

17%

10%

Sconto contrattuale 0.000% -€              

€/a corpoPrezzo finale 56,499.92€                             

Sommano spese generali 51,363.56€                             

Utile di impresa 5,136.36€                               

Sommano spese generali più utile di impresa 12,599.44€                             

Note

Arrotondamento -€                                       

Incidenza spese generali di impresa 7,463.08€                               

Mezzi e attrezzature

41,400.00€                            

Noleggi e trasporti

1,656.00€                              

Prestazioni da terzi

-€                                       

Totale costi diretti 43,900.48€                             

-€                                       

Città di Venezia 

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

ANALISI PREZZI

Descrizione

NOLEGGIO PONTONE DI SERVIZIO
Noleggio pontone modulare non motorizzato dim. 9x18 m.
Per tutta la durata dei lavori - 6 mesi, compresi tutti gli spostamenti necessari effettuati con funi di trascinamento, con spinta da imbarcazioni o 
da pontone quando disponibili. È compreso il trasporto al cantiere in andata ed in ritorno, il montaggio e lo smontaggio dei moduli.

Manodopera e assistenze

844.48€                                 

Materiali


