

---

COMMITTENTE

CITTA' DI  
VENEZIA



CITTA' DI VENEZIA  
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Alberto Chinellato

---

PROGETTISTA



**DUEBARRADUE**

— STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE —

Sede legale - Marcon (VE) via delle industrie 2|2  
Sede operativa VENEZIA: via delle industrie 9 c/o VEGA, Venezia (VE)  
Sede operativa PADOVA: via Vittorio Emanuele II 2/a, Conselve (PD)  
T.0415101422 e-mail info@duebarradue.com P.I. 03831070275

*COPYRIGHT STUDIO DUEBARRADUE. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.*

ARCHITETTO EDOARDO GAMBA  
ARCHITETTO DAVIDE PESAVENTO  
INGEGNERE FILIPPO VOLTAN

---

PROGETTO

## PROGETTO ESECUTIVO

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO  
A MURANO (C.I.14626).

---

TITOLO

## ELENCO ELABORATI

TAVOLA N.

# T.E.00.R.EE\_R01

---

Scala: -  
Data: 10/2023  
Disegnato da: F.B.  
Plottato in data: -  
Commessa n. 1311/ 2022  
Nome File:T.E.00.R.EE\_R01.pdf

---

### REVISIONI

REV.	DATA	OGGETTO
00	03/2023	PRIMA EMISSIONE
01	10/11/2023	ADEGUAMENTO PREZZI 2023
-	-- / -- / ----	-----

PROGETTO ESECUTIVO  
RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE LONGO A MURANO - (C.I. 14626)

SETTORE	FASE	NUMERO ELABORATO	DOCUMENTO	Identificazione Elaborato	CODICE	DESCRIZIONE	ESTENSIONE	SCALA	FORMATO	1° Emissione	2° Emissione	REV.
01- Elaborati Generali												
T	E	00	R	EE	T.E.00.R.EE	Elenco Elaborati	xls		A3	03/2023	11/10/2023	01
T	E	01	R	RG	T.E.01.R.RG	Relazione Generale	doc-pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
T	E	02	R	CME	T.E.02.R.CME	Computo metrico estimativo	pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
T	E	03	R	EPU	T.E.03.R.EPU	Elenco prezzi unitari	pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
T	E	04	R	CMC	T.E.04.R.CMC	Computo metrico per categorie	pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
T	E	05	R	AP	T.E.05.R.AP	Schede analisi prezzi	pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
T	E	06	R	LL	T.E.06.R.LL	Lista lavorazioni e forniture	pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
T	E	07	R	QE	T.E.07.R.QE	Quadro economico	pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
T	E	08	R	CSA-I	T.E.08.R.CSA-I	Capitolato speciale d'appalto parte prima	doc-pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
T	E	09	R	CSA-II	T.E.09.R.CSA-II	Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici	doc-pdf		A4	03/2023		00
T	E	10	R	IM	T.E.10.R.IM	Incidenza Manodopera	doc-pdf		A4		11/10/2023	00
02 - Elaborati Architettonici												
A	E	01	R	RD	A.E.01.R.RD	Relazione descrittiva degrado e interventi	doc-pdf		A4	03/2023		00
A	E	01	G	IG	A.E.01.G.IG	Inquadramento generale	dwg-pdf	1:10000-1:2000	A1	03/2023		00
A	E	02	G	SDF-PP	A.E.02.G.SDF-PP	SDF Pianta e prospetto	dwg-pdf	1:50 - 1:20	A1F	03/2023		00
A	E	03	G	SDF-AD	A.E.03.G.SDF-AD	SDF analisi del degrado	dwg-pdf	1:100	A1F	03/2023		00
A	E	04	G	SDF-MSPP	A.E.04.G.SDF-MSPP	SDF attuale messa in sicurezza pianta e prospetto	dwg-pdf	1:50	A1F	03/2023		00
A	E	05	G	SDF-MSSD	A.E.05.G.SDF-MSSD	SDF attuale messa in sicurezza sezioni e dettagli	dwg-pdf	1:50 - 1:10 - 1:5	A1F	03/2023		00
A	E	06	G	SDP-PP	A.E.06.G.SDP-PP	SDP pianta e prospetto	dwg-pdf	1:50 - 1:20	A1F	03/2023		00
A	E	07	G	SDP-TD	A.E.07.G.SDP-TD	SDP trattamenti dei degradi	dwg-pdf	1: 10	A1F	03/2023		00
A	E	08	G	OOP	A.E.08.G.OOP	Opere oggetto dell'appalto	dwg-pdf	1:100 - 1:20	A1	03/2023		00
03 - Elaborati Strutturali												
S	E	01	R	RGS	S.E.01.R.RGS	Relazione illustrativa generale delle strutture	doc-pdf		A4	03/2023		00
S	E	02	R	RIM	S.E.02.R.RIM	Relazione illustrativa materiali	doc-pdf		A4	03/2023		00
S	E	03	R	RG	S.E.03.R.RG	Relazione geotecnica	doc-pdf		A4	03/2023		00
S	E	04	R	RS	S.E.04.R.RS	Relazione sismica	doc-pdf		A4	03/2023		00
S	E	05	R	RCS	S.E.05.R.RCS	Relazione di calcolo delle strutture	doc-pdf		A4	03/2023		00
S	E	06	R	PM	S.E.06.R.PM	Piano di manutenzione dell'opera	doc-pdf		A4	03/2023		00
S	E	01	G	SDF-PS	S.E.01.G.SDF-PS	SDF Pianta e sezioni	dwg-pdf	1:50-1:20	A1F	03/2023		00
S	E	02	G	CM	S.E.02.G.CM	Caratteristiche dei materiali, dettagli, note	dwg-pdf	1:20-1:10	A1F	03/2023		00
S	E	03	G	SDP-PS	S.E.03.G.SDP-PS	SDP Pianta unifilare e sezioni	dwg-pdf	1:50-1:10	A1	03/2023		00
S	E	04	G	CFPS	S.E.04.G.CFPS	Consolidamento fondazioni piante e sezioni	dwg-pdf	1:50-1:20	A1	03/2023		00
S	E	05	G	CFD	S.E.05.G.CFD	Consolidamento fondazioni dettagli	dwg-pdf	1:50-1:20	A1F	03/2023		00
S	E	06	G	IPS	S.E.06.G.IPS	Sviluppo impalcato pianta e sezioni	dwg-pdf	1:20	A0	03/2023		00
S	E	07	G	DI	S.E.07.G.DI	Dettagli nodi impalcato	dwg-pdf	1:10	A1	03/2023		00
S	E	08	G	SG	S.E.08.G.SG	Sviluppo sovrastruttura per gradini e dettagli	dwg-pdf	1:20 - 1:10	A0	03/2023		00
S	E	09	G	FM	S.E.09.G.FM	Fasi montaggio nuove travi	dwg-pdf	1:10	A1	03/2023		00
04 - Elaborati Impiantistici												
I	E	01	G	IIP	I.E.01.G.IIP	Predisposizioni impianti illuminazione pubblica ponte		1:50-1:20	A0	03/2023		00
05 - Elaborati Sicurezza												
W	E	01	R	PSC	W.E.01.R.PSC	Piano di Sicurezza e coordinamento	doc-pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
W	E	02	R	FO	W.E.02.R.FO	Fascicolo dell'opera	doc-pdf		A4	03/2023		00
W	E	03	R	SC	W.E.03.R.SC	Stima costi oneri sicurezza	pdf		A4	03/2023	11/10/2023	01
W	E	01	G	PC	W.E.01.G.PC	Planimetria di cantiere	dwg-pdf	1:100	A1	03/2023	11/10/2023	01
W	E	02	G	FL01	W.E.02.G.FL01	Fasi delle lavorazioni principali	dwg-pdf	1:100	A1	03/2023		00
W	E	03	G	FL02	W.E.03.G.FL02	Fasi delle lavorazioni principali	dwg-pdf	1:100	A1	03/2023		00
W	E	04	G	FL03	W.E.04.G.FL03	Fasi delle lavorazioni principali	dwg-pdf	1:100	A1	03/2023		00
W	E	05	G	FL04	W.E.05.G.FL04	Fasi delle lavorazioni principali	dwg-pdf	1:100	A1	03/2023		00
W	E	06	G	FL05	W.E.06.G.FL05	Fasi delle lavorazioni principali	dwg-pdf	1:100	A1	03/2023		00
W	E	07	G	SP	W.E.07.G.SP	Schema ponteggio	dwg-pdf	1:50 - 1:25	A0	03/2023		00
W	E	08	G	CR	W.E.08.G.CR	Cronoprogramma dei lavori	pdf		A1F	03/2023		00

SETTORE
A
S
T
IE - IM
W

ARCHITETTURA  
STRUTTURE  
TUTTI I SETTORI  
IMP. ELETTRICI-MECCANICI  
SICUREZZA

FASE
E
ESECUTIVO
DOCUMENTO
R
RELAZIONE
G
ELABORATO GRAFICO