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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

1
1.1

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
3

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
3.02

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.01
3

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.01
3.02

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
1

VE23_04CS.P
R.Q03.802.00
2

VE23_04CS.P
R.Q03.B02.00
2.01

VE23_03CS.P
R.Q03.802.00
4

VE23_03CS.P
R.Q03.802.01
1

SOTTOSERVIZI
BY PASS

Fonitura a pié d'opera e nolo di palancole
metalliche (tipo Larssen) mantenute in
opera su richiesta della D.L. oltre la durata
del lavoro specifico o impiegate a
protezione o a presidio.

Compenso per nolo di palancole metalliche
(tipo Larssen) mantenute in opera su
richiesta della D.L. oltre la durata del lavoro
specifico o impiegate a protezione o a
presidio; ecc.

6*30 * 9,00 * 0,60 * 12,00
mq... 11.664,000

Rimozione accurata di colonnine in pietra

naturale o metalliche, di qualsiasi forma e

dimensione, a formazione di parapetti di

rive o ponti. ecc.

per colonnine in metallo.

cad. 1,000
Demolizione di rivestimenti di sponde di
canali in pietrame trachitico, compreso I'uso
della barca, ecc.

2,00 * 2,00 * 0,40 * 0,50
m?* 0,800

Muratura in mattoni per paramento di
banchine, lavorata alla cappuccina nella
faccia vista, curata negli spessori e
verticalita delle connessure rifinite e
profilate, ecc.

con mattoni comuni a macchina di
dimensioni 13 x 26 cm.

2,00 * 2,00 * 0,40 * 0,50
m?® 0,800

Riprese di muratura di qualsiasi spessore a
scuci-cuci con mattoni vecchi a mano
tradizionali

0,50
m? 0,500

Stuccatura previa accurata scarnitura delle
connessure delle murature faccia a vista, in
mattoni

2*3,00*0,50
m? 3,000

0,45

31,67

663,56

820,57

1.556,55

81,66

a riportare

5.248,80

31,67

530,85

656,46

778,28

244,98

7.246,06

52,98

38,77

29,87

27,00

36,49

16,78

205,81

196,08

210,14

89,40

628,81
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

VE23_04CS.P
R.Q03.H01.02
6

VE23_04CS.P
R.Q03.H01.02
6.02

1.2

VE23_04CS.P
R.Q03.E08.00
4

VE23_04CS.P

R.Q03.E08.00
4.02

G.01.07

Solo posa in opera di colonnine metalliche
e di colonnine complete in ghisa fusa,
compresi perni, piastra di base in acciaio
inox, ecc.

a piombo

cad. 1,000

106,38

106,38

67,62

71,93

TOTALE BY PASS

LAVORI FONDAMENTA

Rimozione e successiva posa in opera di
masegni di trachite o masselli di cemento
per pavimentazione a giunto fugato. ecc.

per interventi superiori a 1 mq.

2*11,00 * 3,00
m? 66,000

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

Scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, eseguibile con
mezzi meccanici, esclusa la roccia,
compresa l'estrazione di massi trovanti di
volume fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di
volume fino a mc 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti dell’acqua di
falda dal fondo scavo (escluso solo
'impianto well-point), le armature di
sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di
pavimentazioni e sottofondi stradali di
qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso
I'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso
o della fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di scavo,
il deposito a fianco dello scavo del
materiale e I'eventuale paleggiamento
allinterno dell’area di cantiere. Sono
compresi inoltre I'onere della protezione
delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonché
I'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi
elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti,
gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di
scolo stradali, ecc.. E' compreso pure
I'onere della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra battuta
interessati dai lavori, nonche il perfetto
ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, E’ escluso I'onere del trasporto
del materiale di risulta o non ritenuto idoneo
dalla D.L. e la relativa indennita di
discarica. E’ compreso I'onere della
selezionatura del materiale di scavo fino e
privo di sassi per il ritombamento delle
tubazioni, laddove il terreno sia

277,66

a riportare

7.597,42

18.325,56

25.922,98

10,40

67,20

790,14

12.314,94

13.105,08
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

G.01.07.a

G.01.17

G.01.17.00

Q.18.09

Q.18.09.00

G.01.31

riutilizzabile. Il volume di scavo sara
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni tipo
allegate e della profondita di progetto del
fondo tubo maggiorata dello spessore del
sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni
tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi
maggiorazione di sezione, oltre le sezioni
tipo allegate, legate alla posa dei pozzetti di
linea, oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di manufatti,
ecc. o derivante da eventi meteorologici di
qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN
AMBITO URBANO SU STRADA
PAVIMENTATA — fino a 4,00m di profondita

2*11,00 * 2,00 * 1,30
m? 57,200

SOVRAPPREZZO PER SCAVO
PARZIALMENTE A MANO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta
ed allo scavo di sbancamento preventivo, in
terreno naturale di qualsiasi natura e
consistenza escluso la roccia ed i trovanti di
qualsiasi dimensione, eseguito a mano con
l'ausilio di mezzo meccanico per I'asporto
del materiale dal fondo dello scavo, per il
rimanente secondo le modalita e compresi
gli oneri di cui alla voce per scavo a
sezione ristretta.

SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

0,20 * 57,20
m? 11,440

LETTO DI POSA, RINFIANCO,
RICOPRIMENTO TUBAZIONI

Fornitura e stesa in opera di sabbia per la
formazione di letto di posa, rinfianchi e
copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, I'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.

LETTO DI POSA, RINFIANCO,
RICOPRIMENTO TUBAZIONI

1,60%57,20 * 0,40
m? 36,608

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
MATERIALE DA CAVA

Rinfianco e rinterro delle condotte,
realizzato e misurato secondo le sezioni di
progetto o indicate dalla Direzione Lavori,
eseguito con materiale da cava o
comunque fornito in cantiere, esclusa la
posa del terreno di scavo riutilizzabile
compensato con il prezzo precedente.
Compresa la fornitura in cantiere a pie
d’opera del materiale previsto per il rinterro
e/o il rinfianco. Compresa la compattazione
a strati fino a raggiungere il costipamento
prescritto, ed ogni altra lavorazione ed

27,95

58,10

83,21

a riportare

1.598,74

664,66

3.046,15

31.232,53

38,57

51,36

24,05

616,62

341,37

732,53

14.795,60
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Codice E.P.U. DESCRIZIONE Prezzo un. IMPORTO % inc. Costo Costo del
/C.M. in Euro in Euro del personale | personale (€)
onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle
condotte compiuto a perfetta regola d'arte.
G.01.31.d RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
TERRENI DI CAVA APPARTENENTI Al
GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
1,60*57,20 * 0,60
m?3 54,912 26,50 1.455,17 7,13 103,78
Q.18.02 SOVRAPPREZZO A FORNITURA POSA O
RIMOZIONE DI TOUT VENANT
Sovrapprezzo alla fornitura e posa o
rimozione di tout-venant, da applicarsi agli
articoli dove ne € espressamente escluso
I'impiego.
Q.18.02.a per l'impiego di natante per il trasporto ed
anche eventuale stesa
55,00
m? 55,000 4,94 271,70 25,10 68,20
VE23_04CS.P|Solo posa in opera di tavole o tavoloni, la
R.Q03.B08.00 | cui fornitura verra pagata a parte, compresa
3 la lavorazione, la chioderia ecc.
VE23 04CS.P|oltrea 10 mq
R.Q03.B08.00
3.02
2*11,00 * 4,00
2 *6,00 * 0,80
m? 97,600 36,94 3.605,34 57,58 2.075,95
VE23_04CS.P|Accurata rimozione di strutture o singoli
R.Q03.E08.02 | elementi in pietra naturale e artificiale di
9 rivestimento o coronamento di muri di
sponda, ecc.
2 *3,00 *0,50 * 0,30
m?3 0,900 419,57 377,61 58,60 221,28
VE23 04CS.P| Solo posa in opera di coronamenti e
R.Q03.E11.00 | copertine di muri di sponda, costituiti da
4 elementi in pietra naturale a facce semplici,
ecc.
VE23_04CS.P|con lavorazione in opera delle superfici
R.Q03.E11.00 | dei giunti.
4.02
2 *3,00 *0,50 * 0,30
m? 0,900 632,91 569,62 55,05 313,58
VE23 04CS.P|Rimozione di ringhiere, parapetti di ponte,
R.Q03.A01.00 | protezioni di rive, recinzioni e cancellate in
8 metallo di qualunque forma e dimensione.
ecc.
7,00 * 38,00
4,50 * 20,00
kg. 356,000 2,1 751,16 32,70 245,64
a riportare 37.511,97 17.578,39
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Codice E.P.U. DESCRIZIONE Prezzo un. IMPORTO % inc. Costo Costo del
/C.M. in Euro in Euro del personale | personale (€)
VE23_04CS.P|Sola posa in opera di ringhiere di ponti e
R.Q03.H01.01 | rive, compresa la formazione delle sedi di
8 incastro e fissaggio, ecc.
356,00
kg. 356,000 5,05 1.797,80 69,90 1.256,68
TOTALE LAVORI FONDAMENTA 32.463,51 56,34 18.290,57
1.3 ELEMENTI PER IMPIANTI
VE23_04CS.P| Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
R.Q01.006.00 | vibrato ed armato, del tipo rinforzato, per
4 raccordi di tubazioni, senza coperchio, delle
dimensioni interne di:
VE23_04CS.P|60x60x60 cm spess. 8+10 cm
R.Q01.006.00
4.03
3
6
cad. 9,000 50,40 453,60
VE23_04CS.P|Prolunghe per pozzetti prefabbricati, del
R.Q01.006.00 |tipo rinforzato, delle dimensioni interne di:
5
VE23_04CS.P|60x60x35 cm spess. 6+8 cm
R.Q01.006.00
5.06
3
6
cad. 9,000 34,20 307,80
F.08.03 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
GHISA
Fornitura e posa in opera di manufatti in
ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre
su manufatti gia predisposti di fori o di
passo d'uomo. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce
di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale
dell'elemento risultante dagli elaborati di
progetto.
F.08.03.c FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN
GHISA - CLASSE C
3 *40,00
6 * 40,00
a riportare 40.822,33 19.080,71
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

F.11.15

F.11.15.9

2
2.1

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
5

kg 360,000

TUBAZIONI CORRUGATE

Fornitura e posa in opera di tubazioni
corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici,
conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere
per: - il trasporto del materiale in cantiere,
lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di
posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento
con il corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di progetto; -
gli oneri per 'immissione nei pozzetti di
linea (foratura, fornitura e posa in opera del
giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e
posa del nastro di segnalazione; - quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e
secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Resta escluso I'onere per
la fornitura e posa del materiale per la
realizzazione del letto di posa, il rinfianco e
il ricoprimento che dovra essere computato
con le relative voci di prezzo.

TUBAZIONI CORRUGATE diametro
esterno 125 mm

2*4,00

2*15,00
m 38,000

5,74

7,79

2.066,40

296,02

5,67

35,04

115,20

103,74

TOTALE ELEMENTI PER IMPIANTI

3.123,82

7,01

218,94

TOTALE SOTTOSERVIZI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
STRUTTURE PONTE

Rimozione d'opera di travi in ferro e profilati
di qualsiasi sezione, formanti la struttura
portante di ponti. ecc.

6*5 * 1,20 * 11,90
6*5 * 0,45 * 13,50

3*5 % 1,20 * 10,60

8 *6,90 *0,10%0,012 * 7850
4*5,60 *0,10*0,012 * 7850
4%(0,27+0,10) * 2,50

4*10 * (0,21+0,10) * 2,50
478 * (0,34+0,10) * 2,50

476 * (0,36+0,10) * 2,50

476 * (0,36+0,10) * 2,50

a riportare

43.184,75

43.184,75

44,69

19.299,65

19.299,65
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

2.2

NP.03

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
5

2.3

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.01
6

478 * (0,38+0,10) * 2,50
4*10 * (0,25+0,10) * 2,50
4*(0,33+0,10) * 2,50
(18+18) * 3,70 * 2,50
(11+11) * 3,70 * 2,50
472 * (1,00+1,00) * 2,50
(4*(16+16)) * 0,40 * 2,50
4*825*2,50

2401*0,10
kg. 2.640,510

2,28

6.020,36

31,58

1.901,17

TOTALE STRUTTURE PONTE
IMPIANTI PONTE

RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO
PONTE

La voce comprende

- scollegamento delle linee di illumnazione
pubblica e di illuminazione dell'insegna dei
Carabinieri

- la rimozione dei 4 pali di illuminazione, per
la loro pulizia e i successivi trattamenti
protettivi

- la rimozione del palo di sostegno
dell'insegna dei carabinieri

- lo scollegamento e la rimozione dei corpi
illuminanti di segnalazione per le
imbarcazioni

- la verifica e I'eventuale scollegamento
dell'impianto di messa a terra del ponte.

ac... 1,000

Rimozione d'opera di travi in ferro e profilati
di qualsiasi sezione, formanti la struttura
portante di ponti. ecc.

40,00 * 42,00
2*40,00 * 30,00

3* 40,00 * 10,00
kg. 5.280,000

1.284,93

2,28

6.020,36

1.284,93

12.038,40

31,58

28,36

31,58

1.901,17

364,41

3.801,60

TOTALE IMPIANTI PONTE

FONDAZIONI E SPALLE

Rimozione di cordonate in trachite, pietra
d’Istria, porfido o calcestruzzo di cemento,
ecc.

2 *
(3,40+3,90+4,30+5,00+5,66+7,05+7, 754
8,45)

ml. 91,020

23,30

a riportare

13.323,33

2.120,77

62.528,44

31,27

35,28

4.166,01

748,18

25.366,83
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

VE23_04CS.P
R.Q03.E08.02
9

Q.04.01

Q.04.01.d

Q.01.07

Q.01.07.b

G.01.17

G.01.17.00

Accurata rimozione di strutture o singoli
elementi in pietra naturale e artificiale di
rivestimento o coronamento di muri di
sponda, ecc.

2 *
(3,40+3,90+4,30+5,00+5,66+7,05+7, 754
8,45) * 0,30 * 0,10

2*4,00*0,50 *0,30
m? 3,931

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE
Demolizione, con uso di demolitore, di
strutture in muratura di mattoni e/o pietra, in
cls armato e non, compreso il trasporto dei
materiali di risulta in terraferma. Restano
esclusi gli oneri per la ripresa e trasporto
del materiale a discarica nonché gli oneri di
conferimento.

in cls armato

3*2*3,50 * 0,40 * 0,80
m? 6,720

SCAVO IN AMBIENTE DELIMITATO
Scavo con mezzo meccanico di materie di
qualsiasi natura e consistenza anche a
tergo di muri di sponda o all'interno di
delimitazioni di palancolati. Compresi gli
oneri di rimozione di trovanti, del carico in
barca, trasporto acqueo e scarico delle
materie in terraferma. Esclusi oneri per
ripresa, trasporto del materiale a discarica e
conferimento.

in presenza di sottoservizi

2*3,60*5,00*1,50
m? 52,500

SOVRAPPREZZO PER SCAVO
PARZIALMENTE A MANO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta
ed allo scavo di sbancamento preventivo, in
terreno naturale di qualsiasi natura e
consistenza escluso la roccia ed i trovanti di
qualsiasi dimensione, eseguito a mano con
l'ausilio di mezzo meccanico per I'asporto
del materiale dal fondo dello scavo, per il
rimanente secondo le modalita e compresi
gli oneri di cui alla voce per scavo a
sezione ristretta.

SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

0,15 * 52,50
m? 7,875

419,57

158,62

49,98

58,10

1.649,33

1.065,93

2.623,95

457,54

58,60

54,75

40,62

51,36

966,51

583,63

1.065,75

234,99

TOTALE FONDAZIONI E SPALLE

7.917,52

45,46

3.599,06

TOTALE DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

a riportare

27.261,21

70.445,96

35,46

9.666,24

28.965,89
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

3.1

3.1.1

F.01.09

F.01.09.d

NP.01

FONDAZIONI E SPALLE
MICROPALI DI FONDAZIONE

IMPIANTO CANTIERE - PALI

Impianto di cantiere per esecuzione di
fondazioni indirette. La lavorazione dovra
essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo € compreso ogni
onere per |'approntamento delle strade di
accesso e di movimentazione interna,
I'ammassamento ed il ripiegamento delle
attrezzature. Nel prezzo si intende
compreso e compensato I'onere per il
carico, il trasporto e lo scarico delle
attrezzature, sia in andata che nel ritorno,
necessarie per I'esecuzione dei lavori e
quanto altro necessario per dare ogni
cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre
compreso e compensato ogni onere per le
operazioni di ripristino delle aree di cantiere
e delle relative strade di accesso al termine
dei lavori. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per
impieghi in piu zone di lavoro.

IMPIANTO CANTIERE - PER MICROPALI
E TIRANTI

ac... 1,000

MICROPALI

Micropali per fondazioni, sottofondazioni ed
ancoraggi eseguiti a rotazione o
rotopercussione anche inclinati (compresa
eventuale camicia) in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, comprese la roccia
dura e le murature anche in calcestruzzo
armato, sia in banco compatto che in
attraversamento puntuale, mediante
perforazione a rotazione o rotopercussione.
La perforazione verra effettuata con
attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in
funzione della propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere
da realizzare ed alle condizioni al contorno
esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni
non dovra comportare danni ad opere
esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento. Nel prezzo & inoltre compreso
ogni onere per il carico, trasporto scarico e
conferimento a discarica autorizzata del
materiale di risulta, per l'iniezione a
pressione di miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati di
progetto con assorbimento fino a 1.5 volte il
volume teorico del foro. Rimangono esclusi
la sola fornitura e posa in opera
dell'armatura in tubolare metallico. La
lunghezza contabilizzata del micropalo &
quella relativa all'effettiva perforazione; nel

3.626,23

a riportare

3.626,23

74.072,19

23,19

841,06

29.806,95




Pag. 10

Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

F.01.27

F.01.27.b

F.01.33

caso di cordoli o platee in calcestruzzo
armato di testata ed irrigidimento verra
contabilizzata la lunghezza utile a partire
dal piano di posa di tali elementi. Sono
altresi comprese le prove di carico previste
dalle NTC 2018,

dimensioni:phi reso 240 mm

14 * 20,00

14 * 20,00
m 560,000

ARMATURA DEI MICROPALI

Fornitura in opera di armatura per micropali
costituita da barre, profili commerciali o tubi
di primo impiego anche valvolati, in acciaio.
La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. Nel prezzo & compreso
ogni onere per la filettatura, i manicotti di
giunzione, le saldature ed i tagli, la
formazione di valvole. | manicotti di
giunzione dovranno avere caratteristiche
costitutive e meccaniche non inferiori a
quelle del materiale costituente l'armatura. |
tubi dovranno essere muniti di finestrature
costituite da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani
orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm
lungo I'asse del tubo; ogni gruppo di fori
sara distanziato di circa 1.50 ml lungo
I'asse del tubo. Nel caso di armatura in
barre nel prezzo € compreso anche ogni
onere per la fornitura e posa in opera di
opportuni distanziali al fine di garantire il
centramento della barra nel perforo per
tutto il suo sviluppo. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN
ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

28 8,00 * 35,10

28 * 12,00 * 28,40
kg 17.404,800

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI
Trattamento della testa dei pali costituito da
lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.
La lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La lavorazione si rende
necessaria per evidenziare l'armatura
metallica o per creare la base di imposta
dei successivi getti da ottenere mediante
demolizione o riporto, secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione
Lavori e da eseguire senza arrecare danni
al calcio del palo. In presenza di armature
di acciaio, tubolari o profili € compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio da
saldare all'armatura stessa per il

157,58

2,70

a riportare

88.244,80

46.992,96

209.309,95

19,94

8,52

17.595,20

4.003,10

51.405,25
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

F.01.33.c

3.1.2

Q.10.05

Q.10.05.b

Q.13.01

Q.13.01.00

collegamento a elementi strutturali contigui.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI -
MICROPALI

14

14

cad 28,000

19,50

546,00

17,90

97,72

TOTALE MICROPALI DI
FONDAZIONE

OPERE IN CLS ARMATO

FORNITURA E GETTO IN OPERA DI
CALCESTRUZZO Rck = 35 N/mm?
Calcestruzzo Rck 2 35 N/mm? per
sovrastrutture ed altri getti di grandi
dimensioni non armati o debolmente armati,
compresa la vibratura meccanica, ecc.,
esclusi il ferro di armatura ed i casseri da
compensarsi a parte con i relativi prezzi di
elenco.

per opere da eseguire in centro storico e
nelle isole minori

2,00 * 2,00 * 4,60 * 1,00
6,00 * 2,00 * 0,60 * 1,20
6,00 * 1,50 * 0,60 * 0,40

6,00 * 0,65 * 1,00 * 0,20
m?® 29,980

CASSERI IN LEGNAME O METALLICI
PER CALCESTRUZZ| GETTATI IN OPERA
NON A FACCIA VISTA

Casseri in legname o metallici per
calcestruzzi gettati in opera non a faccia
vista, per strutture verticali di fondazione o
elevazione ad altezza massima dal piano
d'imposta di m 5,00.

CASSERI IN LEGNAME O METALLICI
PER CALCESTRUZZI GETTATI IN OPERA
NON A FACCIA VISTA

6,00 * (1,00+0,65+1,00+0,65) * 0,20
2,00 * 4,60 * 1,20
2,00 * 4,60 * 1,00

2,00%2,00 * 2,50 * 2,00

229,07

a riportare

139.409,99

6.867,52

216.723,47

16,17

11,87

22.537,08

815,46

52.318,43
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

Q.11.01

Q.11.01.a

Q.10.12

Q.10.12.a

NP.04

F.07.40

F.07.40.a

H.02.14

m? 44,200

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FERRO D'ARMATURA TIPO B450C
Fornitura e posa in opera di ferro tondo per
cemento armato tipo B450C, compresi sfridi
e legature in filo di ferro ricotto.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FERRO D'ARMATURA TIPO B450C

30,00 * 70,00
kg 2.100,000

SOVRAPPREZZO PER GETTI DA
ESEGUIRSI A MEZZO DI POMPA
INSTALLATA SU PONTONE
Sovrapprezzo ai calcestruzzi per getti da
eseguirsi a mezzo di pompa installata
anche su pontone.

Sovrapprezzo per getti all'asciutto da
eseguirsi a mezzo di pompa. Installata
anche su pontone

30,00
m? 30,000

Sovrapprezzo per modifiche all'impasto el
calcestruzzo

cambio classe di esposizione da XC1 a
XS3

aumento di classe da C28/35 a C40/50
aumento della lavorabilita da S3 a S5

30,00
m? 30,000

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON
IMPIEGO DI RESINA

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su
strutture esistenti in calcestruzzo semplice,
armato o precompresso, per |. Ancoraggio
di nuovi getti, compreso |. Esecuzione del
foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre
com impiego di resina, la pulizia del foro
con aria compressa ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere solo esclusa
la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per
fori di diam. da 18 mm a 26 mme
lunghezza da cm 10 a cm 40

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON
IMPIEGO DI RESINA

12,00
12,00
12,00

2,00

cad 38,000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PEAD SN8

Fornitura e posa in opera di tubi in
polietilene ad alta densita per condotte di
scarico interrate non in pressione,

62,54

1,92

25,10

25,65

10,58

a riportare

2.764,27

4.032,00

753,00

769,50

402,04

225.444,28

29,79

1,56

5,06

51,42

823,45

63,00

38,10

206,72

53.449,70
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

H.02.14.d

H.02.14.9

F.11.15

rispondenti alle norme UNI EN 12666-1,
con classe di rigidita SN 8 kN/mq (SDR 21)
di colore nero o nero con banda marrone.
Le tubazioni dovranno essere prodotte da
aziende operanti in regime di gestione per
la qualita UNI EN ISO 9001 e certificate da
istituto terzo. Le tubazioni dovranno inoltre
riportare, in maniera visibile e indelebile, la
marchiatura prevista dalla UNI EN 12666
ed in particolare: marchio o nome del
produttore; marchio IIP o di altro ente
certificatore; tipo di polietilene; classe di
rigidita SN espressa in kN/mgq; valore SDR;
diametro esterno e spessore della parete
espresse in mm; data e turno di
produzione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato: - il trasporto del
materiale in cantiere, lo scarico e lo
sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio
lo sfrido e la saldatura delle giunzioni
mediante saldatura; - la posa in opera delle
condotte con il corretto allineamento e con
le pendenze secondo le livellette di
progetto; - la fornitura e posa in opera di
tutti i pezzi speciali sia interrati che
all'interno di camerette, - la fornitura e posa
del nastro di segnalazione e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso
I'onere per la fornitura e posa del materiale
di allettamento e di rivestimento da
computarsi con le relative voci.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
IN POLIETILENE SN8 diametro esterno
315 mm

4 *3,50
m 14,000

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
IN POLIETILENE SN8 diametro esterno
450 mm

2*350
m 7,000

TUBAZIONI CORRUGATE

Fornitura e posa in opera di tubazioni
corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici,
conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere
per: - il trasporto del materiale in cantiere,
lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di
posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento
con il corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di progetto; -
gli oneri per I'immissione nei pozzetti di
linea (foratura, fornitura e posa in opera del
giunto, stuccatura ecc..); - la fornitura e
posa del nastro di segnalazione; - quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte, a perfetta tenuta idraulica e
secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Resta escluso I'onere per
la fornitura e posa del materiale per la
realizzazione del letto di posa, il rinfianco e
il ricoprimento che dovra essere computato
con le relative voci di prezzo.

122,15

242,94

a riportare

1.710,10

1.700,58

228.854,96

8,50

5,03

145,32

85,47

53.680,49
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DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

F.11.15.9

VE23_04CS.P
R.Q01.007.00
1

VE23_04CS.P
R.Q01.007.00
1.03

NP.06

3.2
3.21

NP.07

TUBAZIONI CORRUGATE diametro
esterno 125 mm

3*7,00
m 21,000

Tubazioni in cloruro di polivinile (PVC)
rigido per fognatura in barre da 6 m o di
lunghezze inferiori, con caratteristiche
conformi UNI EN 1401-1 dei tipi:

SN8 @ esterno di 160 mm

3*34,00
ml. 102,000

APPARECCHI DI APPOGGIO
ELASTOMERICI ARMATI

Fornitura e posa in opera di apparecchi
d'appoggio elastomerici armati con uno o
piu piatti di lamierino metallico S235, da
collocare in corrispondenza degli appoggi
delle nuove travi HEB 450.

La fornitura verra eseguita secondo le
norme tecniche di capitolato ed i disegni di
progetto gia forati in corrispondenza dei
trafondi. Compresi magazzinaggio,
trasporto, prove per I'esatto posizionamento
nella sede prevista, compreso fissaggio
sugli elementi metallici di appoggio ed ogni
altro

onere per dare compiuto il lavoro a regola
d'arte.

Elementi tipo Joint RGA tipo A o tipo B o
Agom E-link B.

372

cad 6,000

7,79

19,83

673,47

163,59

2.022,66

4.040,82

35,04

89,46

57,33

3.614,94

TOTALE OPERE IN CLS ARMATO

25.226,08

23,19

5.849,79

TOTALE FONDAZIONI E SPALLE
CARPENTERIA METALLICA
CARPENTERIA ESISTENTE

SOSTITUZIONE CHIODI E BULLONI
OSSIDATI

La voce comprende

- Rimozione meccanica, previa
approvazione della D.L., di elementi
metallici ossidati rimovibili quali chiodi
ribattuti a caldo e bulloni che per condizione
ed ossidazione risultino causa certa di
degrado per le superfici circostanti.

- sostituzione chiodi con bottone di
saldatura in rilievo.

- sostituzione bulloni con nuovi bulloni con
dado cieco arrotondato

Stimasi il 20% del totale

2,00 * 1350 * 0,20

2,00 * 1130 * 0,20

a riportare

164.636,07

235.082,03

17,24

28.386,87

57.352,76
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personale (€)

NP.08

NP.09

Kg 992,000

RIPRISTINO PORZIONI DI TRAVE
OSSIDATE

Ripristino della parte sommitale ossidate
della lamiera costituente I"anima delle
arcate con altezza media h 20cm,
mediante:

1) Esecuzione di taglio di profilati in acciaio
fino allo spessore di 24 mm mediante
I'utilizzo di torcia al plasma, compresa la
manodopera, I'abbassamento e
I'accatastamento in cantiere del materiale di
risulta per il successivo trasporto in
discarica.

2) Fornitura, lavorazione e posa in opera di
laminati e profilati in acciaio per ripristino e
riparazione degli elementi in ferro della
struttura del ponte porzioni del piatto di
anima e dei profili ad L. Nel prezzo
comprese piegature, tagli, realizzazione
delle asole,

saldature, la bulloneria, l'uso della
saldatrice, ed ogni altro onere necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte, come da
indicazioni della D.L.

La lavorazione dovra essere svolta dopo la
pulizia, la rimozione delle strutture
secondarie a supporto dei gradini e dopo la
sabbiatura (compensata con altra voce)
per poter verificare lo spessore dei piatti.
L'intervento va previsto per spessori residui
dell'anima e dei profili ad L inferiori a 9 mm
corrispondente ad una perdita del 25%
dello spessore.

0,40 * 33,20*2,00 * 19,00
0,30 * 33,20%2,00 * 9,50

0,30 * 33,20*2,00 * 19,00
0,20 * 33,20*4,00 * 11,30
0,40 * 33,20*2,00 * 19,00
0,30 * 33,20%4,00 * 9,50

0,30 * 33,20*2,00 * 19,00
0,20 * 33,20*4,00 * 11,30

0,265
kg 2.934,481

RIPRISTINO PUNTUALE DI TRAVE
OSSIDATE

Ripristino localizzato di porzioni ossidate
della lamiera costituente I"anima delle
arcate fino a superfici di 0,30 mq di
qualunque forma, mediante le seguenti
lavorazioni:

1) Esecuzione di taglio di profilati in acciaio
fino allo spessore di 24 mm mediante
I'utilizzo di torcia al plasma, compresa la
manodopera, I'abbassamento e
I'accatastamento in cantiere del materiale di
risulta per il successivo trasporto in
discarica.

2) Fornitura, lavorazione e posa in opera di
laminati e profilati in acciaio per ripristino e

24,68

16,17

a riportare

24.482,56

47.450,56

307.015,15

90,80

46,75

22.230,72

22.184,68

101.768,16
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personale (€)

NP.10

NP.11

riparazione degli elementi in ferro della
struttura del ponte porzioni del piatto di
anima e dei profili ad L. Nel prezzo
comprese piegature, tagli, sagomatura dei
piatti da saldare,

saldature, la bulloneria, I'uso della
saldatrice, ed ogni altro onere necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte, come da
indicazioni della D.L.

La lavorazione dovra essere svolta dopo la
pulizia, la rimozione delle strutture
secondarie a supporto dei gradini e dopo la
sabbiatura (compensata con altra voce)
per poter verificare lo spessore dei piatti.
L'intervento va previsto per spessori residui
dell'anima e dei profili ad L inferiori a 9 mm
corrispondente ad una perdita del 25%
dello spessore.

10*4 * 19,00
kg 760,000

INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE IN
SITO

Il trattamento completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in tre
mani. in particolare il ciclo di lavoro prevede
le seguenti fasi:

1) Esecuzione in opera di sabbiatura delle
travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;

2) Esecuzione di metallizzazione con filo di
Zn/Al 85/15% per uno spessore di 120um,
realizzato in opera

3)Trattamento di verniciatura eseguito su
acciaio gia metallizzato,realizzato secondo
le seguenti 3 fasi in opera;

- applicazione di primer epossidico sealer,
per uno spessore di 40um;

- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore di
150um;

- applicazione di finitura poliuretanica, per
uno spessore di 60p.

Spessore complessivo dei trattamenti
370uM

E' compresa l'attivita di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo, prvedere
almeno 8 sezioni per ciascuna trave con 5
punti di misurazione per ogni sezione.

2*33,20 * 2,80
2*3320*278

8*1,50
m? 382,512

SIGILLATURA PUNTI DI CONTATTO TRA
PROFILI ESISTENTI

Esecuzione di intervento di rifinitura (touch
up) in corrispondenza delle zone saldate tra
i profili e delle zone di contatto tra L e
anima delle travi.

L'intervento & previsto sulle 4 travi principali
esistenti in tutti i punti di contatto tra profili L
e anima delle tarvi stesse.

Intervento eseguito in opera

18,04

240,29

a riportare

13.710,40

91.913,81

412.639,36

50,28

40,00

6.893,20

36.767,05

145.428,41
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NP.12

3.2.2

NP.05-01

NP.05-02

ac... 1,000
FORATURA PROFILATI ESISTENTI
Realizzazione di foratura sui profilati
esistenti per la realizzazione dei
collegamenti in opera.

200

cad 200,000

31.350,00

1,57

31.350,00

314,00

40,01

96,18

12.542,00

302,00

TOTALE CARPENTERIA ESISTENTE

NUOVA CARPENTERIA

ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE
S355

Fornitura, lavorazione e posa in opera di
poutrelles, in acciaio a conformazione di
strutture portanti di ponti, compreso l'onere
della saldatura adeguata o l'imbullonatura.
(L'ausilio di pontoni o mezzi di
sollevamento, natanti, impalcature, verra
compensato a parte). Escluso I'onere del
trattamento di tutte le strutture con vernici o
materiali anche sintetici atti a proteggere il
materiale dagli agenti atmosferici previo
trattamento epossidico o simili.

| componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di Dichiarazione di
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il
regolamento Prodotti da Costruzione UE
305/2011 e collegati. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio
a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe)
o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Il prezzo unitario & ottenuto a partire dalla
voce VE23_04CS.PR.Q03.H01.019
detraendo verniciature, bulloni, e
ricalcolando sp.gen. e utile d'impresa.

(3+3) * 1,30 * 171,00
3*30,00 * 140,00

8 * (0,60+0,60+0,60+0,60) * 98,00
82 *0,90 * 21,00

8*4*2 * 0,50 * 10,90

8*2*0,90 * 13,40

8*0,42 * 0,30 * 0,015*7850

8*2 * 0,08 * 0,015*7850

0,25 * 16930,00
kg 21.161,472

ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE
S275

Fornitura, lavorazione e posa in opera di
poutrelles, in acciaio a conformazione di
strutture portanti di ponti, compreso I'onere
della saldatura adeguata o I'imbullonatura.
(L'ausilio di pontoni o0 mezzi di

6,45

a riportare

209.221,33

136.491,49

580.794,85

48,24

44,19

100.919,65

60.310,20

218.582,61
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
in Euro

IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
del personale

Costo del
personale (€)

sollevamento, natanti, impalcature, verra
compensato a parte). Escluso I'onere del
trattamento di tutte le strutture con vernici o
materiali anche sintetici atti a proteggere |l
materiale dagli agenti atmosferici previo
trattamento epossidico o simili.

| componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di Dichiarazione di
Prestazione (DoP) secondo la EN 1090-1, il
regolamento Prodotti da Costruzione UE
305/2011 e collegati. Sono compresi: le
piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio
a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe)
o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Il prezzo unitario & ottenuto a partire dalla
voce VE23_04CS.PR.Q03.H01.019
detraendo le verniciature, bulloni, e
ricalcolando sp.gen. e utile d'impresa.

2*(0,22+0,11) * 7,10
2*10 * (0,26+0,11) * 7,10
28 * (0,40+0,11) * 7,10
2*10 * (0,24+0,11) * 7,10
2*11 *(0,24+0,11) * 7,10
2*8 * (0,40+0,11) * 7,10
2*10 * (0,27+0,11) * 7,10
2*(0,26+0,11) * 7,10
3*0,24* 11,60

3*10 * 0,29 * 11,60

3*8 * 0,44 * 11,60

3*10 * 0,28 * 11,60
3*11*0,27 * 11,60

3*8 * 0,44 * 11,60

3*10 * 0,29 * 11,60
3*0,29 * 11,60
(2%(18+18)) * 3,70 * 7,10
23%3,70 *7,10
4*(0,80+0,84) * 7,10
4*(0,97+0,92) * 7,10
(4*(16+16)) * 0,40 * 7,10

4*16,35*7,10

a riportare

580.794,85

218.582,61
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/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
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del personale
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NP.13

6 * (0,80+0,84) * 5,42

6 * (0,97+0,92) * 5,42
(6*(16+16)) * 0,40 * 5,42
6 * 16,35 * 5,42

0,15 * 5489,42
kg 6.312,683

INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE IN
STABILIMENTO

Il trattamento completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in tre
mani. In particolare il ciclo di lavoro prevede
le seguenti fasi:

1) Esecuzione in opera di sabbiatura delle
travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;

2) Esecuzione di metallizzazione con filo di
Zn/Al 85/15% per uno spessore di 120um,
realizzato in opera

3) Trattamento di verniciatura eseguito su
acciaio gia metallizzato,realizzato secondo
le seguenti 3 fasi in opera;

- applicazione di primer epossidico sealer,
per uno spessore di 40um;

- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore di
150um;

- applicazione di finitura poliuretanica, per
uno spessore di 60y.

Spessore complessivo dei trattamenti
370uM

E' compresa I'attivita di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo, prvedere
almeno 8 sezioni per ciascuna trave con 5
punti di misurazione per ogni sezione.

(3+3) * 1,30 * 2,03
330,00 * 2,01

8 * (0,60+0,60+0,60+0,60) * 1,76
8*3 * 0,90 * (0,06+0,12+0,06+0,12)
8°4*3 * 0,50 * 0,35

8*3*0,90 * 0,43

8*2 % 0,42 * 0,30

8*4%0,08

2*(0,22+0,11) * 0,26

2*10 * (0,26+0,11) * 0,26

2*8 * (0,40+0,11) * 0,26

2*10 *(0,24+0,11) * 0,26

6,45

a riportare

40.716,81

621.511,66

44,19

17.991,15

236.573,76
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

Prezzo un.
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IMPORTO
in Euro

% inc. Costo
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3.3

VE23_04CS.P
R.Q03.H01.01
6

2*11 * (0,24+0,11) * 0,26
2*8 * (0,40+0,11) * 0,26
2*10 * (0,27+0,11) * 0,26
2*(0,26+0,11) * 0,26
3*0,24%0,38

3*10 * 0,29 * 0,38

3*8 0,44 * 0,38

3*10 * 0,28 * 0,38
3*11*0,27 * 0,38

3*8 * 0,44 * 0,38

3*10 * 0,29 * 0,38
3*0,29 0,38
(2*(18+18)) * 3,70 * 0,26
23 %3,70 * 0,26
4*(0,80+0,84) * 0,26
4*(0,97+0,92) * 0,26
(4*(16+16)) * 0,40 * 0,26
416,40 * 0,26

6 * (0,80+0,84) * 0,24

6 * (0,97+0,92)
(6*(16+16)) * 0,40 * 0,24
6 * 16,40 * 0,24

81,40
m? 565,697

197,57

111.764,76

40,00

44.707,03

TOTALE NUOVA CARPENTERIA

288.973,06

42,57

123.008,38

TOTALE CARPENTERIA METALLICA

RINGHIERE E PARAPETTI

Riparazione di ringhiere, di parapetti, di
recinzioni, ecc. e di qualsiasi altra struttura
con semplici telai o altre opere non forgiate
e battute, ecc.

0,05 * 356,00

0,05*2 * 40,00 * 38,00

a riportare

498.194,39

733.276,42

44,95

223.928,03

281.280,79
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NP.10

4
4.1

VE23 04CS.P
R.Q03.B08.00
4

102 * 1,10 * 3,60
9*2 * 1,20 * 3,60

4*2*1,30 * 3,60
kg. 364,200

INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE IN
SITO

Il trattamento completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in tre
mani. in particolare il ciclo di lavoro prevede
le seguenti fasi:

1) Esecuzione in opera di sabbiatura delle
travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;

2) Esecuzione di metallizzazione con filo di
Zn/Al 85/15% per uno spessore di 120um,
realizzato in opera

3)Trattamento di verniciatura eseguito su
acciaio gia metallizzato,realizzato secondo
le seguenti 3 fasi in opera;

- applicazione di primer epossidico sealer,
per uno spessore di 40um;

- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore di
150um;

- applicazione di finitura poliuretanica, per
uno spessore di 60p.

Spessore complessivo dei trattamenti
370uM

E' compresa l'attivita di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo, prvedere
almeno 8 sezioni per ciascuna trave con 5
punti di misurazione per ogni sezione.

1,05%2,00 * 34,00 * 1,25
4,00 * 7,00 * 0,65

2,00 * (3,00+3,00) * 1,25
7,00 * 1,25

4,50 * 0,80

6 *1,20 *0,80

4*1,20 *0,80
m? 144,400

22,57

240,29

8.219,99

34.697,88

45,41

40,00

3.733,05

13.879,73

TOTALE RINGHIERE E PARAPETTI

42.917,87

41,04

17.612,78

TOTALE CONSOLIDAMENTI
STRUTTURALI

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONE PONTE

Fornitura e posa in opera di tavoloni in
legno di 1* scelta, esclusa ogni tolleranza di
smusso, tali da formare un impalcato detto
alla "Sansovina" per ponti, ecc.

a riportare

705.748,33

776.194,29

38,25

269.927,68

298.893,57
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Codice E.P.U. DESCRIZIONE Prezzo un. IMPORTO % inc. Costo Costo del
/C.M. in Euro in Euro del personale | personale (€)
VE23_04CS.P|tavoloni in larice da 40 a 60 mm
R.Q03.B08.00
4.01
33,15 * 3,95
m? 130,943 98,54 12.903,12 22,87 2.951,46
VE23_04CS.P|Formazione di scanalature e crematura
R.Q03.B08.00 | antiscivolo su tavolati in legno di larice o
7 rovere, della profondita di 5 mm, intervallate
di 10 cm
33,15 * 3,95
m? 130,943 23,56 3.085,02 29,97 924,46
NP.15 BARRA PARASPIGOLO
Fornitura e posa in opera di barra angolare
paraspigoli antisdrucciolo in alluminio
mandorlato.
Profilo 50x50x(3+2) mm lunghezza 4.0 m.
38 * 4,00
m 152,000 15,58 2.368,16 19,45 460,56
TOTALE PAVIMENTAZIONE PONTE 18.356,30 23,62 4.336,48
4.2 PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA
VE23_02CS.P|Fornitura e posa in opera di elementi in
R.Q3.E07.002 | pietra naturale modanati secondo disegno
esecutivo. Sono compresi nell'intervento la
preparazione della superficie di posa; il
fissaggio degli elementi lapidei con idoneo
legante; I'eventuale inserimento di pe
VE23_02CS.P|in pietra d'Istria
R.Q3.E07.002
.01
0,10 * 91,02 * 0,25 * 0,10
0,10 * 3,95
m?3 0,623 5.515,62 3.436,23 15,05 517,15
VE23_04CS.P|Solo posa in opera di coronamenti e
R.Q03.E11.00 | copertine di muri di sponda, costituiti da
4 elementi in pietra naturale a facce semplici,
ecc.
VE23_04CS.P|con lavorazione in opera delle superfici e
R.Q03.E11.00 | dei giunti.
4.02
0,90 * 91,02 * 0,25 * 0,10
0,90 * 3,95
m?3 5,603 632,91 3.546,19 55,05 1.952,20
TOTALE PAVIMENTAZIONE 6.982,42 35,37 2.469,35
FONDAMENTA
TOTALE PAVIMENTAZIONI 25.338,72 26,86 6.805,83
5 NOLEGGI
a riportare 801.533,01 305.699,40
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VE23_01CS.A
T.P01.001.014

VE23_01CS.A
T.P01.001.014
.01

VE23_01CS.A
T.P01.001.017

NP.02

6

VE23_01CS.S
M.S01.001

VE23_01CS.S
M.S01.001.00
1

Motoburchio portata 17+50 m3 attrezzato
con benna a sbraccio per carico e scarico,
idoneo sia per il trasporto normale che di
materiale inquinante:

a caldo

26*6
0,17 * 156,00

0,10 * (26,52+156,00)

ora 200,772

Pontone a propulsione autonoma per
trasporti e impieghi vari con attrezzatura
per scarico e carico. Dimensioni indicative
20+22x6+8 m

2*8
6*8
5*8
0,17 * 104,00

0,10 * (17,68+104,00)

ora 133,848

NOLEGGIO PONTONE DI SERVIZIO
Noleggio pontone modulare non
motorizzato dim. 9x18 m.

Per tutta la durata dei lavori - 6 mesi,
compresi tutti gli spostamenti necessari
effettuati con funi di trascinamento, con
spinta da imbarcazioni o da pontone
quando disponibili. E compreso il trasporto
al cantiere in andata ed in ritorno, il
montaggio e lo smontaggio dei moduli.

ac... 1,000

148,35

261,25

56.449,92

29.784,53

34.967,79

56.449,92

21,35

1,92

6.358,45

1.083,84

TOTALE NOLEGGI

TRASPORTI E DISCARICA

Tariffa di discarica per il conferimento di
detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

2,00 *6,72
1,60 * 57,20
1,60 * 52,50
2,00 * 0,80

2,00%0,10 * (3,95+2,28)

a riportare

121.202,24

922.735,25

6,14

7.442,29

313.141,69
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NP.16

VE23_01CS.A
T.P01.008.004

VE23_01CS.A
T.P01.008.004
.03

7

VE23_02CS.O
N.T01.001

VE23_02CS.O
N.T01.001.04

m?3 191,806
TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DICARICA RIFIUTI DI SABBIATURA
Trasporto e conferimento in discarica dei
rifiuti provenienti dalla sverniciatura
mediante delle travi esistenti mediante
sabbiatura, la voce comprende la
movimentazione del materiale in cantiere, il
carico sui natanti e sugli atocarri ed il
conferimento in discarica.

La voce prevede un consumo di sabbia
medio di circa 70 kg/mq di superficie
trattata e comprende anche lo spsotamento
del materiale all'interno dell'area di cantiere
dal ponteggio sotto il ponte ssistete al
pontone di servizio o presso qualsiasi altra
zona di stoccaggio del materiale di riulta.

Ac.. 1,000

Trasporto a discarica di materiale di rifiuto e
detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio della
terraferma compreso il tempo di sosta del
natante ecc.

con autocarro

109,70 * 50 * 1,80

6,72 *50 * 2,50

ton... 10.713,000

45,00

7.612,61

0,17

8.631,27

7.612,61

1.821,21

19,00

47,06

1.446,40

857,04

TOTALE TRASPORTI E DISCARICA

ONERI DIVERSI

Riconoscimento oneri aggiuntivi
omnicomprensivi, per il ristoro dei
particolari maggiori oneri relativi ai cantieri
da realizzarsi nel Centro Storico e nelle
isole della Laguna di Venezia per:

CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DI IMPORTO TRA € 1.000.000
ED € 2.500.000- CENTRO STORICO

40

gio... 40,000

200,00

18.065,09

8.000,00

12,75

2.303,44

TOTALE ONERI DIVERSI

8.000,00

TOTALE LAVORI

948.800,34

33,25

315.445,13

Venezia, 11/10/2023
Il Progettista

Duebarradue Ing.

Filippo Voltan

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alberto Chinellato
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