SEZIONE PLINTO INSERIMENTO TUBI CAMICIA

FASE 1- DEMOLIZIONE
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SEZIONE PLINTO INSERIMENTO TUBI CAMICIA
ARMATURA PLINTI CORRISPONDENZA TRAVI ESISTENTI
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FASE 2 - CONNETTORI
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ARMATURA PLINTI IN CORRISPONDENZA BRECCE
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FASE 3 - RICOSTRUZIONE

SEZIONE PLINTO INSERIMENTO TUBI CAMICIA
FASE 4 - GETTO DI COMPLETAMENTO PLINTO
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FASE 2

POSA CAMICIA TUBAZIONE ED ESECUZIONE INGHISAGGI

FASE 3
GETTO PORZIONE DI PLINTO

1) EFFETTUARE UNA BRECCIA ALLA VOLTA INSERIRE | CONNETTORI, | TUBI CAMICIA E RICOSTRUIRE PLINTO;
2) SOPRA I TUBI CAMICIA PER ACQUEDOTTO PREDISPORRE | TUBI CORRUGATI A DOPPIA PARETE @125mm
N°2 PER TELECOM E N°1 PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
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