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Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
/C.M. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
1 SOTTOSERVIZI
1.1 BY PASS
VE23_04CS.P| Fonitura a pié d'opera e nolo di
R.Q03.A05.01 | palancole metalliche (tipo Larssen)
3 mantenute in opera su richiesta della
D.L. oltre la durata del lavoro specifico
o impiegate a protezione o a presidio.
VE23_04CS.P|Compenso per nolo di palancole
R.Q03.A05.01 | metalliche (tipo Larssen) mantenute in
3.02 opera su richiesta della D.L. oltre la
durata del lavoro specifico o impiegate
a protezione o a presidio; ecc.
N°9 palancole per sostegno
sottoservizi L=12,00 (6 mesi)
(n. parti simili) 6*30 * (lunghezza) 180,000 9,000 0,600/ 12,000 11.664,000
9,00 * (larghezza) 0,60 *
(altezzal/peso) 12,00
Euro 0,45 mqxgg 11.664,000 5.248,80)
VE23 04CS.P|Rimozione accurata di colonnine in
R.Q03.A01.01 | pietra naturale o metalliche, di qualsiasi
3 forma e dimensione, a formazione di
parapetti di rive o ponti. ecc.
VE23_04CS.P|per colonnine in metallo.
R.Q03.A01.01
3.02
Rimozione colonnine in metallo
riva lato da Mula
(n. parti simili) 1 1,000 1,000
Euro 31,67 cad. 1,000 31,67
VE23_04CS.P|Demolizione di rivestimenti di sponde
R.Q03.A01.00|di canali in pietrame trachitico,
1 compreso l'uso della barca, ecc.
N°2 aperture
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 2,000 2,000 0,400 0,500 0,800
2,00 * (larghezza) 0,40 *
(altezza/peso) 0,50
Euro 663,56 m?3 0,800 530,85
VE23 04CS.P|Muratura in mattoni per paramento di
R.Q03.B02.00 | banchine, lavorata alla cappuccina
2 nella faccia vista, curata negli spessori
e verticalita delle connessure rifinite e
profilate, ecc.
VE23 04CS.P|con mattoni comuni a macchina di
R.Q03.B02.00 | dimensioni 13 x 26 cm.
2.01
N°2 aperture
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza) 2,000 2,000 0,400 0,500 0,800
2,00 * (larghezza) 0,40 *
(altezza/peso) 0,50
Euro 820,57 m?3 0,800 656,46
VE23 03CS.P|Riprese di muratura di qualsiasi
R.Q03.B02.00 | spessore a scuci-cuci con mattoni
4 vecchi a mano tradizionali
(n. parti simili) 0,50 0,500 0,500
Euro 1.556,55 m?3 0,500 778,28
a riportare 6.467,78
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

VE23_03CS.P
R.Q03.802.01
1

VE23_04CS.P
R.Q03.H01.02
6

VE23_04CS.P
R.Q03.H01.02
6.02

1.2

VE23_04CS.P
R.Q03.E08.00
4

VE23_04CS.P
R.Q03.E08.00
4.02

G.01.07

Stuccatura previa accurata scarnitura
delle connessure delle murature faccia
a vista, in mattoni

Ripristino continuita con parametro
esistente
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,00 * (altezza/peso) 0,50
Euro 81,66 m?

Solo posa in opera di colonnine
metalliche e di colonnine complete in
ghisa fusa, compresi perni, piastra di
base in acciaio inox, ecc.

a piombo

(n. parti simili) 1

Euro 106,38 cad.

2,000

1,000

3,000

0,500

riporto

3,000

3,000

1,000

1,000

6.467,78

244,98

106,38

TOTALE BY PASS

LAVORI FONDAMENTA

Rimozione e successiva posa in opera
di masegni di trachite o masselli di
cemento per pavimentazione a giunto
fugato. ecc.

per interventi superiori a 1 mq.

N°2 aree di scavo ai piedi del
ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
11,00 * (larghezza) 3,00

Euro 277,66 m?2

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
Scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza
d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa
I'estrazione di massi trovanti di volume
fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a mec 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti dell’'acqua di falda dal
fondo scavo (escluso solo I'impianto
well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche
in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso 'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso o della
fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di
scavo, il deposito a fianco dello scavo
del materiale e I'eventuale
paleggiamento all'interno dell’area di
cantiere. Sono compresi inoltre I'onere
della protezione delle zone di lavoro e
la regolamentare segnaletica diurna e

2,000

11,000 3,000

66,000

66,000

a riportare

7.597,42

18.325,56|

25.922,98
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Prodotti e

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Quantita

IMPORTO
in Euro

10

G.01.07.a

G.01.17

G.01.17.00

notturna, nonche l'onere relativo alla
preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori, nonche il
perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’
escluso l'onere del trasporto del
materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennita
di discarica. E’ compreso l'onere della
selezionatura del materiale di scavo
fino e privo di sassi per il ritombamento
delle tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile. Il volume di scavo sara
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni
tipo allegate e della profondita di
progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
legate alla posa dei pozzetti di linea,
oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN
AMBITO URBANO SU STRADA
PAVIMENTATA - fino a 4,00m di
profondita
N°2 aree di scavo ai piedi del
ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
11,00 * (larghezza) 2,00 *
(altezza/peso) 1,30

Euro 27,95 m?3
SOVRAPPREZZO PER SCAVO
PARZIALMENTE A MANO
Sovrapprezzo allo scavo a sezione
ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo, in terreno naturale di
qualsiasi natura e consistenza escluso
la roccia ed i trovanti di qualsiasi
dimensione, eseguito a mano con
I'ausilio di mezzo meccanico per
I'asporto del materiale dal fondo dello
scavo, per il imanente secondo le
modalita e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.

SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PARZIALMENTE A
MANO

20% volume voce G.01.07.a
(n. parti simili) 0,20 *
(altezza/peso) 57,20

Euro 58,10 m?3

2,000

0,200

11,000

2,000

1,300

57,200

riporto

57,200

57,200

11,440

11,440

a riportare

25.922,98

1.598,74

664,66

27.521,72
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

11

12

13

14

Q.18.09

Q.18.09.00

G.01.31

G.01.31.d

Q.18.02

Q.18.02.a

VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
3

VE23_04CS.P
R.Q03.808.00
3.02

LETTO DI POSA, RINFIANCO,
RICOPRIMENTO TUBAZIONI
Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, I'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.

LETTO DI POSA, RINFIANCO,
RICOPRIMENTO TUBAZIONI
Per rinterri  40% scavi
incremento volumetrico)
(n. parti simili) 1,60*57,20 *
(altezza/peso) 0,40

Euro 83,21 m?3

(1,60

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
MATERIALE DA CAVA

Rinfianco e rinterro delle condotte,
realizzato e misurato secondo le
sezioni di progetto o indicate dalla
Direzione Lavori, eseguito con
materiale da cava o comunque fornito
in cantiere, esclusa la posa del terreno
di scavo riutilizzabile compensato con il
prezzo precedente. Compresa la
fornitura in cantiere a pié d’opera del
materiale previsto per il rinterro e/o il
rinfianco. Compresa la compattazione
a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il
rinfianco ed il rinterro delle condotte
compiuto a perfetta regola d'arte.

RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
TERRENI DI CAVA APPARTENENTI
Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Per rinterri 60% scavi
incremento volumetrico)
(n. parti simili) 1,60*57,20 *
(altezza/peso) 0,60

Euro 26,50 m3

(1,60

SOVRAPPREZZO A FORNITURA
POSA O RIMOZIONE DI TOUT
VENANT

Sovrapprezzo alla fornitura e posa o
rimozione di tout-venant, da applicarsi
agli articoli dove ne & espressamente
escluso l'impiego.

per l'impiego di natante per il trasporto
ed anche eventuale stesa
(n. parti simili) 55,00

Euro 4,94 m?3

Solo posa in opera di tavole o tavoloni,
la cui fornitura verra pagata a parte,
compresa la lavorazione, la chioderia
ecc.

oltre a 10 mq

91,520

91,520

55,000

0,400

riporto

36,608

0,600

36,608

54,912

54,912

55,000

55,000

a riportare

27.521,72

3.046,15

1.455,17

271,70,

32.959,40
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

15

16

17

18

VE23_04CS.P
R.Q03.E08.02
9

VE23_04CS.P
R.Q03.E11.00
4

VE23_04CS.P
R.Q03.E11.00
4.02

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
8

VE23_04CS.P
R.Q03.H01.01
8

1.3

VE23_04CS.P
R.Q01.006.00
4

N°2 aree di scavo ai piedi del
ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
11,00 * (larghezza) 4,00
N°2 gradini lato sud
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
6,00 * (larghezza) 0,80
Euro 36,94 m?2

Accurata rimozione di strutture o singoli
elementi in pietra naturale e artificiale
di rivestimento o coronamento di muri
di sponda, ecc.
Rimozione coronamenti muri di
sponda
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,00 * (larghezza) 0,50 *
(altezza/peso) 0,30

Euro 419,57 m?3

Solo posa in opera di coronamenti e
copertine di muri di sponda, costituiti
da elementi in pietra naturale a facce
semplici, ecc.

con lavorazione in opera delle superfici
e dei giunti.

Rimozione coronamenti muri di
sponda
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,00 * (larghezza) 0,50 *
(altezzal/peso) 0,30

Euro 632,91 m?3

Rimozione di ringhiere, parapetti di
ponte, protezioni di rive, recinzioni e
cancellate in metallo di qualunque
forma e dimensione. ecc.
Ringhiere  lato fondamenta da
Mula
(lunghezza) 7,00 * (altezza/peso)
38,00
Ringhiere lato fondamenta Venier
(lunghezza) 4,50 * (altezza/peso)
20,00
Euro 211 kg.
Sola posa in opera di ringhiere di ponti
e rive, compresa la formazione delle
sedi di incastro e fissaggio, ecc.
Ringhiere
VE23_04CS.PR.Q03.A01.008
(altezza/peso) 356,00
Euro 5,05 kg.

voce

2,000

2,000

2,000

2,000

11,000 4,000

6,000 0,800

3,000 0,500

3,000 0,500

7,000

4,500

riporto

88,000

9,600

0,300

97,600

0,900

0,300

0,900

0,900

38,000

20,000

0,900

266,000

90,000

356,000

356,000

356,000

356,000

32.959,40

3.605,34

377,61

569,62

751,16

1.797,80

TOTALE LAVORI FONDAMENTA

ELEMENTI PER IMPIANTI

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato ed armato, del tipo rinforzato,
per raccordi di tubazioni, senza
coperchio, delle dimensioni interne di:

a riportare

32.463,51

40.060,93
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

19

20

21

VE23_04CS.P
R.Q01.006.00
4.03

VE23_04CS.P
R.Q01.006.00
5
VE23_04CS.P

R.Q01.006.00
5.06

F.08.03

F.08.03.c

F.11.15

60x60x60 cm spess. 8+10 cm

Nuovi pozzetti lato Fondamenta

Venier

(n. parti simili) 3

Nuovi pozzetti lato Fondamenta da

Mula

(n. parti simili) 6
Euro

50,40 cad.

Prolunghe per pozzetti prefabbricati,
del tipo rinforzato, delle dimensioni
interne di:

60x60x35 cm spess. 6+8 cm

Nuovi pozzetti lato Fondamenta

Venier

(n. parti simili) 3

Nuovi pozzetti lato Fondamenta da

Mula

(n. parti simili) 6
Euro

34,20 cad.

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI
IN GHISA

Fornitura e posa in opera di manufatti
in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da
porre su manufatti gia predisposti di fori
o di passo d'uomo. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato
per il peso nominale dell'elemento
risultante dagli elaborati di progetto.

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI

IN GHISA - CLASSE C

Nuovi pozzetti lato Fondamenta

Venier

(n. parti simili) 3 * (altezza/peso)

40,00

Nuovi pozzetti lato Fondamenta da

Mula

(n. parti simili) 6 * (altezza/peso)

40,00
Euro 5,74 kg

TUBAZIONI CORRUGATE

Fornitura e posa in opera di tubazioni

corrugate in HDPE a doppia parete per

passaggio cavi elettrici e telefonici,

conformi alla norma CEI EN 61386-24,

marchiati CE e con resistenza allo

schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si

3,000

6,000

3,000

6,000

3,000

6,000

riporto

3,000

6,000

9,000

3,000

6,000

40,000

40,000

9,000

120,000

240,000

360,000

a riportare

40.060,93

453,60

307,80

2.066,40

42.888,73
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

22

23

F.11.15.g

2
2.1

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
5

intende compreso e compensato
I'onere per: - il trasporto del materiale
in cantiere, lo scarico e lo sfilamento
lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di
progetto; - gli oneri per 'immissione nei
pozzetti di linea (foratura, fornitura e
posa in opera del giunto, stuccatura
ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte,
a perfetta tenuta idraulica e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori. Resta escluso I'onere per la
fornitura e posa del materiale per la
realizzazione del letto di posa, il
rinfianco e il ricoprimento che dovra
essere computato con le relative voci di
prezzo.

TUBAZIONI CORRUGATE diametro
esterno 125 mm

N°2 tubi corrugati illuminazione
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
4,00

N°2 tubi corrugati Telecom

(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
15,00

Euro 7,79 m

2,000

2,000

4,000

15,000

riporto

8,000

30,000

38,000

42.888,73

296,02

TOTALE ELEMENTI PER
IMPIANTI

3.123,82

TOTALE SOTTOSERVIZI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
STRUTTURE PONTE

Rimozione d'opera di travi in ferro e
profilati di qualsiasi sezione, formanti la
struttura portante di ponti. ecc.
STRUTTURE IRRIGIDIMENTO
TRASVERSALE

Traversi L80x10 a croce

(n. parti simili) 6*5 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 11,90
Profili angolari verticali L90x10
(n. parti simili) 6*5 * (lunghezza)
0,45 * (altezza/peso) 13,50
Traversi UPN 100

(n. parti simili) 3*5 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 10,60
Controventi 100x12mm

(n. parti simili) 8 * (lunghezza)
6,90 * (larghezza) 0,10*0,012 *
(altezzal/peso) 7850
Controventi 100x12mm

(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
5,60 * (larghezza) 0,10*0,012 *
(altezzal/peso) 7850
STRUTTURE GRADINI

30,000

30,000

15,000

8,000

4,000

1,200

0,450

1,200

6,900, 0,001

5,600] 0,001

11,900

13,500

10,600

7.850,...

7.850,...

428,400

182,250

190,800

433,320

175,840

a riportare

43.184,75

43.184,75
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

24

2.2

NP.03

Colonne esterne profili ad L

42x3mm

Primo gradino

(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,27+0,10) * (altezza/peso) 2,50
Prima  rampa n°10  gradini
(Lm=0,21+0,10)

(n. parti simili) 4*10 * (lunghezza)
(0,21+0,10) * (altezza/peso) 2,50
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,34+0,10)

(n. parti simili) 4*8 * (lunghezza)
(0,34+0,10) * (altezza/peso) 2,50
Su ponte (Lm=0,36+0,10)

(n. parti simili) 4*6 * (lunghezza)
(0,36+0,10) * (altezza/peso) 2,50
Su ponte (Lm=0,36+0,10)

(n. parti simili) 46 * (lunghezza)
(0,36+0,10) * (altezza/peso) 2,50
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,38+0,10)

(n. parti simili) 4*8 * (lunghezza)
(0,38+0,10) * (altezza/peso) 2,50
Prima  rampa n°10  gradini
(Lm=0,25+0,10)

(n. parti simili) 4*10 * (lunghezza)
(0,25+0,10) * (altezza/peso) 2,50
Ultimo gradino

(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,33+0,10) * (altezza/peso) 2,50
Bordi gradini profili ad L 42x3mm

Gradini rampe (n.2 a gradino)

(n. parti simili) (18+18) *
(lunghezza) 3,70 * (altezza/peso)
2,50

Su ponte

(n. parti simili) (11+11) *
(lunghezza) 3,70 * (altezza/peso)
2,50

Pedata profili ad L 42x3mm

Gradini

gradino)

(n. parti simili) 4*2 * (lunghezza)

(1,00+1,00) * (altezza/peso) 2,50

Gradini rampe corte (n.4 a gradino)

(n. parti simili) (4*(16+16)) *

(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)

2,50

Su ponte

(n. parti simili) 4 * (lunghezza)

8,25 * (altezza/peso) 2,50

10% piastre e bulloni

(n. parti simili) 2401*0,10
Euro 2,28

rampe lunghe (n.4 a

kg.

4,000

40,000

32,000

24,000

24,000

32,000

40,000

4,000

36,000

22,000

8,000

128,000

4,000

240,100

0,370

0,310

0,440

0,460

0,460

0,480

0,350

0,430

3,700

3,700

2,000

0,400

8,250

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

riporto

3,700

31,000

35,200

27,600

27,600

38,400

35,000

4,300

333,000

203,500

40,000

128,000

82,500

240,100

2.640,510

43.184,75

6.020,36

TOTALE STRUTTURE PONTE

IMPIANTI PONTE

RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO
PONTE

a riportare

6.020,36

49.205,11
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

25

26

27

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
5

2.3

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.01
6

VE23_04CS.P
R.Q03.E08.02
9

Q.04.01

La voce comprende

- scollegamento delle linee di
illumnazione pubblica e di illuminazione
dell'insegna dei Carabinieri

- la rimozione dei 4 pali di
illuminazione, per la loro pulizia e i
successivi trattamenti protettivi

- la rimozione del palo di sostegno
dell'insegna dei carabinieri

- lo scollegamento e la rimozione dei
corpi illuminanti di segnalazione per le
imbarcazioni

- la verifica e I'eventuale scollegamento
dell'impianto di messa a terra del
ponte.

Euro 1.284,93 a corpo

Rimozione d'opera di travi in ferro e
profilati di qualsiasi sezione, formanti la
struttura portante di ponti. ecc.
Tubi gas
(lunghezza) 40,00 * (altezza/peso)
42,00
Tubi acqua
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
40,00 * (altezza/peso) 30,00
Tubi illuminazione/Telecom
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
40,00 * (altezza/peso) 10,00

Euro 2,28 kg.

2,000

3,000

40,000

40,000

40,000

riporto

42,000

30,000

10,000

1,000

1.680,000

2.400,000

1.200,000

5.280,000

49.205,11

1.284,93

12.038,40,

TOTALE IMPIANTI PONTE

FONDAZIONI E SPALLE

Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento, ecc.

Rimozione cordonate n°7+7 alzate
gradini su spalle ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(3,40+3,90+4,30+5,00+5,66+7,05+
7,75+8,45)
Euro 23,30 ml.
Accurata rimozione di strutture o singoli
elementi in pietra naturale e artificiale
di rivestimento o coronamento di muri
di sponda, ecc.
Rimozione n°7+7 gradini su spalle
ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(3,40+3,90+4,30+5,00+5,66+7,05+
7,75+8,45) * (larghezza) 0,30 *
(altezza/peso) 0,10
Rimozione paramento spalle per
abbasssamento sottoservizi
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
4,00 * (larghezza) 0,50 *
(altezza/peso) 0,30
Euro 419,57 m?3

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE
Demolizione, con uso di demolitore, di
strutture in muratura di mattoni e/o
pietra, in cls armato e non, compreso il
trasporto dei materiali di risulta in

2,000

2,000

2,000

45,510

45,510; 0,300

4,000 0,500

91,020

0,100

0,300

91,020

2,731

1,200

3,931

a riportare

13.323,33

2.120,77

1.649,33]

66.298,54
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

28

29

30

Q.04.01.d

Q.01.07

Q.01.07.b

G.01.17

G.01.17.00

3.1

3.1.1

terraferma. Restano esclusi gli oneri
per la ripresa e trasporto del materiale
a discarica nonché gli oneri di
conferimento.

in cls armato

n°3 demolizioni per spalla del
ponte
(n. parti simili) 3*2 * (lunghezza)
3,50 * (larghezza) 0,40 *
(altezza/peso) 0,80

Euro 158,62 m?3

SCAVO IN AMBIENTE DELIMITATO
Scavo con mezzo meccanico di
materie di qualsiasi natura e
consistenza anche a tergo di muri di
sponda o all'interno di delimitazioni di
palancolati. Compresi gli oneri di
rimozione di trovanti, del carico in
barca, trasporto acqueo e scarico delle
materie in terraferma. Esclusi oneri per
ripresa, trasporto del materiale a
discarica e conferimento.

in presenza di sottoservizi

Scavo sopra spalle ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,50 * (larghezza) 5,00 *
(altezza/peso) 1,50

Euro 49,98 m?

SOVRAPPREZZO PER SCAVO
PARZIALMENTE A MANO
Sovrapprezzo allo scavo a sezione
ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo, in terreno naturale di
qualsiasi natura e consistenza escluso
la roccia ed i trovanti di qualsiasi
dimensione, eseguito a mano con
I'ausilio di mezzo meccanico per
I'asporto del materiale dal fondo dello
scavo, per il rimanente secondo le
modalita e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.

SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PARZIALMENTE A
MANO
Rifiniture 15% scavo sopra spalle
ponte
(n. parti simili) 0,15 *
(altezzal/peso) 52,50

Euro 58,10 m?3

6,000

2,000

0,150

3,500 0,400

3,500 5,000

0,800

riporto

6,720

1,500

6,720

52,500

52,500

52,500

7,875

7,875

66.298,54

1.065,93]

2.623,95

457,54

TOTALE FONDAZIONI E
SPALLE

7.917,52

TOTALE DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

FONDAZIONI E SPALLE

MICROPALI DI FONDAZIONE

a riportare

27.261,21

70.445,96
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

31

32

F.01.09

F.01.09.d

NP.01

IMPIANTO CANTIERE - PALI

Impianto di cantiere per esecuzione di
fondazioni indirette. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo € compreso ogni
onere per l'approntamento delle strade
di accesso e di movimentazione
interna, 'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature. Nel
prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il carico, il
trasporto e lo scarico delle attrezzature,
sia in andata che nel ritorno,
necessarie per I'esecuzione dei lavori e
quanto altro necessario per dare ogni
cantiere pronto al funzionamento. E'
inoltre compreso e compensato ogni
onere per le operazioni di ripristino
delle aree di cantiere e delle relative
strade di accesso al termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato
una sola volta anche per impieghi in
piu zone di lavoro.

IMPIANTO CANTIERE - PER
MICROPALI E TIRANTI
(n. parti simili) 1

Euro 3.626,23 a corpo

MICROPALI

Micropali per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi eseguiti a
rotazione o rotopercussione anche
inclinati (compresa eventuale camicia)
in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, comprese la roccia dura e
le murature anche in calcestruzzo
armato, sia in banco compatto che in
attraversamento puntuale, mediante
perforazione a rotazione o
rotopercussione. La perforazione verra
effettuata con attrezzature a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da
realizzare ed alle condizioni al contorno
esistenti e conformi alle vigenti
normative di sicurezza. L'esecuzione
delle operazioni non dovra comportare
danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento. Nel prezzo &
inoltre compreso ogni onere per il
carico, trasporto scarico e conferimento
a discarica autorizzata del materiale di
risulta, per l'iniezione a pressione di
miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati di
progetto con assorbimento fino a 1.5
volte il volume teorico del foro.
Rimangono esclusi la sola fornitura e
posa in opera dell'armatura in tubolare

1,000

riporto

1,000

1,000

a riportare

70.445,96

3.626,23

74.072,19
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

33

F.01.27

F.01.27.b

metallico. La lunghezza contabilizzata
del micropalo & quella relativa
all'effettiva perforazione; nel caso di
cordoli o platee in calcestruzzo armato
di testata ed irrigidimento verra
contabilizzata la lunghezza utile a
partire dal piano di posa di tali
elementi. Sono altresi comprese le
prove di carico previste dalle NTC
2018,

dimensioni:phi reso 240 mm

Micropali su spalla destra
(n. parti simili) 14 * (lunghezza)
20,00
Micropali su spalla sinistra
(n. parti simili) 14 * (lunghezza)
20,00

Euro 157,58 m

ARMATURA DEI MICROPALI
Fornitura in opera di armatura per
micropali costituita da barre, profili
commerciali o tubi di primo impiego
anche valvolati, in acciaio. La
lavorazione dovra essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Nel prezzo &
compreso ogni onere per la filettatura, i
manicotti di giunzione, le saldature ed i
tagli, la formazione di valvole. |
manicotti di giunzione dovranno avere
caratteristiche costitutive e meccaniche
non inferiori a quelle del materiale
costituente I'armatura. | tubi dovranno
essere muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in
piani orizzontali distanziati tra loro di
circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni
gruppo di fori sara distanziato di circa
1.50 ml lungo I'asse del tubo. Nel caso
di armatura in barre nel prezzo &
compreso anche ogni onere per la
fornitura e posa in opera di opportuni
distanziali al fine di garantire il
centramento della barra nel perforo per
tutto il suo sviluppo. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO
IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO
Armatura micropali primi 8m tubi
[1152.4 SP.10 mm

(n. parti simili) 28 * (lunghezza)
8,00 * (altezza/peso) 35,10
Armatura micropali ultimi 12m tubi
[1152.4 SP.8 mm

(n. parti simili) 28 * (lunghezza)
12,00 * (altezza/peso) 28,40

14,000

14,000

28,000

28,000

20,000

20,000

8,000

12,000

35,100

28,400

riporto

280,000

280,000

560,000

7.862,400

9.542,400

a riportare

74.072,19

88.244,80)

162.316,99
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

34

35

F.01.33

F.01.33.c

3.1.2

Q.10.05

Q.10.05.b

Euro 2,70 kg
TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI
PALI

Trattamento della testa dei pali
costituito da lavori di rettifica,
scapitozzatura e pulizia. La lavorazione
dovra essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La lavorazione si rende
necessaria per evidenziare I'armatura
metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto,
secondo le indicazioni di progetto o
della Direzione Lavori e da eseguire
senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili & compresa la
realizzazione di staffe o riporti in
acciaio da saldare all'armatura stessa
per il collegamento a elementi
strutturali contigui. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI

PALI - MICROPALI

Micropali su spalla destra

(n. parti simili) 14

Micropali su spalla sinistra

(n. parti simili) 14
Euro

19,50 cad

14,000

14,000

riporto

17.404,800

14,000

14,000

28,000

162.316,99

46.992,96]

546,00

TOTALE MICROPALI DI
FONDAZIONE

OPERE IN CLS ARMATO

FORNITURA E GETTO IN OPERA DI
CALCESTRUZZO Rck = 35 N/mm?
Calcestruzzo Rck = 35 N/mm?2 per
sovrastrutture ed altri getti di grandi
dimensioni non armati o debolmente
armati, compresa la vibratura
meccanica, ecc., esclusi il ferro di
armatura ed i casseri da compensarsi a
parte con i relativi prezzi di elenco.

per opere da eseguire in centro storico
e nelle isole minori

Completamento nuovi plinti

(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
2,00 * (larghezza) 4,60 *
(altezzal/peso) 1,00

Su demolizione in breccia

(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
2,00 * (larghezza) 0,60 *
(altezzal/peso) 1,20

2,000

6,000

2,000 4,600

2,000 0,600

1,000

1,200

18,400

8,640

a riportare

139.409,99

209.855,95
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

36

37

38

Q.13.01

Q.13.01.00

Q.11.01

Q.11.01.a

Q.10.12

Q.10.12.a

Su demolizione in breccia
(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
1,50 * (larghezza) 0,60 *
(altezza/peso) 0,40
Baggioli appoggio nuove travi
(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
0,65 * (larghezza) 1,00 *
(altezza/peso) 0,20
Euro 229,07 m?3
CASSERI IN LEGNAME O METALLICI
PER CALCESTRUZZI GETTATI IN
OPERA NON A FACCIA VISTA
Casseri in legname o metallici per
calcestruzzi gettati in opera non a
faccia vista, per strutture verticali di
fondazione o elevazione ad altezza
massima dal piano d'imposta di m
5,00.

CASSERI IN LEGNAME O METALLICI

PER CALCESTRUZZ| GETTATI IN

OPERA NON A FACCIA VISTA

Baggioli appoggio nuove travi

(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)

(1,00+0,65+1,00+0,65) *

(altezza/peso) 0,20

N°2 Plinti lato acqua

(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)

4,60 * (altezza/peso) 1,20

N°2 Plinti lato terra (Testata)

(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)

4,60 * (altezza/peso) 1,00

N°2 Plinti lato terra (Fianchi)

(n. parti simili) 2,00*2,00 *

(lunghezza) 2,50 * (altezza/peso)

2,00
Euro 62,54 m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

FERRO D'ARMATURA TIPO B450C

Fornitura e posa in opera di ferro tondo

per cemento armato tipo B450C,

compresi sfridi e legature in filo di ferro

ricotto.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FERRO D'ARMATURA TIPO B450C
Acciaio incidenza (70Kg/mc)
(n. parti simili) 30,00 *
(altezza/peso) 70,00

Euro 1,92 kg

SOVRAPPREZZO PER GETTI DA
ESEGUIRSI A MEZZO DI POMPA
INSTALLATA SU PONTONE
Sovrapprezzo ai calcestruzzi per getti
da eseguirsi a mezzo di pompa
installata anche su pontone.

Sovrapprezzo per getti all'asciutto da
eseguirsi a mezzo di pompa. Installata
anche su pontone

Sovrapprezzo cls voce Q.10.05.b
(n. parti simili) 30,00

6,000

6,000

6,000

2,000

2,000

4,000

30,000

30,000

1,500 0,600

0,650, 1,000

3,300

4,600

4,600

2,500

0,400

0,200

riporto

2,160

0,780

0,200

1,200

1,000

2,000

29,980

3,960

11,040

9,200

20,000

70,000

44,200

2.100,000

2.100,000

30,000

a riportare

209.855,95

6.867,52

2.764,27

4.032,00

223.519,74
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/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

39

40

NP.04

F.07.40

F.07.40.a

H.02.14

Euro 25,10 m?3

Sovrapprezzo per modifiche all'impasto
el calcestruzzo

cambio classe di esposizione da XC1 a
XS3

aumento di classe da C28/35 a C40/50
aumento della lavorabilita da S3 a S5

Sovrapprezzo cls voce Q.10.05.b
(n. parti simili) 30,00
Euro 25,65 m?3

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE
CON IMPIEGO DI RESINA

Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio
su strutture esistenti in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, per
I. Ancoraggio di nuovi getti, compreso .
Esecuzione del foro, il bloccaggio dei
ganci c/o delle barre com impiego di
resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione,
fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE

CON IMPIEGO DI RESINA

Superiori sopra tubi

(n. parti simili) 12,00

Inferiori sopra tubi

(n. parti simili) 12,00

Sotto tubo passo 20cm

(n. parti simili) 12,00

Plinto (6/mq)

(n. parti simili) 2,00
Euro

10,58 cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PEAD SN8

Fornitura e posa in opera di tubi in
polietilene ad alta densita per condotte
di scarico interrate non in pressione,
rispondenti alle norme UNI EN 12666-
1, con classe di rigidita SN 8 kN/mq
(SDR 21) di colore nero o nero con
banda marrone. Le tubazioni dovranno
essere prodotte da aziende operanti in
regime di gestione per la qualita UNI
EN ISO 9001 e certificate da istituto
terzo. Le tubazioni dovranno inoltre
riportare, in maniera visibile e
indelebile, la marchiatura prevista dalla
UNI EN 12666 ed in particolare:
marchio o nome del produttore;
marchio IIP o di altro ente certificatore;
tipo di polietilene; classe di rigidita SN
espressa in kN/mq; valore SDR;
diametro esterno e spessore della
parete espresse in mm; data e turno di
produzione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato: - il trasporto
del materiale in cantiere, lo scarico e lo
sfilamento lungo la trincea di posa; - il
taglio lo sfrido e la saldatura delle
giunzioni mediante saldatura; - la posa
in opera delle condotte con il corretto
allineamento e con le pendenze

30,000

12,000
12,000
12,000

2,000

riporto

30,000

30,000

30,000

12,000
12,000
12,000

2,000

38,000

a riportare

223.519,74

753,00

769,50

402,04

225.444,28
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DESCRIZIONE

FATTORI

Prodotti e

Parti
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Larghezza

Altezza

Quantita

IMPORTO
in Euro

41

42

43

H.02.14.d

H.02.14.9

F.11.15

F.11.15.9

VE23_04CS.P
R.Q01.007.00
1

secondo le livellette di progetto; - la
fornitura e posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all'interno di
camerette, - la fornitura e posa del
nastro di segnalazione e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta
escluso I'onere per la fornitura e posa
del materiale di allettamento e di
rivestimento da computarsi con le
relative voci.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro
esterno 315 mm
Attraversamento plinti
acqua
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
3,50
Euro

per tubi

122,15 m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro
esterno 450 mm

Attraversamento plinti per tubi gas
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,50

Euro 242,94 m

TUBAZIONI CORRUGATE

Fornitura e posa in opera di tubazioni
corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici,
conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si
intende compreso e compensato
I'onere per: - il trasporto del materiale
in cantiere, lo scarico e lo sfilamento
lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di
progetto; - gli oneri per 'immissione nei
pozzetti di linea (foratura, fornitura e
posa in opera del giunto, stuccatura
ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte,
a perfetta tenuta idraulica e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori. Resta escluso I'onere per la
fornitura e posa del materiale per la
realizzazione del letto di posa, il
rinfianco e il ricoprimento che dovra
essere computato con le relative voci di
prezzo.

TUBAZIONI CORRUGATE diametro
esterno 125 mm

Attraversamento plinti per Telecom
e illuminazione pubblica

(n. parti simili) 3 * (lunghezza)

7,00
Euro 7,79 m
Tubazioni in cloruro di polivinile (PVC)
rigido per fognatura in barre da6 m o

di lunghezze inferiori, con

4,000

2,000

3,000

3,500

3,500

7,000

riporto

14,000

14,000

7,000

7,000

21,000

21,000

a riportare

225.444,28

1.710,10

1.700,58

163,59

229.018,55
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

44

45

46

VE23_04CS.P
R.Q01.007.00
1.03

NP.06

3.2
3.21

NP.07

caratteristiche conformi UNI EN 1401-1
dei tipi:

SN8 J esterno di 160 mm

Attraversamento ponte
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
34,00

Euro 19,83 ml.

APPARECCHI DI APPOGGIO
ELASTOMERICI ARMATI

Fornitura e posa in opera di apparecchi
d'appoggio elastomerici armati con uno
0 piu piatti di lamierino metallico S235,
da collocare in corrispondenza degli
appoggi delle nuove travi HEB 450.

La fornitura verra eseguita secondo le
norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto gia forati in
corrispondenza dei trafondi. Compresi
magazzinaggio, trasporto, prove per
I'esatto posizionamento nella sede
prevista, compreso fissaggio sugli
elementi metallici di appoggio ed ogni
altro

onere per dare compiuto il lavoro a
regola d'arte.

Elementi tipo Joint RGA tipo A o tipo B
o Agom E-link B.

Appoggi tra nuovi baggioli e
piastre HEB 450 (3 appoggi x 2
spalle)

(n. parti simili) 3*2

Euro 673,47 cad

3,000

6,000

34,000

riporto

102,000

102,000

6,000

6,000

229.018,55

2.022,66

4.040,82

TOTALE OPERE IN CLS
ARMATO

25.226,08|

TOTALE FONDAZIONI E
SPALLE

CARPENTERIA METALLICA
CARPENTERIA ESISTENTE

SOSTITUZIONE CHIODI E BULLONI
OSSIDATI

La voce comprende

- Rimozione meccanica, previa
approvazione della D.L., di elementi
metallici ossidati rimovibili quali chiodi
ribattuti a caldo e bulloni che per
condizione ed ossidazione risultino
causa certa di degrado per le superfici
circostanti.

- sostituzione chiodi con bottone di
saldatura in rilievo.

- sostituzione bulloni con nuovi bulloni
con dado cieco arrotondato

Stimasi il 20% del totale

Travi di bordo n°2

(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
1350 * (altezza/peso) 0,20

Travi centrali n°2

2,000

1.350,...

0,200

540,000

a riportare

164.636,07|

235.082,03
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

47

NP.08

(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
1130 * (altezza/peso) 0,20
Euro 24,68 Kg

RIPRISTINO PORZIONI DI TRAVE
OSSIDATE

Ripristino della parte sommitale
ossidate della lamiera costituente
I"anima delle arcate con altezza media
h 20cm, mediante:

1) Esecuzione di taglio di profilati in
acciaio fino allo spessore di 24 mm
mediante I'utilizzo di torcia al plasma,
compresa la manodopera,
I'abbassamento e 'accatastamento in
cantiere del materiale di risulta per il
successivo trasporto in discarica.

2) Fornitura, lavorazione e posa in
opera di laminati e profilati in acciaio
per ripristino e riparazione degli
elementi in ferro della struttura del
ponte porzioni del piatto di anima e dei
profili ad L. Nel prezzo comprese
piegature, tagli, realizzazione delle
asole,

saldature, la bulloneria, I'uso della
saldatrice, ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte, come da indicazioni della
D.L.

La lavorazione dovra essere svolta
dopo la pulizia, la rimozione delle
strutture secondarie a supporto dei
gradini e dopo la sabbiatura
(compensata con altra voce) per poter
verificare lo spessore dei piatti.
L'intervento va previsto per spessori
residui dell'anima e dei profili ad L
inferiori a 9 mm corrispondente ad una
perdita del 25% dello spessore.

TRAVI CENTRALI

Anima porzione sommitale altezza
media circa 20 cm per il 40% della
lunghezza

(n. parti simili) 0,40 * (lunghezza)
33,20%2,00 * (altezza/peso) 19,00
Angolari  superiori  singoli  ala
larghezza 10 cm per il 30% della
lunghezza

(n. parti simili) 0,30 * (lunghezza)
33,20%2,00 * (altezza/peso) 9,50
Angolari  superiori  doppi  ala
larghezza 10 cm per il 30% della
lunghezza

(n. parti simili) 0,30 * (lunghezza)
33,20%2,00 * (altezza/peso) 19,00
Angolari inferiori ala larghezza 12
cm per il 20% della lunghezza

(n. parti simili) 0,20 * (lunghezza)
33,20*4,00 * (altezza/peso) 11,30
TRAVI LATERALI

Anima porzione sommitale altezza
media circa 20 cm per il 40% della
lunghezza

2,000

0,400

0,300

0,300

0,200

1.130.,...

66,400

66,400

66,400

132,800

0,200

riporto

452,000

19,000

9,500

19,000

11,300

992,000

504,640

189,240

378,480

300,128

a riportare

235.082,03

24.482,506|

259.564,59
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

48

49

NP.09

NP.10

(n. parti simili) 0,40 * (lunghezza)
33,20*2,00 * (altezza/peso) 19,00
Angolari  superiori  singoli ala
larghezza 10 cm per il 30% della
lunghezza
(n. parti simili) 0,30 * (lunghezza)
33,20*4,00 * (altezza/peso) 9,50
Angolari  superiori  doppi ala
larghezza 10 cm per il 30% della
lunghezza
(n. parti simili) 0,30 * (lunghezza)
33,20*2,00 * (altezza/peso) 19,00
Angolari inferiori ala larghezza 12
cm per il 20% della lunghezza
(n. parti simili) 0,20 * (lunghezza)
33,20*4,00 * (altezza/peso) 11,30
Sfrido
(altezza/peso) 0,265

Euro 16,17 kg

RIPRISTINO PUNTUALE DI TRAVE
OSSIDATE

Ripristino localizzato di porzioni
ossidate della lamiera costituente
I"anima delle arcate fino a superfici di
0,30 mq di qualunque forma, mediante
le seguenti lavorazioni:

1) Esecuzione di taglio di profilati in
acciaio fino allo spessore di 24 mm
mediante I'utilizzo di torcia al plasma,
compresa la manodopera,
I'abbassamento e 'accatastamento in
cantiere del materiale di risulta per il
successivo trasporto in discarica.

2) Fornitura, lavorazione e posa in
opera di laminati e profilati in acciaio
per ripristino e riparazione degli
elementi in ferro della struttura del
ponte porzioni del piatto di anima e dei
profili ad L. Nel prezzo comprese
piegature, tagli, sagomatura dei piatti
da saldare,

saldature, la bulloneria, I'uso della
saldatrice, ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte, come da indicazioni della
D.L.

La lavorazione dovra essere svolta
dopo la pulizia, la rimozione delle
strutture secondarie a supporto dei
gradini e dopo la sabbiatura
(compensata con altra voce) per poter
verificare lo spessore dei piatti.
L'intervento va previsto per spessori
residui dell'anima e dei profili ad L
inferiori a 9 mm corrispondente ad una
perdita del 25% dello spessore.

10 interventi per n° 4 travi
(n. parti simili) 10*4 *
(altezza/peso) 19,00

Euro 18,04 kg

INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE
IN SITO

Il trattamento completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. in particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:

0,400

0,300

0,300

0,200

40,000

66,400

132,800

66,400

132,800

19,000

9,500

19,000

11,300

0,265

riporto

504,640

378,480

378,480

300,128

0,265

19,000

2.934,481

760,000

760,000

a riportare

259.564,59

47.450,56|

13.710,40

320.725,55
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

50

51

52

NP.11

NP.12

3.2.2

NP.05-01

1) Esecuzione in opera di sabbiatura
delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;

2) Esecuzione di metallizzazione con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120um, realizzato in opera
3)Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio gia metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;

- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40um;

- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150um;

- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60y.

Spessore complessivo dei trattamenti
370uM

E' compresa l'attivita di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.

Travi principali esterne

(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
33,20 * (altezza/peso) 2,80
Travi principali interne

(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
33,20 * (altezza/peso) 2,78
Piastre di testa

(n. parti simili) 8 * (altezza/peso)
1,50

Euro 240,29 m?

SIGILLATURA PUNTI DI CONTATTO
TRA PROFILI ESISTENTI
Esecuzione di intervento di rifinitura
(touch up) in corrispondenza delle zone
saldate tra i profili e delle zone di
contatto tra L e anima delle travi.
L'intervento & previsto sulle 4 travi
principali esistenti in tutti i punti di
contatto tra profili L e anima delle tarvi
stesse.

Intervento eseguito in opera

Euro 31.350,00 a corpo

FORATURA PROFILATI ESISTENTI
Realizzazione di foratura sui profilati
esistenti per la realizzazione dei
collegamenti in opera.

(n. parti simili) 200

Euro 1,57 cad

2,000

2,000

8,000

200,000

33,200

33,200

2,800

2,780

1,500

riporto

185,920

184,592

12,000

382,512

1,000

200,000

200,000

320.725,55

91.913,81

31.350,00

314,00

TOTALE CARPENTERIA
ESISTENTE

NUOVA CARPENTERIA

ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE
S355

Fornitura, lavorazione e posa in opera
di poutrelles, in acciaio a
conformazione di strutture portanti di
ponti, compreso l'onere della saldatura
adeguata o I'imbullonatura. (L'ausilio di

a riportare

209.221,33

444.303,36




Pag. 21

Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

53

NP.05-02

pontoni 0 mezzi di sollevamento,
natanti, impalcature, verra compensato
a parte). Escluso l'onere del
trattamento di tutte le strutture con
vernici o materiali anche sintetici atti a
proteggere il materiale dagli agenti
atmosferici previo trattamento
epossidico o simili.

| componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.

Il prezzo unitario & ottenuto a partire
dalla voce
VE23_04CS.PR.Q03.H01.019
detraendo verniciature, bulloni, e
ricalcolando sp.gen. e utile d'impresa.
STRUTTURE PRINCIPALI PONTE
ACCIAIO S355J0

Travi HEB 450 testate

(n. parti simili) (3+3) * (lunghezza)
1,30 * (altezza/peso) 171,00
Travi HEA 450

(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
30,00 * (altezza/peso) 140,00
Traversi HEA 320

(n. parti simili) 8 * (lunghezza)
(0,60+0,60+0,60+0,60) *
(altezza/peso) 98,00
STRUTTURE SOTTOSERVIZI

Tubo 60x120x8mm

(n. parti simili) 8*2 * (lunghezza)
0,90 * (altezza/peso) 21,00

Profili ad L 60x120x8mm

(n. parti simili) 8*4*2 * (lunghezza)
0,50 * (altezza/peso) 10,90

Travi UPN 120

(n. parti simili) 8*2 * (lunghezza)
0,90 * (altezza/peso) 13,40
Reggitubo come indicato da Italgas

n.1 piatto 420x300x15mm
(n. parti simili) 8 * (lunghezza)
0,42 * (larghezza) 0,30 *
(altezzal/peso) 0,015*7850
n.2 staffe reggitubo
(n. parti simili) 8*2 * (lunghezza)
0,08 * (altezza/peso) 0,015*7850
25% piastre e bulloni
(n. parti simili) 0,25 *
(altezza/peso) 16930,00

Euro 6,45 kg

ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE
S275

Fornitura, lavorazione e posa in opera
di poutrelles, in acciaio a

6,000

3,000

8,000

16,000

64,000

16,000

8,000

16,000

0,250

1,300

30,000

2,400

0,900

0,500

0,900

0,420; 0,300

0,080

171,000

140,000

98,000

21,000

10,900

13,400

117,750

117,750

16.930..,

riporto

1.333,800

12.600,000

1.881,600

302,400

348,800

192,960

118,692

150,720

4.232,500

21.161,472

a riportare

444.303,36

136.491,49

580.794,85
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Prodotti e

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Quantita

IMPORTO
in Euro

conformazione di strutture portanti di
ponti, compreso l'onere della saldatura
adeguata o I'imbullonatura. (L'ausilio di
pontoni 0 mezzi di sollevamento,
natanti, impalcature, verra compensato
a parte). Escluso l'onere del
trattamento di tutte le strutture con
vernici o materiali anche sintetici atti a
proteggere il materiale dagli agenti
atmosferici previo trattamento
epossidico o simili.

| componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Il prezzo unitario & ottenuto a partire
dalla voce
VE23_04CS.PR.Q03.H01.019
detraendo le verniciature, bulloni, e
ricalcolando sp.gen. e utile d'impresa.

STRUTTURE SECONDARIE
GRADINI ACCIAIO S275J0

Colonne esterne profili ad L
60x60x8mm

Primo gradino

(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(0,22+0,11) * (altezza/peso) 7,10
Prima  rampa n°10  gradini
(Lm=0,26+0,11)

(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,26+0,11) * (altezza/peso) 7,10
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,40+0,11)

(n. parti simili) 2*8 * (lunghezza)
(0,40+0,11) * (altezza/peso) 7,10
Su ponte (Lm=0,24+0,11)

(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,24+0,11) * (altezza/peso) 7,10
Su ponte (Lm=0,24+0,11)

(n. parti simili) 2*11 * (lunghezza)
(0,24+0,11) * (altezza/peso) 7,10
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,40+0,11)

(n. parti simili) 2*8 * (lunghezza)
(0,40+0,11) * (altezza/peso) 7,10
Prima rampa n°10  gradini
(Lm=0,27+0,11)

(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,27+0,11) * (altezza/peso) 7,10
Ultimo gradino

(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(0,26+0,11) * (altezza/peso) 7,10
Colonne profilia C 100x50x8mm

2,000

20,000

16,000

20,000

22,000

16,000

20,000

2,000

0,330

0,370

0,510

0,350

0,350

0,510

0,380

0,370

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

riporto

4,686

52,540

57,936

49,700

54,670

57,936

53,960

5,254

a riportare

580.794,85

580.794,85
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/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Prodotti e

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Quantita

IMPORTO
in Euro

Primo gradino

(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
0,24 * (altezza/peso) 11,60
Prima  rampa n°10
(Lm=0,29)

(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 11,60
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,44)

(n. parti simili) 3*8 * (lunghezza)
0,44 * (altezza/peso) 11,60

Su ponte (Lm=0,28)

(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,28 * (altezza/peso) 11,60

Su ponte (Lm=0,27)

(n. parti simili) 3*11 * (lunghezza)
0,27 * (altezza/peso) 11,60
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,44)

(n. parti simili) 3*8 * (lunghezza)
0,44 * (altezza/peso) 11,60
Prima  rampa  n°10
(Lm=0,29)

(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 11,60
Ultimo gradino

(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 11,60
Bordi  gradini  profili
60x60x8mm

gradini

gradini

ad L

Gradini rampe (n.2 a gradino)

(n. parti simili) (2*(18+18)) *
(lunghezza) 3,70 * (altezza/peso)
7,10

Su ponte

(n. parti simili) 23 * (lunghezza)
3,70 * (altezza/peso) 7,10
Pedata profili ad L 60x60x8mm

Gradini
gradino)
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,80+0,84) * (altezza/peso) 7,10
Gradini rampe Ilunghe (n.4 a
gradino)

(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,97+0,92) * (altezza/peso) 7,10
Gradini rampe corte (n.4 a gradino)
(n. parti simili) (4*(16+16)) *
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
7,10

Su ponte

(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
16,35 * (altezza/peso) 7,10
Pedata doppio  profili
60x60x6mm

rampe lunghe (n.4 a

ad L

Gradini
gradino)
(n. parti simili) 6 * (lunghezza)
(0,80+0,84) * (altezza/peso) 5,42
Gradini rampe lunghe (n.6 a
gradino)

rampe lunghe (n.6 a

3,000

30,000

24,000

30,000

33,000

24,000

30,000

3,000

72,000

23,000

4,000

4,000

128,000

4,000

6,000

0,240

0,290

0,440

0,280

0,270

0,440

0,290

0,290

3,700

3,700

1,640

1,890

0,400

16,350

1,640

11,600

11,600

11,600

11,600

11,600

11,600

11,600

11,600

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

7,100

5,420

riporto

8,352

100,920

122,496

97,440

103,356

122,496

100,920

10,092

1.891,440

604,210

46,576

53,676

363,520

464,340

53,333

a riportare

580.794,85

580.794,85
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N. |Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
/C.M. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
riporto 580.794,85
(n. parti simili) 6 * (lunghezza) 6,000 1,890 5,420 61,463
(0,97+0,92) * (altezza/peso) 5,42
Gradini rampe corte (n.6 a gradino)
(n. parti simili) (6*(16+16)) * 192,000 0,400 5,420 416,256
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
542
Su ponte
(n. parti simili) 6 * (lunghezza) 6,000 16,350 5,420 531,702
16,35 * (altezza/peso) 5,42
15% piastre e bulloni
(n. parti simili) 0,15 * 0,150 5.489,... 823,413
(altezza/peso) 5489,42
Euro 6,45 kg 6.312,683 40.716,81
54 |NP.13 INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE
IN STABILIMENTO
Il trattamento completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. In particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:
1) Esecuzione in opera di sabbiatura
delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;
2) Esecuzione di metallizzazione con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120um, realizzato in opera
3) Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio gia metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;
- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40um;
- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150um;
- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60p.
Spessore complessivo dei trattamenti
370uM
E' compresa I'attivita di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.
STRUTTURE PRINCIPALI
Travi HEB 450 testate
(n. parti simili) (3+3) * (lunghezza) 6,000 1,300 2,030 15,834
1,30 * (altezza/peso) 2,03
Travi HEA 450
(n. parti simili) 3 * (lunghezza) 3,000 30,000 2,010 180,900
30,00 * (altezza/peso) 2,01
Traversi HEA 320
(n. parti simili) 8 * (lunghezza) 8,000 2,400 1,760 33,792
(0,60+0,60+0,60+0,60) *
(altezzal/peso) 1,76
STRUTTURE SOTTOSERVIZI
Tubo 60x120x8mm
(n. parti simili) 8*3 * (lunghezza) 24,000 0,900 0,360 7,776
0,90 * (altezza/peso)
(0,06+0,12+0,06+0,12)
Profili ad L 60x120x8mm
(n. parti simili) 8*4*3 * (lunghezza) 96,000 0,500 0,350 16,800
0,50 * (altezza/peso) 0,35
a riportare 621.511,66)
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

Travi UPN 120

(n. parti simili) 8*3 * (lunghezza)
0,90 * (altezza/peso) 0,43
Reggitubo come indicato da ltalgas

n.1 piatto 420x300x15mm

(n. parti simili) 8*2 * (lunghezza)
0,42 * (larghezza) 0,30

n.2 staffe reggitubo

(n. parti simili) 8*4 * (lunghezza)
0,08

STRUTTURE GRADINI

Colonne esterne profili ad L
60x60x8mm

Primo gradino

(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(0,22+0,11) * (altezza/peso) 0,26
Prima rampa n°10  gradini
(Lm=0,27+0,11)

(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,26+0,11) * (altezza/peso) 0,26
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,41+0,11)

(n. parti simili) 2*8 * (lunghezza)
(0,40+0,11) * (altezza/peso) 0,26
Su ponte (Lm=0,24+0,11)

(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,24+0,11) * (altezza/peso) 0,26
Su ponte (Lm=0,24+0,11)

(n. parti simili) 2*11 * (lunghezza)
(0,24+0,11) * (altezza/peso) 0,26
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,44+0,11)

(n. parti simili) 2*8 * (lunghezza)
(0,40+0,11) * (altezza/peso) 0,26
Prima  rampa n°10  gradini
(Lm=0,28+0,11)

(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,27+0,11) * (altezza/peso) 0,26
Ultimo gradino

(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(0,26+0,11) * (altezza/peso) 0,26
Colonne profili a C 100x50x8mm

Primo gradino

(n. parti simili) 3 * (lunghezza)

0,24 * (altezza/peso) 0,38

Prima  rampa n°10  gradini
(Lm=0,30)

(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 0,38

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,45)

(n. parti simili) 3*8 * (lunghezza)
0,44 * (altezza/peso) 0,38

Su ponte (Lm=0,28)

(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,28 * (altezza/peso) 0,38

Su ponte (Lm=0,27)

(n. parti simili) 3*11 * (lunghezza)
0,27 * (altezza/peso) 0,38

24,000

16,000

32,000

2,000

20,000

16,000

20,000

22,000

16,000

20,000

2,000

3,000

30,000

24,000

30,000

33,000

0,900

0,420; 0,300

0,080

0,330

0,370

0,510

0,350

0,350

0,510

0,380

0,370

0,240

0,290

0,440

0,280

0,270

0,430

0,260

0,260

0,260

0,260

0,260

0,260

0,260

0,260

0,380

0,380

0,380

0,380

0,380

riporto

9,288

2,016

2,560

0,172

1,924

2,122

1,820

2,002

2,122

1,976

0,192

0,274

3,306

4,013

3,192

3,386

a riportare

621.511,66

621.511,66
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Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
/C.M. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
riporto 621.511,66
Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,44)
(n. parti simili) 3*8 * (lunghezza) 24,000 0,440 0,380 4,013
0,44 * (altezza/peso) 0,38
Prima rampa n°10  gradini
(Lm=0,29)
(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza) 30,000 0,290 0,380 3,306
0,29 * (altezza/peso) 0,38
Ultimo gradino
(n. parti simili) 3 * (lunghezza) 3,000 0,290 0,380 0,331
0,29 * (altezza/peso) 0,38
Bordi  gradini  profili ad L
60x60x8mm
Gradini rampe (n.2 a gradino)
(n. parti simili) (2*(18+18)) * 72,000 3,700 0,260 69,264
(lunghezza) 3,70 * (altezza/peso)
0,26
Su ponte
(n. parti simili) 23 * (lunghezza) 23,000 3,700 0,260 22,126
3,70 * (altezza/peso) 0,26
Pedata profili ad L 60x60x8mm
Gradini rampe lunghe (n.4 a
gradino)
(n. parti simili) 4 * (lunghezza) 4,000 1,640 0,260 1,706
(0,80+0,84) * (altezza/peso) 0,26
Gradini rampe lunghe (n.4 a
gradino)
(n. parti simili) 4 * (lunghezza) 4,000 1,890 0,260 1,966
(0,97+0,92) * (altezza/peso) 0,26
Gradini rampe corte (n.4 a gradino)
(n. parti simili) (4*(16+16)) * 128,000 0,400 0,260 13,312
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
0,26
Su ponte
(n. parti simili) 4 * (lunghezza) 4,000 16,400 0,260 17,056
16,40 * (altezza/peso) 0,26
Pedata doppio profili ad L
60x60x6mm
Gradini rampe lunghe (n.6 a
gradino)
(n. parti simili) 6 * (lunghezza) 6,000 1,640 0,240 2,362
(0,80+0,84) * (altezza/peso) 0,24
Gradini rampe lunghe (n.6 a
gradino)
(n. parti simili) 6 * (lunghezza) 6,000 1,890 11,340
(0,97+0,92)
Gradini rampe corte (n.6 a gradino)
(n. parti simili) (6*(16+16)) * 192,000 0,400 0,240 18,432
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
0,24
Su ponte
(n. parti simili) 6 * (lunghezza) 6,000 16,400 0,240 23,616
16,40 * (altezza/peso) 0,24
Piatti e bulloni
(n. parti simili) 81,40 81,400 81,400
Euro 197,57 m? 565,697 111.764,76
TOTALE NUOVA CARPENTERIA 288.973,06
TOTALE CARPENTERIA 498.194,39
METALLICA
a riportare 733.276,42
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

55

56

3.3

VE23_04CS.P
R.Q03.H01.01
6

NP.10

RINGHIERE E PARAPETTI

Riparazione di ringhiere, di parapetti, di
recinzioni, ecc. e di qualsiasi altra
struttura con semplici telai o altre opere
non forgiate e battute, ecc.
5% Kg (Voce
VE23 04CS.PR.Q03.A01.008 cap.
1.2)
(n. parti simili) 0,05 *
(altezzal/peso) 356,00
5% Parapetti ponte + gradinate
(n. parti simili) 0,05*2 *
(lunghezza) 40,00 * (altezza/peso)
38,00
Tubi 40x30x4mm rinforzo parapetti
ponte
(n. parti simili) 10*2 * (lunghezza)
1,10 * (altezza/peso) 3,60
Tubi 40x30x4mm rinforzo parapetti
ponte
(n. parti simili) 9*2 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 3,60
Tubi 40x30x4mm rinforzo parapetti
ponte
(n. parti simili) 4*2 * (lunghezza)
1,30 * (altezza/peso) 3,60

Euro 22,57 kg.

INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE
IN SITO

Il trattamento completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. in particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:

1) Esecuzione in opera di sabbiatura
delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;

2) Esecuzione di metallizzazione con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120um, realizzato in opera
3)Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio gia metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;

- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40um;

- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150um;

- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60y.

Spessore complessivo dei trattamenti
370uM

E' compresa l'attivita di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.

Parapetti ponte

(n. parti simili) 1,05*2,00 *
(lunghezza) 34,00 * (altezza/peso)
1,25

0,050

0,100

20,000

18,000

8,000

2,100

40,000

1,100

1,200

1,300

34,000

356,000

38,000

3,600

3,600

3,600

riporto

17,800

152,000

79,200

77,760

37,440

1,250

364,200

89,250

a riportare

733.276,42

8.219,99

741.496,41
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

57

58

59

4
4.1

VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
4

VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
4.01

VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
7

NP.15

Lampioni

(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza)

7,00 * (altezza/peso) 0,65

Parapetti gradinate

(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)

(3,00+3,00) * (altezza/peso) 1,25

Parapetti rive lato Fondamenta da

Mula

(lunghezza) 7,00 * (altezza/peso)

1,25

Parapetti rive

Venier

(lunghezza) 4,50 * (altezza/peso)

0,80

Colonnine d=25cm

fondamenata da Mula

(n. parti simili) 6 * (lunghezza)

1,20 * (altezza/peso) 0,80

Colonnine d=25cm

fondamenta Venier

(n. parti simili) 4 * (lunghezza)

1,20 * (altezza/peso) 0,80
Euro 240,29

lato Fondamenta

Lato

lato

m2

4,000

2,000

6,000

4,000

7,000

6,000

7,000

4,500

1,200

1,200

0,650

1,250

1,250

0,800

0,800

0,800

riporto

18,200

15,000

8,750

3,600

5,760

3,840

144,400

741.496,41

34.697,88|

TOTALE RINGHIERE E
PARAPETTI

42.917,87|

TOTALE CONSOLIDAMENTI
STRUTTURALI

PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONE PONTE

Fornitura e posa in opera di tavoloni in
legno di 1” scelta, esclusa ogni
tolleranza di smusso, tali da formare un
impalcato detto alla "Sansovina" per
ponti, ecc.

tavoloni in larice da 40 a 60 mm

Impalcato in legno sp.50mm

(lunghezza) 33,15 * (larghezza)

3,95
Euro 98,54 m?

Formazione di scanalature e crematura

antiscivolo su tavolati in legno di larice

o rovere, della profondita di 5 mm,

intervallate di 10 cm

Impalcato in legno

(lunghezza) 33,15 * (larghezza)

3,95
Euro 23,56 m?2

BARRA PARASPIGOLO

Fornitura e posa in opera di barra

angolare paraspigoli antisdrucciolo in

alluminio mandorlato.

Profilo 50x50x(3+2) mm lunghezza 4.0

m.

33,150

33,150

3,950

3,950

130,943

130,943

130,943

130,943

a riportare

705.748,33

12.903,12

3.085,02

792.182,43
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

60

61

4.2

VE23_02CS.P
R.Q3.E07.002

VE23_02CS.P
R.Q3.E07.002
.01

VE23_04CS.P
R.Q03.E11.00
4

VE23_04CS.P
R.Q03.E11.00
4.02

5

VE23 _01CS.A
T.P01.001.01
4

n°38 scalini
(n. parti simili) 38 * (lunghezza)
4,00

Euro 15,58 m

38,000

4,000

riporto

152,000

152,000

792.182,43

2.368,16

TOTALE PAVIMENTAZIONE
PONTE

PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA

Fornitura e posa in opera di elementi in
pietra naturale modanati secondo
disegno esecutivo. Sono compresi
nell'intervento la preparazione della
superficie di posa; il fissaggio degli
elementi lapidei con idoneo legante;
I'eventuale inserimento di pe

in pietra d'Istria

Integrazione 10%

VE23 04CS.PR.Q03.A01.016

alzate gradini

(n. parti simili) 0,10 * (lunghezza)

91,02 * (larghezza) 0,25 *

(altezza/peso) 0,10

Integrazione 10%

VE23 04CS.PR.Q03.E08.029

pedate gradini + paramento spalle

(n. parti simili) 0,10 * (lunghezza)

3,95
Euro

voce

voce

5.515,62 m?®

Solo posa in opera di coronamenti e
copertine di muri di sponda, costituiti
da elementi in pietra naturale a facce
semplici, ecc.

con lavorazione in opera delle superfici
e dei giunti.

90%

VE23 04CS.PR.Q03.A01.016

alzate gradini

(n. parti simili) 0,90 * (lunghezza)

91,02 * (larghezza) 0,25 *

(altezza/peso) 0,10

90%

VE23 04CS.PR.Q03.E08.029

pedate gradini + paramento spalle

(n. parti simili) 0,90 * (lunghezza)

3,95
Euro

voce

voce

632,91 m?®

0,100

0,100

0,900

0,900

91,020, 0,250

3,950

91,020, 0,250

3,950

0,100

0,228

0,395

0,100

0,623

2,048

3,555

5,603

18.356,30

3.436,23

3.546,19

TOTALE PAVIMENTAZIONE
FONDAMENTA

6.982,42

TOTALE PAVIMENTAZIONI

NOLEGGI

Motoburchio portata 17+50 m3
attrezzato con benna a sbraccio per
carico e scarico, idoneo sia per il
trasporto normale che di materiale

a riportare

25.338,72

801.533,01
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

62

63

64

65

VE23_01CS.A
T.P01.001.01
4.01

VE23_01CS.A
T.P01.001.01
7

NP.02

6

VE23_01CS.S
M.S01.001

VE23_01CS.S
M.S01.001.00
1

inquinante:

a caldo

Trasporti materiali 26 viaggi x 6

ore

(n. parti simili) 26*6

Spese generali d'impresa (17%)

(n. parti simili) 0,17 *

(altezza/peso) 156,00

Utile d'impresa (10%)

(n. parti simili) 0,10 *

(altezzal/peso) (26,52+156,00)
Euro 148,35 ora

Pontone a propulsione autonoma per

trasporti e impieghi vari con

attrezzatura per scarico e carico.

Dimensioni indicative 20+22x6+8 m

Infissione ed estrazione palancole

(n. parti simili) 2 * (altezza/peso) 8

Installazione ponte

(n. parti simili) 6 * (altezza/peso) 8

lavorazioni varie

(n. parti simili) 5 * (altezza/peso) 8

Spese generali d'impresa (17%)

(n. parti simili) 0,17 *

(altezza/peso) 104,00

Utile d'impresa (10%)

(n. parti simili) 0,10 *

(altezzal/peso) (17,68+104,00)
Euro 261,25 ora

NOLEGGIO PONTONE DI SERVIZIO
Noleggio pontone modulare non
motorizzato dim. 9x18 m.

Per tutta la durata dei lavori - 6 mesi,
compresi tutti gli spostamenti necessari
effettuati con funi di trascinamento, con
spinta da imbarcazioni o da pontone
quando disponibili. E compreso il
trasporto al cantiere in andata ed in
ritorno, il montaggio e lo smontaggio
dei moduli.

Euro 56.449,92 a corpo

156,000

0,170

0,100

2,000
6,000
5,000

0,170

0,100

156,000

182,520

riporto

156,000

26,520

18,252

8,000
8,000
8,000

104,000

121,680

200,772

16,000
48,000
40,000

17,680

12,168

133,848

1,000

801.533,01

29.784,53

34.967,79

56.449,92

TOTALE NOLEGGI

TRASPORTI E DISCARICA

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

categoria CER 170904

incrementi volumetrici scavi=1,60,
demolizioni=2,00

n°3 demolizioni per spalle del
ponte (Cap. 2.3 voce Q.04.01)

(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
6,72

2,000

6,720

13,440

a riportare

121.202,24

922.735,25
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Codice E.P.U.
/C.M.

DESCRIZIONE

FATTORI

Parti

LunghezzalLarghezza

Altezza

Prodotti e
Quantita

IMPORTO
in Euro

66

67

NP.16

VE23_01CS.A
T.P01.008.00
4

VE23_01CS.A
T.P01.008.00
4.03

7

VE23_02CS.
ON.T01.001

100% scavo aree piedi ponte
(Cap. 1.2 voce G.01.07.a)
(n. parti simili) 1,60 * (lunghezza)
57,20
100% scavo sotto gradini spalle
ponte (Cap. 2.3 voce Q.01.07)
(n. parti simili) 1,60 * (lunghezza)
52,50
Demolizioni murature
VE23_04CS.PR.Q03.A01.001
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
0,80
10% demolizioni gradini su spalle
ponte (Cap. 2.3)
(n. parti simili) 2,00*0,10 *
(lunghezza) (3,95+2,28)

Euro 45,00 m3

voce

TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DICARICA RIFIUTI DI SABBIATURA
Trasporto e conferimento in discarica
dei rifiuti provenienti dalla sverniciatura
mediante delle travi esistenti mediante
sabbiatura, la voce comprende la
movimentazione del materiale in
cantiere, il carico sui natanti e sugli
atocarri ed il conferimento in discarica.
La voce prevede un consumo di sabbia
medio di circa 70 kg/mq di superficie
trattata e comprende anche lo
spsotamento del materiale all'interno
dell'area di cantiere dal ponteggio sotto
il ponte ssistete al pontone di servizio o
presso qualsiasi altra zona di
stoccaggio del materiale di riulta.

Euro 7.612,61 A corpo

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio

della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante ecc.

con autocarro

Trasporto materiale scavi
VE23 01CS.SM.S01.001.001
(n. parti simili) 109,70 *
(lunghezza) 50 * (altezza/peso)
1,80
Trasporto materiale demolizioni
VE23 01CS.SM.S01.001.001
(n. parti simili) 6,72 * (lunghezza)
50 * (altezza/peso) 2,50

Euro 0,17 ton.* km

1,600

1,600

2,000

0,200

109,700

6,720

57,200

52,500

0,800

6,230

50,000

50,000

riporto

91,520

84,000

1,600

1,246

191,806

1,800

2,500

1,000

9.873,000

840,000

10.713,000

922.735,25

8.631,27|

7.612,61

1.821,21

TOTALE TRASPORTI E
DISCARICA

ONERI DIVERSI

Riconoscimento oneri aggiuntivi
omnicomprensivi, per il ristoro dei
particolari maggiori oneri relativi ai
cantieri da realizzarsi nel Centro
Storico e nelle isole della Laguna di

a riportare

18.065,09

940.800,34
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N. |Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
/C.M. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
riporto 940.800,34
Venezia per:
68 |[VE23 02CS. |CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE
ON.T01.001.0 | EDILIZIA DI IMPORTO TRA €
4 1.000.000 ED € 2.500.000- CENTRO
STORICO
Tale voce compensa gli oneri
aggiuntivi  per le lavorazioni
computate con voci da elenco
prezzi regione veneto 2023.
(n. parti simili) 40 40,000 40,000
Euro 200,00 giorno 40,000 8.000,00
TOTALE ONERI DIVERSI 8.000,00
TOTALE LAVORI 948.800,34
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RIEPILOGO CATEGORIE
Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
/C.M. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
1 -SOTTOSERVIZI
1.1 - BY PASS 7.597,42
1.2 - LAVORI FONDAMENTA 32.463,51
1.3 - ELEMENTI PER 3.123,82
IMPIANTI
TOTALE SOTTOSERVIZI 43.184,75
2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
2.1 - STRUTTURE PONTE 6.020,36]
2.2 - IMPIANTI PONTE 13.323,33
2.3 - FONDAZIONI E SPALLE 7.917,52
TOTALE DEMOLIZIONI E 27.261,21
RIMOZIONI
3 - CONSOLIDAMENTI
STRUTTURALI
3.1 - FONDAZIONI E SPALLE 164.636,07|
3.1.1 - MICROPALI DI 139.409,99
FONDAZIONE
3.1.2-OPERE IN CLS 25.226,08
ARMATO
3.2 - CARPENTERIA 498.194,39
METALLICA
3.2.1 - CARPENTERIA 209.221,33
ESISTENTE
3.2.2 - NUOVA 288.973,06
CARPENTERIA
3.3 - RINGHIERE E 42.917,87
PARAPETTI
TOTALE CONSOLIDAMENTI 705.748,33
STRUTTURALI
4 - PAVIMENTAZIONI
4.1 - PAVIMENTAZIONE 18.356,30
PONTE
4.2 - PAVIMENTAZIONE 6.982,42
FONDAMENTA
TOTALE PAVIMENTAZIONI 25.338,72
5 - NOLEGGI
a riportare 948.800,34
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RIEPILOGO CATEGORIE
N. |Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
/C.M. Parti  |LunghezzallLarghezza| Altezza Quantita in Euro
TOTALE NOLEGGI 121.202,24“

6 - TRASPORTI E DISCARICA

TOTALE TRASPORTIE 18.065,09
DISCARICA

7 - ONERI DIVERSI

TOTALE ONERI DIVERSI 8.000,00

TOTALE LAVORI 948.800,34]

Venezia, 11/10/2023
Il Progettista Il Responsabile del Procedimento

Duebarradue Ing. Filippo Voltan Arch. Alberto Chinellato
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