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N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
/ C.M. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

1 SOTTOSERVIZI

1.1 BY PASS

VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
3

Fonitura a piè d'opera e nolo di
palancole metalliche (tipo Larssen)
mantenute in opera su richiesta della
D.L. oltre la durata del lavoro specifico
o impiegate a protezione o a presidio.

1 VE23_04CS.P
R.Q03.A05.01
3.02

Compenso per nolo di palancole
metalliche (tipo Larssen) mantenute in
opera su richiesta della D.L. oltre la
durata del lavoro specifico o impiegate
a protezione o a presidio; ecc.

N°9 palancole per sostegno
sottoservizi L=12,00 (6 mesi)
(n. parti simili) 6*30 * (lunghezza)
9,00 * (larghezza) 0,60 *
(altezza/peso) 12,00

180,000 9,000 0,600 12,000 11.664,000

Euro 0,45 mq x gg 11.664,000 5.248,80

VE23_04CS.P
R.Q03.A01.01
3

Rimozione accurata di colonnine in
pietra naturale o metalliche, di qualsiasi
forma e dimensione, a formazione di
parapetti di rive o ponti. ecc.

2 VE23_04CS.P
R.Q03.A01.01
3.02

per colonnine in metallo.

Rimozione colonnine in metallo
riva lato da Mula
(n. parti simili) 1 1,000 1,000

Euro 31,67 cad. 1,000 31,67

3 VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
1

Demolizione di rivestimenti di sponde
di canali in pietrame trachitico,
compreso l’uso della barca, ecc.

N°2 aperture
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
2,00 * (larghezza) 0,40 *
(altezza/peso) 0,50

2,000 2,000 0,400 0,500 0,800

Euro 663,56 m³ 0,800 530,85

VE23_04CS.P
R.Q03.B02.00
2

Muratura in mattoni per paramento di
banchine, lavorata alla cappuccina
nella faccia vista, curata negli spessori
e verticalità delle connessure rifinite e
profilate, ecc.

4 VE23_04CS.P
R.Q03.B02.00
2.01

con mattoni comuni a macchina di
dimensioni 13 x 26 cm.

N°2 aperture
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
2,00 * (larghezza) 0,40 *
(altezza/peso) 0,50

2,000 2,000 0,400 0,500 0,800

Euro 820,57 m³ 0,800 656,46

5 VE23_03CS.P
R.Q03.B02.00
4

Riprese di muratura di qualsiasi
spessore a scuci-cuci con mattoni
vecchi a mano tradizionali

(n. parti simili) 0,50 0,500 0,500
Euro 1.556,55 m³ 0,500 778,28

a riportare 6.467,78
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riporto 6.467,78

6 VE23_03CS.P
R.Q03.B02.01
1

Stuccatura previa accurata scarnitura
delle connessure delle murature faccia
a vista, in mattoni

Ripristino continuità con parametro
esistente
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,00 * (altezza/peso) 0,50

2,000 3,000 0,500 3,000

Euro 81,66 m² 3,000 244,98

VE23_04CS.P
R.Q03.H01.02
6

Solo posa in opera di colonnine
metalliche e di colonnine complete in
ghisa fusa, compresi perni, piastra di
base in acciaio inox, ecc.

7 VE23_04CS.P
R.Q03.H01.02
6.02

a piombo

(n. parti simili) 1 1,000 1,000
Euro 106,38 cad. 1,000 106,38

TOTALE BY PASS 7.597,42

1.2 LAVORI FONDAMENTA

VE23_04CS.P
R.Q03.E08.00
4

Rimozione e successiva posa in opera
di masegni di trachite o masselli di
cemento per pavimentazione a giunto
fugato. ecc.

8 VE23_04CS.P
R.Q03.E08.00
4.02

per interventi superiori a 1 mq.

N°2 aree di scavo ai piedi del
ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
11,00 * (larghezza) 3,00

2,000 11,000 3,000 66,000

Euro 277,66 m² 66,000 18.325,56

G.01.07 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA 
Scavo a sezione ristretta, in terreno
ordinario di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza
d'acqua, eseguibile con mezzi
meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume
fino a mc 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi
genere di volume fino a mc 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e
ceppaie, gli oneri per gli eventuali
aggottamenti dell’acqua di falda dal
fondo scavo (escluso solo l’impianto
well-point), le armature di sostegno
previste dalle norme antinfortunistiche
in situazioni singolari e localizzate, la
demolizione di pavimentazioni e
sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio
preventivo delle pavimentazioni in
conglomerato bituminoso o della
fresatura delle pavimentazioni.
Compresa la livellazione dei piani di
scavo, il deposito a fianco dello scavo
del materiale e l’eventuale
paleggiamento all’interno dell’area di
cantiere. Sono compresi inoltre l'onere
della protezione delle zone di lavoro e
la regolamentare segnaletica diurna e

a riportare 25.922,98
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riporto 25.922,98

notturna, nonchè l'onere relativo alla
preventiva individuazione e
segnalazione di cavi elettrici, telefonici,
tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo
stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere
della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra
battuta interessati dai lavori, nonchè il
perfetto ripristino del piano di
campagna con mezzi meccanici, E’
escluso l'onere del trasporto del
materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità
di discarica. E’ compreso l'onere della
selezionatura del materiale di scavo
fino e privo di sassi per il ritombamento
delle tubazioni, laddove il terreno sia
riutilizzabile. Il volume di scavo sarà
computato sulla base della larghezza
convenzionale stabilita dalle sezioni
tipo allegate e della profondità di
progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti da qualsiasi maggiorazione di
sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
legate alla posa dei pozzetti di linea,
oltre che alla natura del terreno, alla
presenza d'acqua, di roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi
meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.

9 G.01.07.a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN
AMBITO URBANO SU STRADA
PAVIMENTATA – fino a 4,00m di
profondità

N°2 aree di scavo ai piedi del
ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
11,00 * (larghezza) 2,00 *
(altezza/peso) 1,30

2,000 11,000 2,000 1,300 57,200

Euro 27,95 m³ 57,200 1.598,74

G.01.17 SOVRAPPREZZO PER SCAVO
PARZIALMENTE A MANO 
Sovrapprezzo allo scavo a sezione
ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo, in terreno naturale di
qualsiasi natura e consistenza escluso
la roccia ed i trovanti di qualsiasi
dimensione, eseguito a mano con
l'ausilio di mezzo meccanico per
l’asporto del materiale dal fondo dello
scavo, per il rimanente secondo le
modalità e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.

10 G.01.17.00 SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PARZIALMENTE A
MANO

20% volume voce G.01.07.a
(n. parti simili) 0,20 *
(altezza/peso) 57,20

0,200 57,200 11,440

Euro 58,10 m³ 11,440 664,66

a riportare 27.521,72
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riporto 27.521,72

Q.18.09 LETTO DI POSA, RINFIANCO,
RICOPRIMENTO TUBAZIONI 
Fornitura e stesa in opera di sabbia per
la formazione di letto di posa, rinfianchi
e copertura di tubazioni, compresa la
compattazione a mano con mezzi
meccanici, l'eventuale innaffiatura e
sagomatura come disposto dalla D.L.

11 Q.18.09.00 LETTO DI POSA, RINFIANCO,
RICOPRIMENTO TUBAZIONI

Per rinterri 40% scavi (1,60
incremento volumetrico)
(n. parti simili) 1,60*57,20 *
(altezza/peso) 0,40

91,520 0,400 36,608

Euro 83,21 m³ 36,608 3.046,15

G.01.31 RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
MATERIALE DA CAVA 
Rinfianco e rinterro delle condotte,
realizzato e misurato secondo le
sezioni di progetto o indicate dalla
Direzione Lavori, eseguito con
materiale da cava o comunque fornito
in cantiere, esclusa la posa del terreno
di scavo riutilizzabile compensato con il
prezzo precedente. Compresa la
fornitura in cantiere a piè d’opera del
materiale previsto per il rinterro e/o il
rinfianco. Compresa la compattazione
a strati fino a raggiungere il
costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il
rinfianco ed il rinterro delle condotte
compiuto a perfetta regola d'arte.

12 G.01.31.d RINTERRO DELLE CONDOTTE CON
TERRENI DI CAVA APPARTENENTI
AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3

Per rinterri 60% scavi (1,60
incremento volumetrico)
(n. parti simili) 1,60*57,20 *
(altezza/peso) 0,60

91,520 0,600 54,912

Euro 26,50 m³ 54,912 1.455,17

Q.18.02 SOVRAPPREZZO A FORNITURA
POSA O RIMOZIONE DI TOUT
VENANT 
Sovrapprezzo alla fornitura e posa o
rimozione di tout-venant, da applicarsi
agli articoli dove ne è espressamente
escluso l'impiego.

13 Q.18.02.a per l'impiego di natante per il trasporto
ed anche eventuale stesa
(n. parti simili) 55,00 55,000 55,000

Euro 4,94 m³ 55,000 271,70

VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
3

Solo posa in opera di tavole o tavoloni,
la cui fornitura verrà pagata a parte,
compresa la lavorazione, la chioderia 
ecc.

14 VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
3.02

oltre a 10 mq

a riportare 32.959,40
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riporto 32.959,40

N°2 aree di scavo ai piedi del
ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
11,00 * (larghezza) 4,00

2,000 11,000 4,000 88,000

N°2 gradini lato sud
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
6,00 * (larghezza) 0,80

2,000 6,000 0,800 9,600

Euro 36,94 m² 97,600 3.605,34

15 VE23_04CS.P
R.Q03.E08.02
9

Accurata rimozione di strutture o singoli
elementi in pietra naturale e artificiale
di rivestimento o coronamento di muri
di sponda,  ecc.

Rimozione coronamenti muri di
sponda
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,00 * (larghezza) 0,50 *
(altezza/peso) 0,30

2,000 3,000 0,500 0,300 0,900

Euro 419,57 m³ 0,900 377,61

VE23_04CS.P
R.Q03.E11.00
4

Solo posa in opera di coronamenti e
copertine di muri di sponda, costituiti
da elementi in pietra naturale a facce
semplici,  ecc.

16 VE23_04CS.P
R.Q03.E11.00
4.02

con lavorazione in opera delle superfici
e dei giunti.

Rimozione coronamenti muri di
sponda
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,00 * (larghezza) 0,50 *
(altezza/peso) 0,30

2,000 3,000 0,500 0,300 0,900

Euro 632,91 m³ 0,900 569,62

17 VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
8

Rimozione di ringhiere, parapetti di
ponte, protezioni di rive, recinzioni e
cancellate in metallo di qualunque
forma e dimensione.  ecc.

Ringhiere  lato fondamenta da
Mula
(lunghezza) 7,00 * (altezza/peso)
38,00

7,000 38,000 266,000

Ringhiere  lato fondamenta Venier
(lunghezza) 4,50 * (altezza/peso)
20,00

4,500 20,000 90,000

Euro 2,11 kg. 356,000 751,16

18 VE23_04CS.P
R.Q03.H01.01
8

Sola posa in opera di ringhiere di ponti
e rive, compresa la formazione delle
sedi di incastro e fissaggio, ecc.

Ringhiere voce
VE23_04CS.PR.Q03.A01.008
(altezza/peso) 356,00 356,000 356,000

Euro 5,05 kg. 356,000 1.797,80

TOTALE LAVORI FONDAMENTA 32.463,51

1.3 ELEMENTI PER IMPIANTI

VE23_04CS.P
R.Q01.006.00
4

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato ed armato, del tipo rinforzato,
per raccordi di tubazioni, senza
coperchio, delle dimensioni interne di:

a riportare 40.060,93
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riporto 40.060,93

19 VE23_04CS.P
R.Q01.006.00
4.03

60x60x60 cm spess. 8÷10 cm

Nuovi pozzetti lato Fondamenta
Venier
(n. parti simili) 3 3,000 3,000
Nuovi pozzetti lato Fondamenta da
Mula
(n. parti simili) 6 6,000 6,000

Euro 50,40 cad. 9,000 453,60

VE23_04CS.P
R.Q01.006.00
5

Prolunghe per pozzetti prefabbricati,
del tipo rinforzato, delle dimensioni
interne di:

20 VE23_04CS.P
R.Q01.006.00
5.06

60x60x35 cm spess. 6÷8 cm

Nuovi pozzetti lato Fondamenta
Venier
(n. parti simili) 3 3,000 3,000
Nuovi pozzetti lato Fondamenta da
Mula
(n. parti simili) 6 6,000 6,000

Euro 34,20 cad. 9,000 307,80

F.08.03 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI
IN GHISA 
Fornitura e posa in opera di manufatti
in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da
porre su manufatti già predisposti di fori
o di passo d'uomo. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato
per il peso nominale dell'elemento
risultante dagli elaborati di progetto.

21 F.08.03.c FORNITURA E POSA DI MANUFATTI
IN GHISA - CLASSE C

Nuovi pozzetti lato Fondamenta
Venier
(n. parti simili) 3 * (altezza/peso)
40,00

3,000 40,000 120,000

Nuovi pozzetti lato Fondamenta da
Mula
(n. parti simili) 6 * (altezza/peso)
40,00

6,000 40,000 240,000

Euro 5,74 kg 360,000 2.066,40

F.11.15 TUBAZIONI CORRUGATE 
Fornitura e posa in opera di tubazioni
corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici,
conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si

a riportare 42.888,73
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riporto 42.888,73

intende compreso e compensato
l’onere per: - il trasporto del materiale
in cantiere, lo scarico e lo sfilamento
lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di
progetto; - gli oneri per l’immissione nei
pozzetti di linea (foratura, fornitura e
posa in opera del giunto, stuccatura
ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte,
a perfetta tenuta idraulica e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori. Resta escluso l’onere per la
fornitura e posa del materiale per la
realizzazione del letto di posa, il
rinfianco e il ricoprimento che dovrà
essere computato con le relative voci di
prezzo.

22 F.11.15.g TUBAZIONI CORRUGATE diametro
esterno 125 mm

N°2 tubi corrugati illuminazione
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
4,00

2,000 4,000 8,000

N°2 tubi corrugati Telecom
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
15,00

2,000 15,000 30,000

Euro 7,79 m 38,000 296,02

TOTALE ELEMENTI PER
IMPIANTI

3.123,82

TOTALE SOTTOSERVIZI 43.184,75

2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

2.1 STRUTTURE PONTE

23 VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
5

Rimozione d'opera di travi in ferro e
profilati di qualsiasi sezione, formanti la
struttura portante di ponti.  ecc.

STRUTTURE IRRIGIDIMENTO
TRASVERSALE

Traversi L80x10 a croce
(n. parti simili) 6*5 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 11,90

30,000 1,200 11,900 428,400

Profili angolari verticali L90x10
(n. parti simili) 6*5 * (lunghezza)
0,45 * (altezza/peso) 13,50

30,000 0,450 13,500 182,250

Traversi UPN 100
(n. parti simili) 3*5 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 10,60

15,000 1,200 10,600 190,800

Controventi 100x12mm
(n. parti simili) 8 * (lunghezza)
6,90 * (larghezza) 0,10*0,012 *
(altezza/peso) 7850

8,000 6,900 0,001 7.850,... 433,320

Controventi 100x12mm
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
5,60 * (larghezza) 0,10*0,012 *
(altezza/peso) 7850

4,000 5,600 0,001 7.850,... 175,840

STRUTTURE GRADINI

a riportare 43.184,75
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riporto 43.184,75

Colonne esterne profili ad L
42x3mm

Primo gradino
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,27+0,10) * (altezza/peso) 2,50

4,000 0,370 2,500 3,700

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,21+0,10)
(n. parti simili) 4*10 * (lunghezza)
(0,21+0,10) * (altezza/peso) 2,50

40,000 0,310 2,500 31,000

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,34+0,10)
(n. parti simili) 4*8 * (lunghezza)
(0,34+0,10) * (altezza/peso) 2,50

32,000 0,440 2,500 35,200

Su ponte (Lm=0,36+0,10)
(n. parti simili) 4*6 * (lunghezza)
(0,36+0,10) * (altezza/peso) 2,50

24,000 0,460 2,500 27,600

Su ponte (Lm=0,36+0,10)
(n. parti simili) 4*6 * (lunghezza)
(0,36+0,10) * (altezza/peso) 2,50

24,000 0,460 2,500 27,600

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,38+0,10)
(n. parti simili) 4*8 * (lunghezza)
(0,38+0,10) * (altezza/peso) 2,50

32,000 0,480 2,500 38,400

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,25+0,10)
(n. parti simili) 4*10 * (lunghezza)
(0,25+0,10) * (altezza/peso) 2,50

40,000 0,350 2,500 35,000

Ultimo gradino
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,33+0,10) * (altezza/peso) 2,50

4,000 0,430 2,500 4,300

Bordi gradini profili ad L 42x3mm

Gradini rampe (n.2 a gradino)
(n. parti simili) (18+18) *
(lunghezza) 3,70 * (altezza/peso)
2,50

36,000 3,700 2,500 333,000

Su ponte
(n. parti simili) (11+11) *
(lunghezza) 3,70 * (altezza/peso)
2,50

22,000 3,700 2,500 203,500

Pedata profili ad L 42x3mm

Gradini rampe lunghe (n.4 a
gradino)
(n. parti simili) 4*2 * (lunghezza)
(1,00+1,00) * (altezza/peso) 2,50

8,000 2,000 2,500 40,000

Gradini rampe corte (n.4 a gradino)
(n. parti simili) (4*(16+16)) *
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
2,50

128,000 0,400 2,500 128,000

Su ponte
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
8,25 * (altezza/peso) 2,50

4,000 8,250 2,500 82,500

10% piastre e bulloni
(n. parti simili) 2401*0,10 240,100 240,100

Euro 2,28 kg. 2.640,510 6.020,36

TOTALE STRUTTURE PONTE 6.020,36

2.2 IMPIANTI PONTE

24 NP.03 RIMOZIONE IMPIANTO ELETTRICO
PONTE 

a riportare 49.205,11
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riporto 49.205,11

La voce comprende 
- scollegamento delle linee di
illumnazione pubblica e di illuminazione
dell'insegna dei Carabinieri
- la rimozione dei 4 pali di
illuminazione, per la loro pulizia e i
successivi trattamenti protettivi
- la rimozione del palo di sostegno
dell'insegna dei carabinieri
- lo scollegamento e la rimozione dei
corpi illuminanti di segnalazione per le
imbarcazioni 
- la verifica e l'eventuale scollegamento
dell'impianto di messa a terra del
ponte.

Euro 1.284,93 a corpo 1,000 1.284,93

25 VE23_04CS.P
R.Q03.A01.00
5

Rimozione d'opera di travi in ferro e
profilati di qualsiasi sezione, formanti la
struttura portante di ponti.  ecc.

Tubi gas
(lunghezza) 40,00 * (altezza/peso)
42,00

40,000 42,000 1.680,000

Tubi acqua
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
40,00 * (altezza/peso) 30,00

2,000 40,000 30,000 2.400,000

Tubi illuminazione/Telecom
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
40,00 * (altezza/peso) 10,00

3,000 40,000 10,000 1.200,000

Euro 2,28 kg. 5.280,000 12.038,40

TOTALE IMPIANTI PONTE 13.323,33

2.3 FONDAZIONI E SPALLE

26 VE23_04CS.P
R.Q03.A01.01
6

Rimozione di cordonate in trachite,
pietra d’Istria, porfido o calcestruzzo di
cemento,  ecc.

Rimozione cordonate  n°7+7 alzate
gradini su spalle  ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(3,40+3,90+4,30+5,00+5,66+7,05+
7,75+8,45)

2,000 45,510 91,020

Euro 23,30 ml. 91,020 2.120,77

27 VE23_04CS.P
R.Q03.E08.02
9

Accurata rimozione di strutture o singoli
elementi in pietra naturale e artificiale
di rivestimento o coronamento di muri
di sponda,  ecc.

Rimozione n°7+7 gradini su spalle 
ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(3,40+3,90+4,30+5,00+5,66+7,05+
7,75+8,45) * (larghezza) 0,30 *
(altezza/peso) 0,10

2,000 45,510 0,300 0,100 2,731

Rimozione paramento spalle per
abbasssamento sottoservizi
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
4,00 * (larghezza) 0,50 *
(altezza/peso) 0,30

2,000 4,000 0,500 0,300 1,200

Euro 419,57 m³ 3,931 1.649,33

Q.04.01 DEMOLIZIONI DI STRUTTURE 
Demolizione, con uso di demolitore, di
strutture in muratura di mattoni e/o
pietra, in cls armato e non, compreso il
trasporto dei materiali di risulta in

a riportare 66.298,54
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riporto 66.298,54

terraferma. Restano esclusi gli oneri
per la ripresa e trasporto del materiale
a discarica nonché gli oneri di
conferimento.

28 Q.04.01.d in cls armato

n°3 demolizioni per spalla del
ponte
(n. parti simili) 3*2 * (lunghezza)
3,50 * (larghezza) 0,40 *
(altezza/peso) 0,80

6,000 3,500 0,400 0,800 6,720

Euro 158,62 m³ 6,720 1.065,93

Q.01.07 SCAVO IN AMBIENTE DELIMITATO 
Scavo con mezzo meccanico di
materie di qualsiasi natura e
consistenza anche a tergo di muri di
sponda o all'interno di delimitazioni di
palancolati. Compresi gli oneri di
rimozione di trovanti, del carico in
barca, trasporto acqueo e scarico delle
materie in terraferma. Esclusi oneri per
ripresa, trasporto del materiale a
discarica e conferimento.

29 Q.01.07.b in presenza di sottoservizi

Scavo sopra spalle ponte
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,50 * (larghezza) 5,00 *
(altezza/peso) 1,50

2,000 3,500 5,000 1,500 52,500

Euro 49,98 m³ 52,500 2.623,95

G.01.17 SOVRAPPREZZO PER SCAVO
PARZIALMENTE A MANO 
Sovrapprezzo allo scavo a sezione
ristretta ed allo scavo di sbancamento
preventivo, in terreno naturale di
qualsiasi natura e consistenza escluso
la roccia ed i trovanti di qualsiasi
dimensione, eseguito a mano con
l'ausilio di mezzo meccanico per
l’asporto del materiale dal fondo dello
scavo, per il rimanente secondo le
modalità e compresi gli oneri di cui alla
voce per scavo a sezione ristretta.

30 G.01.17.00 SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE
RISTRETTA PARZIALMENTE A
MANO

Rifiniture 15% scavo sopra spalle
ponte
(n. parti simili) 0,15 *
(altezza/peso) 52,50

0,150 52,500 7,875

Euro 58,10 m³ 7,875 457,54

TOTALE FONDAZIONI E
SPALLE

7.917,52

TOTALE DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI

27.261,21

3 CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

3.1 FONDAZIONI E SPALLE

3.1.1 MICROPALI DI FONDAZIONE

a riportare 70.445,96
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riporto 70.445,96

F.01.09 IMPIANTO CANTIERE - PALI 
Impianto di cantiere per esecuzione di
fondazioni indirette. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni
onere per l'approntamento delle strade
di accesso e di movimentazione
interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature. Nel
prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il carico, il
trasporto e lo scarico delle attrezzature,
sia in andata che nel ritorno,
necessarie per l'esecuzione dei lavori e
quanto altro necessario per dare ogni
cantiere pronto al funzionamento. E'
inoltre compreso e compensato ogni
onere per le operazioni di ripristino
delle aree di cantiere e delle relative
strade di accesso al termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e
le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. Contabilizzato
una sola volta anche per impieghi in
più zone di lavoro.

31 F.01.09.d IMPIANTO CANTIERE - PER
MICROPALI E TIRANTI
(n. parti simili) 1 1,000 1,000

Euro 3.626,23 a corpo 1,000 3.626,23

32 NP.01 MICROPALI 
Micropali per fondazioni,
sottofondazioni ed ancoraggi eseguiti a
rotazione o rotopercussione anche
inclinati (compresa eventuale camicia)
in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, comprese la roccia dura e
le murature anche in calcestruzzo
armato, sia in banco compatto che in
attraversamento puntuale, mediante
perforazione a rotazione o
rotopercussione. La perforazione verrà
effettuata con attrezzature a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della
propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da
realizzare ed alle condizioni al contorno
esistenti e conformi alle vigenti
normative di sicurezza. L'esecuzione
delle operazioni non dovrà comportare
danni ad opere esistenti nell'ambito del
cantiere di intervento. Nel prezzo è
inoltre compreso ogni onere per il
carico, trasporto scarico e conferimento
a discarica autorizzata del materiale di
risulta, per l'iniezione a pressione di
miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati di
progetto con assorbimento fino a 1.5
volte il volume teorico del foro.
Rimangono esclusi la sola fornitura e
posa in opera  dell'armatura in tubolare

a riportare 74.072,19
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metallico. La lunghezza contabilizzata
del micropalo è quella relativa
all'effettiva perforazione; nel caso di
cordoli o platee in calcestruzzo armato
di testata ed irrigidimento verrà
contabilizzata la lunghezza utile a
partire dal piano di posa di tali
elementi. Sono altresì comprese le
prove di carico previste dalle NTC
2018, 
dimensioni:phi reso 240 mm 

Micropali su spalla destra
(n. parti simili) 14 * (lunghezza)
20,00

14,000 20,000 280,000

Micropali su spalla sinistra
(n. parti simili) 14 * (lunghezza)
20,00

14,000 20,000 280,000

Euro 157,58 m 560,000 88.244,80

F.01.27 ARMATURA DEI MICROPALI 
Fornitura in opera di armatura per
micropali costituita da barre, profili
commerciali o tubi di primo impiego
anche valvolati, in acciaio. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
compreso ogni onere per la filettatura, i
manicotti di giunzione, le saldature ed i
tagli, la formazione di valvole. I
manicotti di giunzione dovranno avere
caratteristiche costitutive e meccaniche
non inferiori a quelle del materiale
costituente l'armatura. I tubi dovranno
essere muniti di finestrature costituite
da due coppie di fori di opportuno
diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in
piani orizzontali distanziati tra loro di
circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni
gruppo di fori sarà distanziato di circa
1.50 ml lungo l'asse del tubo. Nel caso
di armatura in barre nel prezzo è
compreso anche ogni onere per la
fornitura e posa in opera di opportuni
distanziali al fine di garantire il
centramento della barra nel perforo per
tutto il suo sviluppo. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

33 F.01.27.b ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO
IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO

Armatura micropali primi 8m tubi
∅152.4 SP.10 mm
(n. parti simili) 28 * (lunghezza)
8,00 * (altezza/peso) 35,10

28,000 8,000 35,100 7.862,400

Armatura micropali ultimi 12m tubi
∅152.4 SP.8 mm
(n. parti simili) 28 * (lunghezza)
12,00 * (altezza/peso) 28,40

28,000 12,000 28,400 9.542,400

a riportare 162.316,99
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riporto 162.316,99

Euro 2,70 kg 17.404,800 46.992,96

F.01.33 TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI
PALI 
Trattamento della testa dei pali
costituito da lavori di rettifica,
scapitozzatura e pulizia. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La lavorazione si rende
necessaria per evidenziare l'armatura
metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto,
secondo le indicazioni di progetto o
della Direzione Lavori e da eseguire
senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili è compresa la
realizzazione di staffe o riporti in
acciaio da saldare all'armatura stessa
per il collegamento a elementi
strutturali contigui. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

34 F.01.33.c TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI
PALI - MICROPALI

Micropali su spalla destra
(n. parti simili) 14 14,000 14,000
Micropali su spalla sinistra
(n. parti simili) 14 14,000 14,000

Euro 19,50 cad 28,000 546,00

TOTALE MICROPALI DI
FONDAZIONE

139.409,99

3.1.2 OPERE IN CLS ARMATO

Q.10.05 FORNITURA E GETTO IN OPERA DI
CALCESTRUZZO Rck ≥ 35 N/mm²
Calcestruzzo Rck ≥ 35 N/mm² per
sovrastrutture ed altri getti di grandi
dimensioni non armati o debolmente
armati, compresa la vibratura
meccanica, ecc., esclusi il ferro di
armatura ed i casseri da compensarsi a
parte con i relativi prezzi di elenco.

35 Q.10.05.b per opere da eseguire in centro storico
e nelle isole minori

Completamento nuovi plinti
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
2,00 * (larghezza) 4,60 *
(altezza/peso) 1,00

2,000 2,000 4,600 1,000 18,400

Su demolizione in breccia
(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
2,00 * (larghezza) 0,60 *
(altezza/peso) 1,20

6,000 2,000 0,600 1,200 8,640

a riportare 209.855,95
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Su demolizione in breccia
(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
1,50 * (larghezza) 0,60 *
(altezza/peso) 0,40

6,000 1,500 0,600 0,400 2,160

Baggioli appoggio nuove travi
(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
0,65 * (larghezza) 1,00 *
(altezza/peso) 0,20

6,000 0,650 1,000 0,200 0,780

Euro 229,07 m³ 29,980 6.867,52

Q.13.01 CASSERI IN LEGNAME O METALLICI
PER CALCESTRUZZI GETTATI IN
OPERA NON A FACCIA VISTA 
Casseri in legname o metallici per
calcestruzzi gettati in opera non a
faccia vista, per strutture verticali di
fondazione o elevazione ad altezza
massima dal piano d'imposta di m
5,00.

36 Q.13.01.00 CASSERI IN LEGNAME O METALLICI
PER CALCESTRUZZI GETTATI IN
OPERA NON A FACCIA VISTA

Baggioli appoggio nuove travi
(n. parti simili) 6,00 * (lunghezza)
(1,00+0,65+1,00+0,65) *
(altezza/peso) 0,20

6,000 3,300 0,200 3,960

N°2 Plinti lato acqua
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
4,60 * (altezza/peso) 1,20

2,000 4,600 1,200 11,040

N°2 Plinti lato terra (Testata)
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
4,60 * (altezza/peso) 1,00

2,000 4,600 1,000 9,200

N°2 Plinti lato terra (Fianchi)
(n. parti simili) 2,00*2,00 *
(lunghezza) 2,50 * (altezza/peso)
2,00

4,000 2,500 2,000 20,000

Euro 62,54 m² 44,200 2.764,27

Q.11.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FERRO D'ARMATURA TIPO B450C 
Fornitura e posa in opera di ferro tondo
per cemento armato tipo B450C,
compresi sfridi e legature in filo di ferro
ricotto.

37 Q.11.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FERRO D'ARMATURA TIPO B450C

Acciaio incidenza (70Kg/mc)
(n. parti simili) 30,00 *
(altezza/peso) 70,00

30,000 70,000 2.100,000

Euro 1,92 kg 2.100,000 4.032,00

Q.10.12 SOVRAPPREZZO PER GETTI DA
ESEGUIRSI A MEZZO DI POMPA
INSTALLATA SU PONTONE 
Sovrapprezzo ai calcestruzzi per getti
da eseguirsi a mezzo di pompa
installata anche su pontone.

38 Q.10.12.a Sovrapprezzo per getti all'asciutto da
eseguirsi a mezzo di pompa. Installata
anche su pontone

Sovrapprezzo cls voce Q.10.05.b
(n. parti simili) 30,00 30,000 30,000

a riportare 223.519,74
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riporto 223.519,74

Euro 25,10 m³ 30,000 753,00

39 NP.04 Sovrapprezzo per modifiche all'impasto
el calcestruzzo
cambio classe di esposizione da XC1 a
XS3 
aumento di classe da C28/35 a C40/50
aumento della lavorabilità da S3 a S5

Sovrapprezzo cls voce Q.10.05.b
(n. parti simili) 30,00 30,000 30,000

Euro 25,65 m³ 30,000 769,50

F.07.40 INGHISAGGI DI GANCI O BARRE
CON IMPIEGO DI RESINA 
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio
su strutture esistenti in calcestruzzo
semplice, armato o precompresso, per
l. Ancoraggio di nuovi getti, compreso l.
Esecuzione del foro, il bloccaggio dei
ganci c/o delle barre com impiego di
resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione,
fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
Per fori di diam. da 18 mm a 26 mm e
lunghezza da cm 10 a cm 40

40 F.07.40.a INGHISAGGI DI GANCI O BARRE
CON IMPIEGO DI RESINA

Superiori sopra tubi
(n. parti simili) 12,00 12,000 12,000
Inferiori sopra tubi
(n. parti simili) 12,00 12,000 12,000
Sotto tubo passo 20cm
(n. parti simili) 12,00 12,000 12,000
Plinto (6/mq)
(n. parti simili) 2,00 2,000 2,000

Euro 10,58 cad 38,000 402,04

H.02.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONI IN PEAD SN8 
Fornitura e posa in opera di tubi in
polietilene ad alta densità per condotte
di scarico interrate non in pressione,
rispondenti alle norme UNI EN 12666-
1, con classe di rigidità SN 8 kN/mq
(SDR 21) di colore nero o nero con
banda marrone. Le tubazioni dovranno
essere prodotte da aziende operanti in
regime di gestione per la qualità UNI
EN ISO 9001 e certificate da istituto
terzo. Le tubazioni dovranno inoltre
riportare, in maniera visibile e
indelebile, la marchiatura prevista dalla
UNI EN 12666 ed in particolare:
marchio o nome del produttore;
marchio IIP o di altro ente certificatore;
tipo di polietilene; classe di rigidità SN
espressa in kN/mq; valore SDR;
diametro esterno e spessore della
parete espresse in mm; data e turno di
produzione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato: - il trasporto
del materiale in cantiere, lo scarico e lo
sfilamento lungo la trincea di posa; - il
taglio lo sfrido e la saldatura delle
giunzioni mediante saldatura; - la posa
in opera delle condotte con il corretto
allineamento e con le pendenze

a riportare 225.444,28
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secondo le livellette di progetto; - la
fornitura e posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che all’interno di
camerette, - la fornitura e posa del
nastro di segnalazione e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Resta
escluso l’onere per la fornitura e posa
del materiale di allettamento e di
rivestimento da computarsi con le
relative voci.

41 H.02.14.d FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro
esterno 315 mm

Attraversamento plinti per tubi
acqua
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
3,50

4,000 3,500 14,000

Euro 122,15 m 14,000 1.710,10

42 H.02.14.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBI IN POLIETILENE SN8 diametro
esterno 450 mm

Attraversamento plinti per tubi gas
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
3,50

2,000 3,500 7,000

Euro 242,94 m 7,000 1.700,58

F.11.15 TUBAZIONI CORRUGATE 
Fornitura e posa in opera di tubazioni
corrugate in HDPE a doppia parete per
passaggio cavi elettrici e telefonici,
conformi alla norma CEI EN 61386-24,
marchiati CE e con resistenza allo
schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si
intende compreso e compensato
l’onere per: - il trasporto del materiale
in cantiere, lo scarico e lo sfilamento
lungo la trincea di posa; - il taglio, lo
sfrido e il posizionamento con il
corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di
progetto; - gli oneri per l’immissione nei
pozzetti di linea (foratura, fornitura e
posa in opera del giunto, stuccatura
ecc..); - la fornitura e posa del nastro di
segnalazione; - quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d’arte,
a perfetta tenuta idraulica e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori. Resta escluso l’onere per la
fornitura e posa del materiale per la
realizzazione del letto di posa, il
rinfianco e il ricoprimento che dovrà
essere computato con le relative voci di
prezzo.

43 F.11.15.g TUBAZIONI CORRUGATE diametro
esterno 125 mm

Attraversamento plinti per Telecom
e illuminazione pubblica
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
7,00

3,000 7,000 21,000

Euro 7,79 m 21,000 163,59

VE23_04CS.P
R.Q01.007.00
1

Tubazioni in cloruro di polivinile (PVC)
rigido per fognatura in barre da 6 m o
di lunghezze inferiori, con

a riportare 229.018,55



Pag. 17

N. Codice E.P.U. DESCRIZIONE FATTORI Prodotti e IMPORTO
/ C.M. Parti Lunghezza Larghezza Altezza Quantità in Euro

riporto 229.018,55

caratteristiche conformi UNI EN 1401-1
dei tipi:

44 VE23_04CS.P
R.Q01.007.00
1.03

SN8 Ø esterno di 160 mm

Attraversamento ponte
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
34,00

3,000 34,000 102,000

Euro 19,83 ml. 102,000 2.022,66

45 NP.06 APPARECCHI DI APPOGGIO
ELASTOMERICI ARMATI 
Fornitura e posa in opera di apparecchi
d'appoggio elastomerici armati con uno
o più piatti di lamierino metallico S235,
da collocare in corrispondenza degli
appoggi delle nuove travi HEB 450.
La fornitura verrà eseguita secondo le
norme tecniche di capitolato ed i
disegni di progetto già forati in
corrispondenza dei trafondi. Compresi
magazzinaggio, trasporto, prove per
l'esatto posizionamento nella sede
prevista, compreso fissaggio sugli
elementi metallici di appoggio ed ogni
altro
onere per dare compiuto il lavoro a
regola d'arte.
Elementi tipo Joint RGA tipo A o tipo B
o Agom E-link B.

Appoggi tra nuovi baggioli e
piastre HEB 450 (3 appoggi x 2
spalle)
(n. parti simili) 3*2 6,000 6,000

Euro 673,47 cad 6,000 4.040,82

TOTALE OPERE IN CLS
ARMATO

25.226,08

TOTALE FONDAZIONI E
SPALLE

164.636,07

3.2 CARPENTERIA METALLICA

3.2.1 CARPENTERIA ESISTENTE

46 NP.07 SOSTITUZIONE CHIODI E BULLONI
OSSIDATI 
La voce comprende 
- Rimozione meccanica, previa
approvazione della D.L., di elementi
metallici ossidati rimovibili quali chiodi
ribattuti a caldo e bulloni che per
condizione ed ossidazione risultino
causa certa di degrado per le superfici
circostanti.
- sostituzione chiodi con bottone di
saldatura in rilievo. 
- sostituzione bulloni con nuovi bulloni
con dado cieco arrotondato 
Stimasi il 20% del totale

Travi di bordo n°2
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
1350 * (altezza/peso) 0,20

2,000 1.350,... 0,200 540,000

Travi centrali n°2

a riportare 235.082,03
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(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
1130 * (altezza/peso) 0,20

2,000 1.130,... 0,200 452,000

Euro 24,68 Kg 992,000 24.482,56

47 NP.08 RIPRISTINO PORZIONI DI TRAVE
OSSIDATE 
Ripristino della parte sommitale
ossidate della lamiera costituente
l''anima delle arcate con altezza media
h 20cm, mediante:
1) Esecuzione di taglio di profilati in
acciaio fino allo spessore di 24 mm 
mediante l'utilizzo di torcia al plasma,
compresa la manodopera,
l'abbassamento e l'accatastamento in
cantiere del materiale di risulta per il
successivo trasporto in discarica.
2) Fornitura, lavorazione e posa in
opera di laminati e profilati in acciaio
per ripristino e riparazione degli
elementi in ferro della struttura del
ponte porzioni del piatto di anima e dei
profili ad L. Nel prezzo comprese
piegature, tagli, realizzazione delle
asole,
saldature, la bulloneria, l'uso della
saldatrice, ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte, come da indicazioni della
D.L.
La lavorazione dovrà essere svolta
dopo la pulizia, la rimozione delle
strutture secondarie a supporto dei
gradini e dopo la sabbiatura
(compensata con altra voce)  per poter
verificare lo spessore dei piatti.
L'intervento va previsto per spessori
residui dell'anima e dei profili ad L
inferiori a 9 mm corrispondente ad una
perdita del 25% dello spessore. 

TRAVI CENTRALI

Anima porzione sommitale altezza
media circa 20 cm per  il 40% della
lunghezza
(n. parti simili) 0,40 * (lunghezza)
33,20*2,00 * (altezza/peso) 19,00

0,400 66,400 19,000 504,640

Angolari superiori singoli ala
larghezza 10 cm per il 30% della
lunghezza
(n. parti simili) 0,30 * (lunghezza)
33,20*2,00 * (altezza/peso) 9,50

0,300 66,400 9,500 189,240

Angolari superiori doppi ala
larghezza 10 cm per il 30% della
lunghezza
(n. parti simili) 0,30 * (lunghezza)
33,20*2,00 * (altezza/peso) 19,00

0,300 66,400 19,000 378,480

Angolari inferiori ala larghezza 12
cm per il 20% della lunghezza
(n. parti simili) 0,20 * (lunghezza)
33,20*4,00 * (altezza/peso) 11,30

0,200 132,800 11,300 300,128

TRAVI LATERALI

Anima porzione sommitale altezza
media circa 20 cm per  il 40% della
lunghezza

a riportare 259.564,59
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riporto 259.564,59

(n. parti simili) 0,40 * (lunghezza)
33,20*2,00 * (altezza/peso) 19,00

0,400 66,400 19,000 504,640

Angolari superiori singoli ala
larghezza 10 cm per il 30% della
lunghezza
(n. parti simili) 0,30 * (lunghezza)
33,20*4,00 * (altezza/peso) 9,50

0,300 132,800 9,500 378,480

Angolari superiori doppi ala
larghezza 10 cm per il 30% della
lunghezza
(n. parti simili) 0,30 * (lunghezza)
33,20*2,00 * (altezza/peso) 19,00

0,300 66,400 19,000 378,480

Angolari inferiori ala larghezza 12
cm per il 20% della lunghezza
(n. parti simili) 0,20 * (lunghezza)
33,20*4,00 * (altezza/peso) 11,30

0,200 132,800 11,300 300,128

Sfrido
(altezza/peso) 0,265 0,265 0,265

Euro 16,17 kg 2.934,481 47.450,56

48 NP.09 RIPRISTINO PUNTUALE DI TRAVE
OSSIDATE 
Ripristino localizzato di porzioni
ossidate della lamiera costituente
l''anima delle arcate fino a superfici di
0,30 mq di qualunque forma, mediante
le seguenti lavorazioni:
1) Esecuzione di taglio di profilati in
acciaio fino allo spessore di 24 mm 
mediante l'utilizzo di torcia al plasma,
compresa la manodopera,
l'abbassamento e l'accatastamento in
cantiere del materiale di risulta per il
successivo trasporto in discarica.
2) Fornitura, lavorazione e posa in
opera di laminati e profilati in acciaio
per ripristino e riparazione degli
elementi in ferro della struttura del
ponte porzioni del piatto di anima e dei
profili ad L. Nel prezzo comprese
piegature, tagli, sagomatura dei piatti
da saldare,
saldature, la bulloneria, l'uso della
saldatrice, ed ogni altro onere
necessario a dare il lavoro finito a
regola d'arte, come da indicazioni della
D.L.
La lavorazione dovrà essere svolta
dopo la pulizia, la rimozione delle
strutture secondarie a supporto dei
gradini e dopo la sabbiatura
(compensata con altra voce)  per poter
verificare lo spessore dei piatti.
L'intervento va previsto per spessori
residui dell'anima e dei profili ad L
inferiori a 9 mm corrispondente ad una
perdita del 25% dello spessore. 

10 interventi per n° 4 travi
(n. parti simili) 10*4 *
(altezza/peso) 19,00

40,000 19,000 760,000

Euro 18,04 kg 760,000 13.710,40

49 NP.10 INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE
IN SITO 
Il trattamento  completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. in particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:

a riportare 320.725,55
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1) Esecuzione in opera di sabbiatura
delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;
2) Esecuzione di metallizzazione  con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120µm, realizzato in opera
3)Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio già metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;
- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40µm;
- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150µm;
- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60µ.

Spessore complessivo dei trattamenti
370µM
E' compresa l'attività di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.

Travi principali esterne
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
33,20 * (altezza/peso) 2,80

2,000 33,200 2,800 185,920

Travi principali interne
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
33,20 * (altezza/peso) 2,78

2,000 33,200 2,780 184,592

Piastre di testa
(n. parti simili) 8 * (altezza/peso)
1,50

8,000 1,500 12,000

Euro 240,29 m² 382,512 91.913,81

50 NP.11 SIGILLATURA PUNTI DI CONTATTO
TRA PROFILI ESISTENTI 
Esecuzione di intervento di rifinitura
(touch up) in corrispondenza delle zone
saldate tra i profili e delle zone di
contatto tra L e anima delle travi.
L'intervento è previsto sulle 4 travi
principali esistenti in tutti i punti di
contatto tra profili L e anima delle tarvi
stesse.
Intervento eseguito in opera

Euro 31.350,00 a corpo 1,000 31.350,00

51 NP.12 FORATURA PROFILATI ESISTENTI 
Realizzazione di foratura sui profilati
esistenti per la realizzazione dei
collegamenti in opera. 
(n. parti simili) 200 200,000 200,000

Euro 1,57 cad 200,000 314,00

TOTALE CARPENTERIA
ESISTENTE

209.221,33

3.2.2 NUOVA CARPENTERIA

52 NP.05-01 ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE 
S355
Fornitura, lavorazione e posa in opera
di poutrelles, in acciaio a
conformazione di strutture portanti di
ponti, compreso l'onere della saldatura
adeguata o l'imbullonatura. (L'ausilio di

a riportare 444.303,36
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riporto 444.303,36

pontoni o mezzi di sollevamento,
natanti, impalcature, verrà compensato
a parte). Escluso  l'onere del
trattamento di tutte le strutture con
vernici o materiali anche sintetici atti a
proteggere il materiale dagli agenti
atmosferici previo trattamento
epossidico o simili. 
I componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 
Il prezzo unitario è ottenuto a partire
dalla voce
VE23_04CS.PR.Q03.H01.019
detraendo verniciature, bulloni, e
ricalcolando sp.gen. e utile d'impresa.

STRUTTURE PRINCIPALI PONTE
ACCIAIO S355J0

Travi HEB 450 testate
(n. parti simili) (3+3) * (lunghezza)
1,30 * (altezza/peso) 171,00

6,000 1,300 171,000 1.333,800

Travi HEA 450
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
30,00 * (altezza/peso) 140,00

3,000 30,000 140,000 12.600,000

Traversi HEA 320
(n. parti simili) 8 * (lunghezza)
(0,60+0,60+0,60+0,60) *
(altezza/peso) 98,00

8,000 2,400 98,000 1.881,600

STRUTTURE SOTTOSERVIZI

Tubo 60x120x8mm
(n. parti simili) 8*2 * (lunghezza)
0,90 * (altezza/peso) 21,00

16,000 0,900 21,000 302,400

Profili ad L 60x120x8mm
(n. parti simili) 8*4*2 * (lunghezza)
0,50 * (altezza/peso) 10,90

64,000 0,500 10,900 348,800

Travi UPN 120
(n. parti simili) 8*2 * (lunghezza)
0,90 * (altezza/peso) 13,40

16,000 0,900 13,400 192,960

Reggitubo come indicato da Italgas

n.1 piatto 420x300x15mm
(n. parti simili) 8 * (lunghezza)
0,42 * (larghezza) 0,30 *
(altezza/peso) 0,015*7850

8,000 0,420 0,300 117,750 118,692

n.2 staffe reggitubo
(n. parti simili) 8*2 * (lunghezza)
0,08 * (altezza/peso) 0,015*7850

16,000 0,080 117,750 150,720

25% piastre e bulloni
(n. parti simili) 0,25 *
(altezza/peso) 16930,00

0,250 16.930... 4.232,500

Euro 6,45 kg 21.161,472 136.491,49

53 NP.05-02 ELEMENTI DI ACCIAIO PER PONTE 
S275
Fornitura, lavorazione e posa in opera
di poutrelles, in acciaio a

a riportare 580.794,85
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conformazione di strutture portanti di
ponti, compreso l'onere della saldatura
adeguata o l'imbullonatura. (L'ausilio di
pontoni o mezzi di sollevamento,
natanti, impalcature, verrà compensato
a parte). Escluso  l'onere del
trattamento di tutte le strutture con
vernici o materiali anche sintetici atti a
proteggere il materiale dagli agenti
atmosferici previo trattamento
epossidico o simili.
I componenti di carpenteria strutturale
devono essere provvisti di Etichetta
accompagnatoria CE e di
Dichiarazione di Prestazione (DoP)
secondo la EN 1090-1, il regolamento
Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e
collegati. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. 
Il prezzo unitario è ottenuto a partire
dalla voce
VE23_04CS.PR.Q03.H01.019
detraendo le verniciature, bulloni, e
ricalcolando sp.gen. e utile d'impresa.

STRUTTURE SECONDARIE
GRADINI ACCIAIO S275J0

Colonne esterne profili ad L
60x60x8mm

Primo gradino
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(0,22+0,11) * (altezza/peso) 7,10

2,000 0,330 7,100 4,686

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,26+0,11)
(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,26+0,11) * (altezza/peso) 7,10

20,000 0,370 7,100 52,540

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,40+0,11)
(n. parti simili) 2*8 * (lunghezza)
(0,40+0,11) * (altezza/peso) 7,10

16,000 0,510 7,100 57,936

Su ponte (Lm=0,24+0,11)
(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,24+0,11) * (altezza/peso) 7,10

20,000 0,350 7,100 49,700

Su ponte (Lm=0,24+0,11)
(n. parti simili) 2*11 * (lunghezza)
(0,24+0,11) * (altezza/peso) 7,10

22,000 0,350 7,100 54,670

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,40+0,11)
(n. parti simili) 2*8 * (lunghezza)
(0,40+0,11) * (altezza/peso) 7,10

16,000 0,510 7,100 57,936

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,27+0,11)
(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,27+0,11) * (altezza/peso) 7,10

20,000 0,380 7,100 53,960

Ultimo gradino
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(0,26+0,11) * (altezza/peso) 7,10

2,000 0,370 7,100 5,254

Colonne profili a C 100x50x8mm

a riportare 580.794,85
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Primo gradino
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
0,24 * (altezza/peso) 11,60

3,000 0,240 11,600 8,352

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,29)
(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 11,60

30,000 0,290 11,600 100,920

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,44)
(n. parti simili) 3*8 * (lunghezza)
0,44 * (altezza/peso) 11,60

24,000 0,440 11,600 122,496

Su ponte (Lm=0,28)
(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,28 * (altezza/peso) 11,60

30,000 0,280 11,600 97,440

Su ponte (Lm=0,27)
(n. parti simili) 3*11 * (lunghezza)
0,27 * (altezza/peso) 11,60

33,000 0,270 11,600 103,356

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,44)
(n. parti simili) 3*8 * (lunghezza)
0,44 * (altezza/peso) 11,60

24,000 0,440 11,600 122,496

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,29)
(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 11,60

30,000 0,290 11,600 100,920

Ultimo gradino
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 11,60

3,000 0,290 11,600 10,092

Bordi gradini profili ad L
60x60x8mm

Gradini rampe (n.2 a gradino)
(n. parti simili) (2*(18+18)) *
(lunghezza) 3,70 * (altezza/peso)
7,10

72,000 3,700 7,100 1.891,440

Su ponte
(n. parti simili) 23 * (lunghezza)
3,70 * (altezza/peso) 7,10

23,000 3,700 7,100 604,210

Pedata profili ad L 60x60x8mm

Gradini rampe lunghe (n.4 a
gradino)
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,80+0,84) * (altezza/peso) 7,10

4,000 1,640 7,100 46,576

Gradini rampe lunghe (n.4 a
gradino)
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,97+0,92) * (altezza/peso) 7,10

4,000 1,890 7,100 53,676

Gradini rampe corte (n.4 a gradino)
(n. parti simili) (4*(16+16)) *
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
7,10

128,000 0,400 7,100 363,520

Su ponte
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
16,35 * (altezza/peso) 7,10

4,000 16,350 7,100 464,340

Pedata doppio profili ad L
60x60x6mm

Gradini rampe lunghe (n.6 a
gradino)
(n. parti simili) 6 * (lunghezza)
(0,80+0,84) * (altezza/peso) 5,42

6,000 1,640 5,420 53,333

Gradini rampe lunghe (n.6 a
gradino)

a riportare 580.794,85
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(n. parti simili) 6 * (lunghezza)
(0,97+0,92) * (altezza/peso) 5,42

6,000 1,890 5,420 61,463

Gradini rampe corte (n.6 a gradino)
(n. parti simili) (6*(16+16)) *
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
5,42

192,000 0,400 5,420 416,256

Su ponte
(n. parti simili) 6 * (lunghezza)
16,35 * (altezza/peso) 5,42

6,000 16,350 5,420 531,702

15% piastre e bulloni
(n. parti simili) 0,15 *
(altezza/peso) 5489,42

0,150 5.489,... 823,413

Euro 6,45 kg 6.312,683 40.716,81

54 NP.13 INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE
IN STABILIMENTO 
Il trattamento  completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. In particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:
1) Esecuzione in opera di sabbiatura
delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;
2) Esecuzione di metallizzazione  con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120µm, realizzato in opera
3) Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio già metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;
- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40µm;
- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150µm;
- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60µ.

Spessore complessivo dei trattamenti
370µM
E' compresa l'attività di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.

STRUTTURE PRINCIPALI

Travi HEB 450 testate
(n. parti simili) (3+3) * (lunghezza)
1,30 * (altezza/peso) 2,03

6,000 1,300 2,030 15,834

Travi HEA 450
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
30,00 * (altezza/peso) 2,01

3,000 30,000 2,010 180,900

Traversi HEA 320
(n. parti simili) 8 * (lunghezza)
(0,60+0,60+0,60+0,60) *
(altezza/peso) 1,76

8,000 2,400 1,760 33,792

STRUTTURE SOTTOSERVIZI

Tubo 60x120x8mm
(n. parti simili) 8*3 * (lunghezza)
0,90 * (altezza/peso)
(0,06+0,12+0,06+0,12)

24,000 0,900 0,360 7,776

Profili ad L 60x120x8mm
(n. parti simili) 8*4*3 * (lunghezza)
0,50 * (altezza/peso) 0,35

96,000 0,500 0,350 16,800

a riportare 621.511,66
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Travi UPN 120
(n. parti simili) 8*3 * (lunghezza)
0,90 * (altezza/peso) 0,43

24,000 0,900 0,430 9,288

Reggitubo come indicato da Italgas

n.1 piatto 420x300x15mm
(n. parti simili) 8*2 * (lunghezza)
0,42 * (larghezza) 0,30

16,000 0,420 0,300 2,016

n.2 staffe reggitubo
(n. parti simili) 8*4 * (lunghezza)
0,08

32,000 0,080 2,560

STRUTTURE GRADINI

Colonne esterne profili ad L
60x60x8mm

Primo gradino
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(0,22+0,11) * (altezza/peso) 0,26

2,000 0,330 0,260 0,172

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,27+0,11)
(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,26+0,11) * (altezza/peso) 0,26

20,000 0,370 0,260 1,924

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,41+0,11)
(n. parti simili) 2*8 * (lunghezza)
(0,40+0,11) * (altezza/peso) 0,26

16,000 0,510 0,260 2,122

Su ponte (Lm=0,24+0,11)
(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,24+0,11) * (altezza/peso) 0,26

20,000 0,350 0,260 1,820

Su ponte (Lm=0,24+0,11)
(n. parti simili) 2*11 * (lunghezza)
(0,24+0,11) * (altezza/peso) 0,26

22,000 0,350 0,260 2,002

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,44+0,11)
(n. parti simili) 2*8 * (lunghezza)
(0,40+0,11) * (altezza/peso) 0,26

16,000 0,510 0,260 2,122

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,28+0,11)
(n. parti simili) 2*10 * (lunghezza)
(0,27+0,11) * (altezza/peso) 0,26

20,000 0,380 0,260 1,976

Ultimo gradino
(n. parti simili) 2 * (lunghezza)
(0,26+0,11) * (altezza/peso) 0,26

2,000 0,370 0,260 0,192

Colonne profili a C 100x50x8mm

Primo gradino
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
0,24 * (altezza/peso) 0,38

3,000 0,240 0,380 0,274

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,30)
(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 0,38

30,000 0,290 0,380 3,306

Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,45)
(n. parti simili) 3*8 * (lunghezza)
0,44 * (altezza/peso) 0,38

24,000 0,440 0,380 4,013

Su ponte (Lm=0,28)
(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,28 * (altezza/peso) 0,38

30,000 0,280 0,380 3,192

Su ponte (Lm=0,27)
(n. parti simili) 3*11 * (lunghezza)
0,27 * (altezza/peso) 0,38

33,000 0,270 0,380 3,386

a riportare 621.511,66
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Seconda rampa n°8 gradini
(Lm=0,44)
(n. parti simili) 3*8 * (lunghezza)
0,44 * (altezza/peso) 0,38

24,000 0,440 0,380 4,013

Prima rampa n°10 gradini
(Lm=0,29)
(n. parti simili) 3*10 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 0,38

30,000 0,290 0,380 3,306

Ultimo gradino
(n. parti simili) 3 * (lunghezza)
0,29 * (altezza/peso) 0,38

3,000 0,290 0,380 0,331

Bordi gradini profili ad L
60x60x8mm

Gradini rampe (n.2 a gradino)
(n. parti simili) (2*(18+18)) *
(lunghezza) 3,70 * (altezza/peso)
0,26

72,000 3,700 0,260 69,264

Su ponte
(n. parti simili) 23 * (lunghezza)
3,70 * (altezza/peso) 0,26

23,000 3,700 0,260 22,126

Pedata profili ad L 60x60x8mm

Gradini rampe lunghe (n.4 a
gradino)
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,80+0,84) * (altezza/peso) 0,26

4,000 1,640 0,260 1,706

Gradini rampe lunghe (n.4 a
gradino)
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
(0,97+0,92) * (altezza/peso) 0,26

4,000 1,890 0,260 1,966

Gradini rampe corte (n.4 a gradino)
(n. parti simili) (4*(16+16)) *
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
0,26

128,000 0,400 0,260 13,312

Su ponte
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
16,40 * (altezza/peso) 0,26

4,000 16,400 0,260 17,056

Pedata doppio profili ad L
60x60x6mm

Gradini rampe lunghe (n.6 a
gradino)
(n. parti simili) 6 * (lunghezza)
(0,80+0,84) * (altezza/peso) 0,24

6,000 1,640 0,240 2,362

Gradini rampe lunghe (n.6 a
gradino)
(n. parti simili) 6 * (lunghezza)
(0,97+0,92)

6,000 1,890 11,340

Gradini rampe corte (n.6 a gradino)
(n. parti simili) (6*(16+16)) *
(lunghezza) 0,40 * (altezza/peso)
0,24

192,000 0,400 0,240 18,432

Su ponte
(n. parti simili) 6 * (lunghezza)
16,40 * (altezza/peso) 0,24

6,000 16,400 0,240 23,616

Piatti e bulloni
(n. parti simili) 81,40 81,400 81,400

Euro 197,57 m² 565,697 111.764,76

TOTALE NUOVA CARPENTERIA 288.973,06

TOTALE CARPENTERIA
METALLICA

498.194,39

a riportare 733.276,42
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riporto 733.276,42

3.3 RINGHIERE E PARAPETTI

55 VE23_04CS.P
R.Q03.H01.01
6

Riparazione di ringhiere, di parapetti, di
recinzioni, ecc. e di qualsiasi altra
struttura con semplici telai o altre opere
non forgiate e battute,  ecc.

5% Kg (Voce
VE23_04CS.PR.Q03.A01.008 cap.
1.2)
(n. parti simili) 0,05 *
(altezza/peso) 356,00

0,050 356,000 17,800

5% Parapetti ponte + gradinate
(n. parti simili) 0,05*2 *
(lunghezza) 40,00 * (altezza/peso)
38,00

0,100 40,000 38,000 152,000

Tubi 40x30x4mm rinforzo parapetti
ponte
(n. parti simili) 10*2 * (lunghezza)
1,10 * (altezza/peso) 3,60

20,000 1,100 3,600 79,200

Tubi 40x30x4mm rinforzo parapetti
ponte
(n. parti simili) 9*2 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 3,60

18,000 1,200 3,600 77,760

Tubi 40x30x4mm rinforzo parapetti
ponte
(n. parti simili) 4*2 * (lunghezza)
1,30 * (altezza/peso) 3,60

8,000 1,300 3,600 37,440

Euro 22,57 kg. 364,200 8.219,99

56 NP.10 INTERVENTO DI METALLIZZAZIONE
IN SITO 
Il trattamento  completo prevede la
sabbiatura, la metallizzazione con lega
zinco alluminio, il ciclo di verniciatura in
tre mani. in particolare il ciclo di lavoro
prevede le seguenti fasi:
1) Esecuzione in opera di sabbiatura
delle travi in acciaio esistenti mediante
trattamento al grado Sa 3 secondo ISO
8501-1;
2) Esecuzione di metallizzazione  con
filo di Zn/Al 85/15% per uno spessore
di 120µm, realizzato in opera
3)Trattamento di verniciatura eseguito
su acciaio già metallizzato,realizzato
secondo le seguenti 3 fasi in opera;
- applicazione di primer epossidico
sealer, per uno spessore di 40µm;
- applicazione di strato intermedio
epossipoliammidico, per uno spessore
di 150µm;
- applicazione di finitura poliuretanica,
per uno spessore di 60µ.

Spessore complessivo dei trattamenti
370µM
E' compresa l'attività di controllo degli
spessori per ogni ciclo applicativo,
prvedere almeno 8 sezioni per
ciascuna trave con 5 punti di
misurazione per ogni sezione.

Parapetti ponte
(n. parti simili) 1,05*2,00 *
(lunghezza) 34,00 * (altezza/peso)
1,25

2,100 34,000 1,250 89,250

a riportare 741.496,41
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riporto 741.496,41

Lampioni
(n. parti simili) 4,00 * (lunghezza)
7,00 * (altezza/peso) 0,65

4,000 7,000 0,650 18,200

Parapetti gradinate
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
(3,00+3,00) * (altezza/peso) 1,25

2,000 6,000 1,250 15,000

Parapetti rive lato Fondamenta da
Mula
(lunghezza) 7,00 * (altezza/peso)
1,25

7,000 1,250 8,750

Parapetti rive lato Fondamenta
Venier
(lunghezza) 4,50 * (altezza/peso)
0,80

4,500 0,800 3,600

Colonnine d=25cm Lato
fondamenata da Mula
(n. parti simili) 6 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 0,80

6,000 1,200 0,800 5,760

Colonnine d=25cm lato
fondamenta Venier
(n. parti simili) 4 * (lunghezza)
1,20 * (altezza/peso) 0,80

4,000 1,200 0,800 3,840

Euro 240,29 m² 144,400 34.697,88

TOTALE RINGHIERE E
PARAPETTI

42.917,87

TOTALE CONSOLIDAMENTI
STRUTTURALI

705.748,33

4 PAVIMENTAZIONI

4.1 PAVIMENTAZIONE PONTE

VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
4

Fornitura e posa in opera di tavoloni in
legno di 1^ scelta, esclusa ogni
tolleranza di smusso, tali da formare un
impalcato detto alla "Sansovina" per
ponti,  ecc.

57 VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
4.01

tavoloni in larice da 40 a 60 mm

Impalcato in legno sp.50mm
(lunghezza) 33,15 * (larghezza)
3,95

33,150 3,950 130,943

Euro 98,54 m² 130,943 12.903,12

58 VE23_04CS.P
R.Q03.B08.00
7

Formazione di scanalature e crematura
antiscivolo su tavolati in legno di larice
o rovere, della profondità di 5 mm,
intervallate di 10 cm

Impalcato in legno
(lunghezza) 33,15 * (larghezza)
3,95

33,150 3,950 130,943

Euro 23,56 m² 130,943 3.085,02

59 NP.15 BARRA PARASPIGOLO 
Fornitura e posa in opera di barra
angolare paraspigoli antisdrucciolo in
alluminio mandorlato. 
Profilo 50x50x(3+2) mm lunghezza 4.0
m.

a riportare 792.182,43
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n°38 scalini
(n. parti simili) 38 * (lunghezza)
4,00

38,000 4,000 152,000

Euro 15,58 m 152,000 2.368,16

TOTALE PAVIMENTAZIONE
PONTE

18.356,30

4.2 PAVIMENTAZIONE FONDAMENTA

VE23_02CS.P
R.Q3.E07.002

Fornitura e posa in opera di elementi in
pietra naturale modanati secondo
disegno esecutivo. Sono compresi
nell'intervento la preparazione della
superficie di posa; il fissaggio degli
elementi lapidei con idoneo legante;
l'eventuale inserimento di pe

60 VE23_02CS.P
R.Q3.E07.002
.01

in pietra d'Istria

Integrazione 10% voce
VE23_04CS.PR.Q03.A01.016
alzate gradini
(n. parti simili) 0,10 * (lunghezza)
91,02 * (larghezza) 0,25 *
(altezza/peso) 0,10

0,100 91,020 0,250 0,100 0,228

Integrazione 10% voce
VE23_04CS.PR.Q03.E08.029
pedate gradini + paramento spalle
(n. parti simili) 0,10 * (lunghezza)
3,95

0,100 3,950 0,395

Euro 5.515,62 m³ 0,623 3.436,23

VE23_04CS.P
R.Q03.E11.00
4

Solo posa in opera di coronamenti e
copertine di muri di sponda, costituiti
da elementi in pietra naturale a facce
semplici,  ecc.

61 VE23_04CS.P
R.Q03.E11.00
4.02

con lavorazione in opera delle superfici
e dei giunti.

90% voce
VE23_04CS.PR.Q03.A01.016
alzate gradini
(n. parti simili) 0,90 * (lunghezza)
91,02 * (larghezza) 0,25 *
(altezza/peso) 0,10

0,900 91,020 0,250 0,100 2,048

90% voce
VE23_04CS.PR.Q03.E08.029
pedate gradini + paramento spalle
(n. parti simili) 0,90 * (lunghezza)
3,95

0,900 3,950 3,555

Euro 632,91 m³ 5,603 3.546,19

TOTALE PAVIMENTAZIONE
FONDAMENTA

6.982,42

TOTALE PAVIMENTAZIONI 25.338,72

5 NOLEGGI

VE23_01CS.A
T.P01.001.01
4

Motoburchio portata 17÷50 m3
attrezzato con benna a sbraccio per
carico e scarico, idoneo sia per il
trasporto normale che di materiale

a riportare 801.533,01
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riporto 801.533,01

inquinante:

62 VE23_01CS.A
T.P01.001.01
4.01

a caldo

Trasporti materiali 26 viaggi x 6
ore
(n. parti simili) 26*6 156,000 156,000
Spese generali d'impresa (17%)
(n. parti simili) 0,17 *
(altezza/peso) 156,00

0,170 156,000 26,520

Utile d'impresa (10%)
(n. parti simili) 0,10 *
(altezza/peso) (26,52+156,00)

0,100 182,520 18,252

Euro 148,35 ora 200,772 29.784,53

63 VE23_01CS.A
T.P01.001.01
7

Pontone a propulsione autonoma per
trasporti e impieghi vari con
attrezzatura per scarico e carico.
Dimensioni indicative  20÷22x6÷8 m

Infissione ed estrazione palancole
(n. parti simili) 2 * (altezza/peso) 8 2,000 8,000 16,000
Installazione ponte
(n. parti simili) 6 * (altezza/peso) 8 6,000 8,000 48,000
lavorazioni varie
(n. parti simili) 5 * (altezza/peso) 8 5,000 8,000 40,000
Spese generali d'impresa (17%)
(n. parti simili) 0,17 *
(altezza/peso) 104,00

0,170 104,000 17,680

Utile d'impresa (10%)
(n. parti simili) 0,10 *
(altezza/peso) (17,68+104,00)

0,100 121,680 12,168

Euro 261,25 ora 133,848 34.967,79

64 NP.02 NOLEGGIO PONTONE DI SERVIZIO 
Noleggio pontone modulare non
motorizzato dim. 9x18 m.
Per tutta la durata dei lavori - 6 mesi,
compresi tutti gli spostamenti necessari
effettuati con funi di trascinamento, con
spinta da imbarcazioni o da pontone
quando disponibili. È compreso il
trasporto al cantiere in andata ed in
ritorno, il montaggio e lo smontaggio
dei moduli.

Euro 56.449,92 a corpo 1,000 56.449,92

TOTALE NOLEGGI 121.202,24

6 TRASPORTI E DISCARICA

VE23_01CS.S
M.S01.001

Tariffa di discarica per il conferimento
di detriti e rifiuti:

65 VE23_01CS.S
M.S01.001.00
1

categoria CER 170904

incrementi volumetrici scavi=1,60,
demolizioni=2,00

n°3 demolizioni per spalle del
ponte (Cap. 2.3 voce Q.04.01)
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
6,72

2,000 6,720 13,440

a riportare 922.735,25
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100% scavo aree  piedi ponte
(Cap. 1.2 voce G.01.07.a)
(n. parti simili) 1,60 * (lunghezza)
57,20

1,600 57,200 91,520

100% scavo sotto gradini spalle
ponte (Cap. 2.3 voce Q.01.07)
(n. parti simili) 1,60 * (lunghezza)
52,50

1,600 52,500 84,000

Demolizioni murature voce
VE23_04CS.PR.Q03.A01.001
(n. parti simili) 2,00 * (lunghezza)
0,80

2,000 0,800 1,600

10% demolizioni gradini su spalle
ponte (Cap. 2.3)
(n. parti simili) 2,00*0,10 *
(lunghezza) (3,95+2,28)

0,200 6,230 1,246

Euro 45,00 m³ 191,806 8.631,27

66 NP.16 TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DICARICA RIFIUTI DI SABBIATURA 
Trasporto e conferimento in discarica
dei rifiuti provenienti dalla sverniciatura
mediante delle travi esistenti mediante
sabbiatura, la voce comprende la
movimentazione del materiale in
cantiere, il carico sui natanti e sugli
atocarri ed il conferimento in discarica.
La voce prevede un consumo di sabbia
medio di circa 70 kg/mq di superficie
trattata e comprende anche lo
spsotamento del materiale all'interno
dell'area di cantiere dal ponteggio sotto
il ponte ssistete al pontone di servizio o
presso qualsiasi altra zona di
stoccaggio del materiale di riulta. 

Euro 7.612,61 A corpo 1,000 7.612,61

VE23_01CS.A
T.P01.008.00
4

Trasporto a discarica di materiale di
rifiuto e detriti in genere nell'ambito del
comprensorio lagunare o del territorio
della terraferma compreso il tempo di
sosta del natante ecc.

67 VE23_01CS.A
T.P01.008.00
4.03

con autocarro

Trasporto materiale scavi
VE23_01CS.SM.S01.001.001
(n. parti simili) 109,70 *
(lunghezza) 50 * (altezza/peso)
1,80

109,700 50,000 1,800 9.873,000

Trasporto materiale demolizioni
VE23_01CS.SM.S01.001.001
(n. parti simili) 6,72 * (lunghezza)
50 * (altezza/peso) 2,50

6,720 50,000 2,500 840,000

Euro 0,17 ton.* km 10.713,000 1.821,21

TOTALE TRASPORTI E
DISCARICA

18.065,09

7 ONERI DIVERSI

VE23_02CS.
ON.T01.001

Riconoscimento oneri aggiuntivi
omnicomprensivi, per il ristoro dei
particolari maggiori oneri relativi ai
cantieri da realizzarsi nel Centro
Storico e nelle isole della Laguna di

a riportare 940.800,34
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riporto 940.800,34

Venezia per:

68 VE23_02CS.
ON.T01.001.0
4

CANTIERI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DI IMPORTO TRA €
1.000.000 ED € 2.500.000- CENTRO
STORICO

Tale voce compensa gli oneri
aggiuntivi per le lavorazioni
computate con voci da elenco
prezzi regione veneto 2023.
(n. parti simili) 40 40,000 40,000

Euro 200,00 giorno 40,000 8.000,00

TOTALE ONERI DIVERSI 8.000,00

TOTALE LAVORI 948.800,34
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1 - SOTTOSERVIZI

      1.1 - BY PASS 7.597,42

      1.2 - LAVORI FONDAMENTA 32.463,51

      1.3 - ELEMENTI PER
IMPIANTI

3.123,82

TOTALE   SOTTOSERVIZI 43.184,75

2 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

      2.1 - STRUTTURE PONTE 6.020,36

      2.2 - IMPIANTI PONTE 13.323,33

      2.3 - FONDAZIONI E SPALLE 7.917,52

TOTALE   DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI

27.261,21

3 - CONSOLIDAMENTI
STRUTTURALI

      3.1 - FONDAZIONI E SPALLE 164.636,07

            3.1.1 - MICROPALI DI
FONDAZIONE

139.409,99

            3.1.2 - OPERE IN CLS
ARMATO

25.226,08

      3.2 - CARPENTERIA
METALLICA

498.194,39

            3.2.1 - CARPENTERIA
ESISTENTE

209.221,33

            3.2.2 - NUOVA
CARPENTERIA

288.973,06

      3.3 - RINGHIERE E
PARAPETTI

42.917,87

TOTALE   CONSOLIDAMENTI
STRUTTURALI

705.748,33

4 - PAVIMENTAZIONI

      4.1 - PAVIMENTAZIONE
PONTE

18.356,30

      4.2 - PAVIMENTAZIONE
FONDAMENTA

6.982,42

TOTALE   PAVIMENTAZIONI 25.338,72

5 - NOLEGGI

a riportare 948.800,34
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TOTALE   NOLEGGI 121.202,24

6 - TRASPORTI E DISCARICA

TOTALE   TRASPORTI E
DISCARICA

18.065,09

7 - ONERI DIVERSI

TOTALE   ONERI DIVERSI 8.000,00

TOTALE LAVORI 948.800,34

Venezia, 11/10/2023

Il Progettista Il Responsabile del Procedimento

Duebarradue Ing. Filippo Voltan Arch. Alberto Chinellato
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